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8335_analiza HAZOP dla wykonania nowoprojektowanego rurociggu wodoru 150-HY-
0006-ECB1601A-NT-N oraz modernizacji rurociggu 150-HY-006 w ramach zad.
inwestycyjnego 21065 ,,Budowa jednostki HYO OSBL” na Zakladzie Produkcyjnym
ORLEN S.A. w Plocku.
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1. Zamawiajacy i Inwestor

Zamawiajgcym jest spotka Orlen Projekt S.A. ul. Zglenickiego 42, 09-411 Ptock.

Inwestorem jest ORLEN S.A., ul. Chemikéw 7, 09-411 Ptock.

2. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest:

a) przeprowadzenie analizy HAZOP (studium zagrozen i zdolnosci operacyjnych) o scenariusze

zwigzane z wykonaniem nowego rurociggu wodoru 150-HY-0006-ECB1601A-NT-N,
modernizacji wykonanego rurociggu 150-HY-006 oraz nowoprojektowanej wpatki WP-03P na
rurociggu 6”-HY-2002,

b) opracowanie raportu z przeprowadzonej analizy HAZOP.

3. Zakres rzeczowy zamoéwienia

W zakresie rzeczowym zamowienia jest przeprowadzenie analizy HAZOP zgodnie z przedmiotem

zamoéwienia pkt. 2 oraz opracowanie raportu w oparciu o regulacje i/lub wytyczne obowigzujgce w
ORLEN S.A,, tj. Zarzadzenie 1/2019/DP oraz norme PN-EN 61882:2016. Zespdt analityczny bedzie
skladat sie ze specjalistéw ORLEN S.A., Protech (podwykonawca ORLEN Projekt S.A.), a takze

przewodniczacego i sekretarza firmy przeprowadzajgcej HAZOP.

Analize HAZOP wykona¢ nalezy w oparciu o przeprowadzone sesje z udziatem Zespotu Analitycznego,

w skfad ktérego wchodza:

przewodniczacy odpowiedzialny za przeprowadzenie analizy, kierujgcy pracami Zespotu
Analitycznego,

sekretarz odpowiedzialny za nanoszenie danych na arkusz roboczy,

osoba kierujgce obiektem,

inne osoby wskazane przez kierujgcego obiektem,

przedstawiciel Zespotu Bezpieczenstwa Procesowego,

przedstawiciel Strazy Pozarnej,

przedstawiciel komorki organizacyjnej realizujgcej funkcje w zakresie utrzymania ruchu,

projektanci wykonujacy projekt wykonawczy.

Ostateczna tresc¢ raportu wymaga zaopiniowania i zatwierdzenia przez Dziat BP. Na tej podstawie moze

zosta¢ sporzadzony protokdt odbioru ustugi.

4. Warunki wykonania analizy HAZOP

1) Analiza HAZOP bedzie wykonana w oparciu o dokumentacje:
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= 8335-E-00-T-001 (0501-01-DP-0-0000 rew. 01) Rurocigg 150-HY-0006. Modernizacja.
Dodatkowe potgczenie z rurociggiem 67-HY-2002 oraz przytacze do przysziego

podtgczenia z rurociggiem 6”-P-2003.

2) Analiza HAZOP wykonana zostanie w oparciu o regulacje obowigzujgce w ORLEN S.A., tj.
Zarzadzenie 1/2019/DP oraz norme PN-EN 61882:2016

3) Miejsce przeprowadzenia analizy HAZOP - wideokonferencja

5. Terminy realizacji
1) Przeprowadzenie analizy HAZOP — wrzesien 2025

2) Opracowanie Raportu HAZOP - 2 tygodnie po zakonczeniu ostatniej sesji Zespotu
Analitycznego
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