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Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Nazwa zaméwienia:
Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego.

Przebudowa linii 110 kV Zydowo — Miastko.
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1. Zamawiajacy i Inwestor

Zamawiaj

acym jest spotka ORLEN Projekt S.A., ul. Zglenickiego 42, 09-411 Plock.

Inwestorem jest Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.

2. Przedmiot zamowienia

Przedmio
geotechniczng dla

tem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji badan podtoza gruntowego wraz opinig
przebudowywanej linii 110 kV relacji Zydowo - Miastko.

3. Lokalizacja inwestycji

Wojewddztwo:

Powiat:
Gmina:
Obreby:

Powiat:
Gmina:
Obreby:

zachodniopomorskie

koszalinski
Polandw, Bobolice
Zydowo 0216, Gotogdra 0203, Drzewiany 0096

szczecinecki
Biaty Bor
Sepolno Wielkie 0133

Wg zakresu w pliku: zatacznik nr 2 i zatgcznik nr 3

4. Opis szczego6towy zakresu prac

W ramach dokumentacii i opinii nalezy wykonac:

28 odwiertdw geotechnicznych do gtebokosci 6 m p.p.t., zgodnie z Wytycznymi do wyceny i
wykonania badan geotechnicznych (zatacznik nr 1). Miejsca wykonania badan przedstawiono w
zatgczniku nr 2 oraz zatgczniku nr 3 do zapytania ofertowego,

W przypadku natrafienia na grunty organiczne stabono$ne przy wykonaniu otwordw
badawczych, badanie nalezy kontynuowac do napotkania warstw no$nych i przegtebi¢ o min. 2
m w stosunku do stropu napotkanej warstwy no$ne;.

Sporzadzona dokumentacja powinna by¢ dostarczona w wersji elektronicznej (*.pdf) oraz w 2
egzemplarzach wersji papierowe;.

Lokalizacja inwestycji tak, jak w zataczniku nr 3

Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w oparciu o wymagania okre$lone miedzy innymi.

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdine

- PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Badania podioza
gruntowego

- PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw —
Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

- PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw —
Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania

- PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Pobieranie prébek metodg
wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych — Cze$¢ 1: Techniczne zasady wykonania
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- PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania polowe — Cze$¢
2: Sondowanie dynamiczne.

W przypadku konieczno$ci sporzadzenia dokumentacji geologiczno-inzynierskiej Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ w imieniu Zamawiajgcego postepowanie przed odpowiednimi
organami, w wyniku ktérego przedtozy kompletng i zatwierdzong dokumentacie.

5. Wymagania realizacyjne

Udostepnienie danych osobowych wiascicieli gruntéw moze nastgpi¢ na podstawie umowy
powierzenia danych RODO i podpisanej umowy z Wykonawca prac.

Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ harmonogram prac polowych w przeciggu 7 dni od
momentu podpisania Umowy. Zamawiajacy, po otrzymaniu harmonogramu prac polowych od
Wykonawcy, poinformuje wtascicieli dziatek o terminie planowanych prac polowych.
Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia terenu do stanu przed zajeciem, co
udokumentuje poprzez przestanie wraz z protokotem odbioru prac, dokumentacji fotograficznej
oznaczonej datg wykonania zdjec (z przed i po wykonaniu prac).

Za ewentualne szkody powstate w wyniku prowadzonych prac odpowiada Wykonawca.

6. Termin realizacji

Oczekiwany termin realizacji przedmiotu zamowienia: 45 dni od momentu podpisania umowy, nie

pozniej niz:

* do010.10.2025r,

7. Materialy przekazane przez Zamawiajacego

Zatgcznik nr 1 - Wytyczne do wyceny i wykonania badan geotechnicznych na potrzeby projektowania
fundamentow i elektroenergetycznych stupow kratowych

a) Zalgcznik nr 1 — Wytyczne

b) Zatacznik nr 2 — Zestawienie miejsc badan gruntu

c) Zalgcznik nr 3 — Mapa pogladowa
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