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Opis Przedmiotu Zamowienia

Nazwa zamowienia:

8114 - Wykonanie mapy do celéw projektowych w gminie Nasielsk
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1. Zamawiajacy i Inwestor:

Zamawiajgcym jest spotka ORLEN Projekt S.A., ul. Zglenickiego 42, 09-411 Ptock.
Inwestorem jest Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.

2. Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie mapy do celéw projektowych — gmina Nasielsk.

3. Lokalizacja inwestycji:

Powiat: nowodworski
Gmina: Nasielsk
Wg zakresu w pliku dwg: 8114 — Zakres MDCP.dwg

pdf: 8114 — Zakres MDCP.pdf

4. Opis szczegoétowy zakresu prac:
Dtugos¢ linii projektowej: ok. 4,5 km
Powierzchnia mapy do celéw projektowych: 8,5 ha
Szacunkowa liczba punktéw granicznych wymagajgcych dostosowania: brak danych
Z uwagi na harmonogram prac projektowych spoétki oczekujemy trzyetapowego przygotowania map:
1) dokonanie sprawdzenia przebiegu granic,
2) mapa w formie cyfrowej po pomiarach terenowych (DWG) oraz
3) mapa w formie cyfrowej z oswiadczeniem o przyjeciu do osrodka i podpisem geodety (PDF + DWG/DXF)

Uwaga: Mapa przed rejestracjg powinna by¢ bezwzglednie zatwierdzona przez osobe prowadzgcag

Wymagania realizacyjne:

W ramach postepowania Geodeta zobowigzany jest do sporzadzenia map zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dla obiektow liniowych zlokalizowanych w odlegtosci mniejszej niz 3 m od granic
nieruchomosci w catym zakresie zleconej mapy.

W ramach postepowania Geodeta zobowigzany jest do sprawdzenia stanu prawnego granic nieruchomosci w
obrebie opracowania wraz ze wskazaniem odcinkow granic, ktdre nie spetniajg standardéw technicznych pomiarow
geodezyjnych, zgodnie z Art. 31 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2022 r.
poz. 1670).
Ewentualne ustalanie stanu prawnego czy wszelkie procedury zwigzane z ustaleniem, wznowieniem,
rozgraniczeniem czy podziatem nieruchomosci bedg procedowane oddzielnie w zaleznosci od potrzeb

wynikajgcych z zastanego stanu prawnego.
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Etap 1
Dokonanie sprawdzenia stanu prawnego granic oraz wskazanie odcinkdw granic, ktére nie spetniajg standardéw

technicznych pomiaréw geodezyjnych:

e W miejscach gdzie projektowana linia kablowa przebiega w odlegto$ci mniejszej niz 3 m od granic
nieruchomosci, Geodeta powinien zweryfikowa¢ ilos¢ punktéw granicznych wymagajgcych
doprowadzenia do zgodnos$ci ze standardami technicznymi, tak by mozliwe byto projektowanie obiektu
liniowego w odlegtosci mniejszej niz 3 m od nich.

e Geodeta powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu mape zasadnicza w formacie DWG z zaznaczonymi
punktami granicznymi wymagajgcymi dostosowania do standardéw technicznych, z wyrdznieniem
punktéw, dla ktérych w zasobie brak jest danych okreslajgcych potozenie z doktadnoscig dla szczegotow

terenowych | grupy, wymagajgcych okreslenia w drodze pomiaru.

Wymagany termin realizacji: 7 dni od daty zlecenia.

Etap 2

Mapa zasadnicza zaktualizowana pomiarem terenowym w wersji cyfrowej DXF lub DWG, w oparciu o dostarczone
przez zamawiajgcego informacje dot. aktualizacji granic (wznowienie granic nieobjete zakresem niniejszego

zlecenia):

e skala 1:500,

e materiat zapisany w kolorze,

e wspoitrzedne wysokosciowe posadowienia istniejgcych stupdw SN w zakresie mapy,

e wspotrzedne wysokosciowe terenu na trasie projektowanej linii,

e szczegotowe dane uwzgledniajgce m.in.: zadrzewienie i zakrzewienie (aktualizacja w zakresie drzew
wycietych, oznaczenie $ciany lasu), lokalizacje: budynkéw, rowéw, kanatéw, rzek, drég, skarp, mostéw,
ktadek, przepustéw, uzbrojenia terenu, istniejgcych linii napowietrznych (elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych i innych), linii kolejowych, stupkdw hektometrycznych przy drogach i liniach
kolejowych, znakéw drogowych, ogrodzen i ptotow,

o weryfikacja projektowanych sieci uzbrojenia — w szczegdlnosci nieaktualne warstwy ZUDP,

e doktadna lokalizacja zadrzewien i zakrzewien znajdujacych sie w pasie o szerokosci 4 m wzdtuz osi
projektowanej linii kablowej SN,

e mapa wpisana we wspotrzedne geodezyjne PUW 2000,

e obszar aktualizacji zgodnie z zatgcznikiem graficznym,

e rzedne lustra wody (jezeli wystepuje),

e rzedne dna cieku (wymagane co 1 m),

e rzedne skarp (wymagane co 2 m) w przypadku przekroczenia kazdego cieku wodnego, kanatu, rzeki,
jeziora itp.,

e w przypadku inwestycji w ,terenie zamknietym” pozyskanie mapy ze stosownych zasobdw,

e linie rozgraniczajgce teren o réznym przeznaczeniu, linie zabudowy, itp. z opracowan planistycznych
obowigzujgcych na danym obszarze.

Wymagany termin realizacji: 14 dni od daty dostarczenia przez zamawiajgcego mapy zasadniczej po aktualizacji

granic lub potwierdzenia braku koniecznosci aktualizacji granic.
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Etap 3

Rejestracja mapy do celow projektowych w osrodku geodezyjnym:

opieczetowana, zgtoszona i zarejestrowana PODGIK,

uzgadniana kazdorazowo z prowadzgcym, rowniez format arkusza,

skala 1:500,

minimum dwa krzyze opisane wspotrzednymi geodezyjnymi PUW 2000,

tres¢ zgodna z mapa etapu 2,

klauzula o granicach spetniajgcych wymagania dokladnosciowe wedlug obowigzujacych
standardéw technicznych. Mapa ma bezwzglednie zawiera¢ klauzule geodety:

»Potozenie punktow granicznych spetnia wymagana doktadnosé¢ umozliwiajgca lokalizacje
budynku w odlegtosci mniejszej lub réownej 4 m od granicy oraz innych obiektéw budowlanych w

odlegtosci mniejszej lub rownej 3 m od granicy.”

5. Termin realizacji:

Oczekiwany termin realizacji: 29.11.2024 r.
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