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1. CEL ZADANIA

1.1. Opracowanie ekspertyzy nawierzchni toru nr 20 bocznicy kolejowej Elektrocieptownia
Siekierki — posterunek Siekierki

2. ZAKRES | WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1. Zakres prac.

2.1.1. Ocena stanu technicznego nawierzchni kolejowe;j:

21.2.1.

2.1.2.2.

2.1.2.3.

2.2. Lokalizacja.

Badania geometryczne toru - rozstaw, przechytka, gradient,
wichrowatos¢, nieréwnosci pionowe i poziome, niweleta tokéw
szynowych.

Badania wizualne toru — sprawdzenie stanu tokow szynowych
(pekniecia, zuzycie pionowe oraz boczne, korozja), podktadéw
drewnianych (uszkodzenia) oraz przytwierdzen (korozja).

Analiza dokonanych badan — okreslenie wskaznika syntetycznego toru
»~J”, sprawdzenie zgodnosci z normami technicznym, zalecenie
dotyczgce remontu/modernizaciji

Bocznica kolejowa Elektrocieptownia Siekierki, ORLEN TERMIKA S.A.

ORLEN Termika S.A.
ul. Modlinska 15, 03-216 Warszawa

KRS 0000025667, NIP 5250000630, REGON 010381709, kapitat zaktadowy: 1 740 324 950 PLN (optacony w calosci)

termika.pgnig.pl
1




2.3. Gwarancja.

Gwarancja Wykonawcy, w zakresie czynnosci okreslonych w pkt 2.1 — 12 miesiecy od
daty protokotu odbioru prac.

3. WYMAGANIA ORGANIZACYJNE PROWADZENIA PRAC
3.1. Termin wykonania prac.
3.1.1 W zakresie zadania okreslonego w pkt 2.1.1. — do 25.07.2025 r.
3.2. Organizacja prac.
3.2.1 Dokumentacja odbioru prac:

Protokot odbioru technicznego w odniesieniu do zakresu okreslonego w pkt 2.1.1

4. WYMAGANIA ORGANIZACYJNE PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT
4.1.1 Wymagania ogdlne.

4.1.1.1 W ramach wykonania prac okreslonych w pkt 2 oferent zapewni realizacje
w sposoéb zgodny z przyjetymi rozwigzaniami ogoélnymi w budownictwie.

4.1.1.2 Ekspertyza powinna zosta¢ sporzgdzona i podpisana przez osobely
posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w kolejowych obiektéw
budowlanych oraz wykonana przez jednostke notyfikowang .

4.1.2 Wizja lokalna.
Wymagana.
4.1.3 Tryb realizacji.
Prace realizowane w trybie normalnym.
4.1.4 Zawartosc oferty.
Koszt wykonania cato$ci zadania.
4.1.5 Harmonogram:
4.1.5.1. wystanie zapytania ofertowego — 30.06.2025 r.
4.1.5.2. pytania i odpowiedzi — do 04.07.2025 r., godz. 12.00.
4.1.5.3. przestanie oferty — do 08.07.2025 r.
4.1.5.4. negocjacje ofert —do 09.07.2025 r., do godz. 13.00.

4.1.5.5. przestanie informac;ji o realizacji lub odrzuceniu oferty — do 09.07.2025 r.
4.1.5.6. realizacja zadania — 09.07.2025 .

4.1.6 Kryterium wyboru.
4.1.6.1 100% cena.
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