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1. CEL ZADANIA 

1.1. Opracowanie ekspertyzy nawierzchni toru nr 20 bocznicy kolejowej Elektrociepłownia 
Siekierki – posterunek Siekierki 

2. ZAKRES I WYMAGANIA TECHNICZNE 

2.1. Zakres prac. 

2.1.1. Ocena stanu technicznego nawierzchni kolejowej: 
2.1.2.1. Badania geometryczne toru – rozstaw, przechyłka, gradient, 

wichrowatość, nierówności pionowe i poziome, niweleta toków 
szynowych. 

2.1.2.2. Badania wizualne toru – sprawdzenie stanu toków szynowych 
(pęknięcia, zużycie pionowe oraz boczne, korozja), podkładów 
drewnianych (uszkodzenia) oraz przytwierdzeń (korozja). 

2.1.2.3. Analiza dokonanych badań – określenie wskaźnika syntetycznego toru 
„J”, sprawdzenie zgodności z normami technicznym, zalecenie 
dotyczące remontu/modernizacji 

2.2. Lokalizacja.  

Bocznica kolejowa Elektrociepłownia Siekierki, ORLEN TERMIKA S.A. 
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2.3. Gwarancja. 

Gwarancja Wykonawcy, w zakresie czynności określonych w pkt 2.1 – 12 miesięcy od 
daty protokołu odbioru prac. 

 
3. WYMAGANIA ORGANIZACYJNE PROWADZENIA PRAC 

3.1. Termin wykonania prac. 

3.1.1 W zakresie zadania określonego w pkt 2.1.1. – do 25.07.2025 r. 

3.2. Organizacja prac. 

3.2.1 Dokumentacja odbioru prac: 

Protokół odbioru technicznego w odniesieniu do zakresu określonego w pkt 2.1.1  
 

4. WYMAGANIA ORGANIZACYJNE PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT 

4.1.1 Wymagania ogólne. 

4.1.1.1 W ramach wykonania prac określonych w pkt 2 oferent zapewni realizację 
w sposób zgodny z przyjętymi rozwiązaniami ogólnymi w budownictwie. 

4.1.1.2 Ekspertyza powinna zostać sporządzona i podpisana  przez osobę/y 
posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w kolejowych obiektów 
budowlanych oraz wykonana przez jednostkę notyfikowaną . 

4.1.2 Wizja lokalna. 

Wymagana. 

4.1.3 Tryb realizacji. 

Prace realizowane w trybie normalnym. 

4.1.4 Zawartość oferty. 

Koszt wykonania całości zadania. 

4.1.5 Harmonogram: 

4.1.5.1. wysłanie zapytania ofertowego – 30.06.2025 r. 

4.1.5.2. pytania i odpowiedzi – do 04.07.2025 r., godz. 12.00. 

4.1.5.3. przesłanie oferty – do 08.07.2025 r.  

4.1.5.4. negocjacje ofert – do 09.07.2025 r., do godz. 13.00. 

4.1.5.5. przesłanie informacji o realizacji lub odrzuceniu oferty – do 09.07.2025 r. 

4.1.5.6. realizacja zadania – 09.07.2025 r. 

4.1.6 Kryterium wyboru. 

4.1.6.1 100% cena. 
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