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l1l. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
— Umowa z Inwestorem,
— Wizja lokalna,
— Mapa zasadnicza,
— Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana;
— Obowiazujace przepisy i normatywy miedzy innymi:
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2025 poz. 418 z
pozn. zm.).
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp podczas
wykonywania robét budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19.03.2003r.
° Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).
. Rozporzadzenie ministra rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.).

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbiorka celek wentylatorowych 22C15-22C23,
zlokalizowanych na dziatce nr 20/84; o.e. nr 0013; nazwa o.e. Kombinat; j.e 146201 1.
Przedmiotem opracowania jest:

Przeniesienie linii kablowej — Zgtoszenie objete odrebnym opracowanie pt. "Zgtoszenie

przeniesienia istniejgcych linii kablowych zasilajgcych Stacje kondensatu nr 4 poza obszar
wyburzanego budynku celek wentylatorowych 22C15-23"

— Rozbiodrka celek wentylatorowych 22C15-22C23 oraz studni manipulacyjnych;

— Likwidacja sptywu grawitacyjnego, rur zasilajgcych wraz z ich odcieciem i zaslepieniem,

— Zasypanie zagtebien z zageszczeniem materiatem niebedacym odpadem (np. kruszywem
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tamanym o frakcji 0-63mm), wyrdwnanie terenu warstwg ziemi, uprzatniecie terenu prac

rozbiorkowych.

3. Celizakres projektu

Celem projektu jest opracowanie dokumentacji umozliwiajgcej rozbiérke obiektu. Projekt
ma na celu opisanie bezpiecznego sposobu rozbidrki w sposdb zapewniajgcy zachowanie zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W zwigzku z powyzszym zakres opracowania obejmuje:

— Opis zakresu i sposobu prowadzenia robdt rozbidrkowych,
— Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia,
— Opis postepowania z odpadami.
Zakres robot zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje rozbiorke obiektu w catosci do

poziomu posadowienia.

4. Opis stanu istniejacego

4.1 Lokalizacja i opis stanu zagospodarowania dziatki

Obiekt zlokalizowany jest w Ptocku na dziatce 20/84; o.e. nr 0013; nazwa o.e. Kombinat; j.e
146201_1. Obiekt znajduje sie na poziomie terenu, jest w niej czesSciowo zagtebiony i jest obiektem
wolnostojgcym, natomiast do rozbiorki nie sg przeznaczone celki w catosci jedynie fragment. Wokof
obiektu znajdujg sie obiekty przemystowe, rurociaggi, tereny trawiaste oraz drogi wewnetrzne.
Zgodnie z dostepng mapg zasadniczg na dziatce w poblizu wykonywania prac znajduja sie sieci
uzbrojenia terenu: wodociggowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacyjna. Nie mozna jednak
wykluczy¢ obecnosci sieci i przytgczy niewykazanych na mapie zasadniczej. Przed przystgpieniem do
robot nalezy wykonaé przekopy kontrolne i zastosowac lokalizator tras kabli i rur w celu ustalenia
tras sieci i przytagczy w rejonie robdt. Ewentualna ingerencja w istniejgce sieci uzbrojenia mozliwa
jest wytagcznie na podstawie uzgodnien z zarzgdcami tych sieci. Roboty budowlane oraz rozbiérkowe
nie mogg spowodowac odciecia od sieci budynkdéw i obiektéw nadal uzytkowanych ani uszkodzenia
pozostawianych sieci. Dojazd do obiektu odbywa sie od strony ul. Chemikéw w Ptocku oraz

wewnetrznymi drogami zaktadowymi.
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4.2 Charakterystyka obiektu

W skfad chtodni wentylatorowej wchodzi jedenascie celek o numerach od 22C13 do
22C23, natomiast do rozbidrki przeznaczono celki od 22C15 do 22C23. Rzut chtodni jest
prostokgtem o dtugosci 135,7 m i szerokosci 12,6 m, natomiast do rozbidrki przeznaczono fragment
o dtugosci 111,38m. Chtodnie tworzg cztery uktady dwucelkowe (celki: 22C13-22C14, 22C15-22C16,
22C17-22C18, 22C22-22C23) oraz jeden ukfad trzycelkowy (celki 22C19-22C21). Jedna celka o
numerze 22C13 jest obecnie eksploatowana, a pozostate sg wytgczone z uzytkowania. W
wytgczonych celkach zostata zdemontowana wiekszo$é wyposazenia oraz odciete zasilanie. Po
potnocnej stronie chtodni wentylatorowej znajdujg sie studnie manipulacyjne oraz pod
powierzchnig terenu, przebiegajg trzy kolektory. Najblizej chtodni znajduje sie kolektor zasilajacy
wykonany z rur stalowych srednicy od 200 mm do 800 mm, dalej utozona jest kanalizacja wykonana
z betonowych rur srednicy od 300 mm do 600 mm. Trzecim kolektorem jest kolektor wody
ochtodzonej wykonany ze stalowych rur sSrednicy od 500 mm do 1000 mm

Zelbetowe konstrukcje uktadéw dwucelkowych i trzycelkowych sg identyczne. Fundamenty
celek stanowig monolityczne ptyty denne zbiornikdéw, z ktorych wyprowadzone sg zelbetowe stupy
wyposazone, w gornej czesci, w kielichy. W kielichach tych osadzona jest konstrukcja
prefabrykowana, ktdra zwiericzona jest monolityczng ptytg zelbetowa.

Siatka stupkow prefabrykowanego szkieletu typu ,,H” kazdej celki ma modut 2,42 m x 2,42
m i tworzy w rzucie poziomym kwadrat o dfugosci bokéw 12,10 m w osiach stupéw. W
konsekwencji uktad dwucelkowy cechuje sie rzutem w osiach stupow wynoszacy 12,1 mx 24,2 m, a
uktad trzycelkowy 12,1 m x 36,3 m. Z kolei rzut ptyty stropowej chtodni wentylatorowej sktadajgcej
sie z dwodch celek jest prostokatem o wymiarach 12,6 m x 24,7 m, a chtodni sktadajgcej sie z trzech
celek prostokgtem o wymiarach 12,6 m x 36,8 m.

Ptyta stropodachowa o grubosci 15 cm, posiada otwor Srednicy ok. 7,00 m, wzmocniony
monolitycznym pierscieniem o wysokosci 24 cm pod dyfuzor. Ptyta jest zakotwiona do elementéw
prefabrykowanych za pomocg zbrojenia wyprowadzonego z elementdéw zelbetowych.

Uktad nosny celek zostat wykonany w catosci w konstrukcji szkieletowej typu ,H” ze stupdw
o przekroju 20x20cm i rygli o przekroju 20x25cm. Stupy zostaty umieszczone w kielichach pilastrow
zelbetowych (45x45cm) wyprowadzonych z dna zbiornika. Zbiornik w kazdej z czesSci zostat

wykonany ze $cian grubosci 14 i 15 cm.
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Od strony potnocnej zostaty wykonane studnie manipulacyjne rowniez przeznaczone do
rozbiérki wykonane w konstrukcji zelbetowej o gr. scian 12cm.

Celki przeznaczone do rozbidrki s3 oddylatowane od pozostawianych, a ich rozbiérka nie
naruszy statecznosci pozostawianego fragmentu.

Zgodnie z przeprowadzong ekspertyza celki od 22C15 do 22C23 znajdujg sie w ztym

stanie technicznym i dlatego zostaty przeznaczone do rozbiorki.

4.3 Dane ogdlne czesci przeznaczonej do rozbidrki

Dtugo$é catkowita: 111,38 m

Szerokos¢ catkowita: 14,20 m (wraz z betonowym chodnikiem)
Wysokos¢ n.p.t.: 17,86 m (wraz z dyfuzorami)

Pow. zabudowy: 1581,60 m?

4.4 Ochrona konserwatorska

Obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw, nie jest ujety w gminnej

ewidencji zabytkdw oraz nie jest objety inng formg ochrony konserwatorskiej.

5. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1c ustawy Prawo Budowlane — obszar oddziatywania zadania
znajduje sie na dziatce nr 20/84; o.e. nr 0013; nazwa o.e. Kombinat; j.e 146201 _1. Granicg obszaru
oddziatywania jest strefa bezpieczenstwa. Dziatka wchodzgca w zakres strefy bezpieczenstwa,
obszaru oddziatywania jest wtasnoscia Inwestora.

Zaréwno hatas jak i zapylenie bedg wystepowa¢ w minimalnych ilosciach, nie beda
ucigzliwe dla oséb trzecich. Hatas i zapylenie beda odbywac sie tylko na dziatce nr 20/84 i nie

przekroczg granicy obszaru oddziatywania.

6. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiorkowych

6.1 Zakres robot

Zakres robot zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje rozbiorke obiektu w catosci do

poziomu posadowienia.
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6.2 Metoda wykonywania robot.

Prace nalezy wykonywac sposobem mechanicznym.

6.3 0Ogdlne zasady wykonywania robét rozbiorkowych oraz warunki przystapienia do

prac

— Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych konieczne jest odpowiednie wyznaczenie i
wygrodzenie stref zagrozenia oraz oznakowanie.

— Przy prowadzeniu robdt rozbiérkowych wymagane jest bezwzgledne przestrzeganie
wszystkich, obowigzujgcych przepisow bhp i stosowanie wymaganych przez nie
atestowanych urzadzen zabezpieczajacych i ochronnych.

— Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w kompletng odziez ochronng, kaski, okulary i rekawice,
przeszkoleni, oraz posiadac aktualne badania lekarskie (w tym wysokoSciowe).

— Materiat z rozbidrki nalezy na biezgco segregowac i usuwac.

— Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na terenie zaktadu muszg posiadaé¢ detektory

osobiste wielogazowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami na terenie zaktadu

6.4 Sposob postepowania z instalacjami

Zgodnie z mapa zasadnicza oraz inwentaryzacja stwierdzono sie¢ zasilajgca, sptyw
grawitacyjny oraz sie¢ elektroenergetyczng. W przypadku wykrycia innych przytaczy podczas prac
rozbiérkowych Wykonawca zawiadomi Inwestora o takim stanie rzeczy. Stuzby gestoréw sieci lub
Wykonawca pod nadzorem tych stuzb dokona odciecia obiektu od zewnetrznych sieci. Mozna tego
dokonac tylko i wyfacznie w obecnosci przedstawicieli stosownego personelu zarzadzajgcego tymi
urzgdzeniami, co winno by¢ stwierdzone przez wpis do dziennika budowy. Wszelkie koszty ponosi
Wykonawca. Demontaz zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadajgce odpowiednie

uprawnienia pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

6.4.1. Sie¢ zasilajgca (kolektor zasilajacy).

Siec zasilajacg nalezy odcigé i zaslepi¢ w miejscach wskazanych na rys. LO-01, a nastepnie

usung¢ na wskazanym odcinku.
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6.4.2. Sptyw grawitacyjny.

Sptyw grawitacyjny nalezy odcig¢ i zaslepi¢ w miejscach wskazanych na rys. LO-01, a

nastepnie na wskazanych fragmentach (na rys. LO-01) nalezy usung¢ rury sptywu grawitacyjnego.

6.4.3. Sie¢ elektroenergetyczna.

Sie¢ elektroenergetyczng biegngca wzdtuz celek nalezy przetozy¢ zgodnie z projektem

zmiany przebiegu sieci objetego odrebnym opracowaniem.

6.5 Roboty przygotowawcze

Roboty rozbiérkowe mozna rozpoczgé jedynie na podstawie uprawomocnionej decyzji
pozwolenia na rozbiorke.

Wykonawca robdét wyburzeniowych powinien zatrudni¢ kierownika robot — osobe
posiadajgcg wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robot. Zakres robot
przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktére poprzedzajg wejscie Wykonawcy na roboty
rozbiérkowe obiektu. Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe, powinien by¢
ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi w sposdb zabezpieczajgcy osoby niezatrudnione
do robdt rozbidérkowych przed wejsciem na teren wokét obiektu, ktory podlega rozbidrce.
Oznakowa¢ tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi "Uwaga roboty rozbiérkowe" oraz "Wstep
wzbroniony”. Teren robét ogrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym tak aby nie dopusci¢ do wejscia
0sOb nieupowaznionych na teren prowadzenia prac rozbiérkowych. Podczas prowadzenia prac
rozbiérkowych oraz porzadkowych nalezy przestrzegaé przepisdow dotyczacych ochrony srodowiska.
Prowadzone prace nie mogg powodowac negatywnego oddziatywania na srodowisko. Zgodnie z
powyzszym nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na miejsca lokalizacji placéw sktadowych materiatow
porozbidrkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym pylenie.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie
przestrzegajac przepisdw bezpieczenstwa pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzegac
przy prowadzeniu rozbidérek, obejmujg nizej wymienione zalecenia:

— Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,
— Stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
— Stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow,

— Zapewnic bezpieczenstwo oséb postronnych,
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— W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac sukcesywnie wszystkie elementy mogace
zagrozic¢ bezpieczenstwu pracujgcych,

— Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego
obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgji,

— Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukgji.

6.6  Kolejnos¢ robot

1) Wygrodzenie terenu.
2) Demontaz branzy elektrycznej (przed przystgpieniem do prac demontazowych upewnic sie,
Ze urzadzenia i sie¢ nie sg pod napieciem)

a. Przetozenie kabla zasilajgcego Stacje Kondensatu SK-4 — zakres prac objety odrebnym
opracowaniem.

b.Demontaz silnikdw wentylatorow 55kW w zakresie celek 22C15 do 22C23, transport
silnikdw na plac przy budynku BWP1.

c. Demontaz kabli zasilajgcych i sterowniczych silnikdbw wentylatorow, instalacji
oswietlenia i gniazd remontowych w zakresie celek 22C15 do 22C23 oraz na trasie
zasilania z budynku sterowni BWR2 (az do punktéw zasilania).

d.Demontaz rozdzielnic remontowych, wysiegnikdow i opraw oswietleniowych,
kolumienek sterowniczych, osprzetu elektrycznego i konstrukcji kablowych oraz
instalacji uziemiajgcej (cze$¢ nadziemna i podziemna), transport zdemontowanych
materiatéw do magazynu MG33.

3) Demontaz czesci instalacyjne;j

a.Demontaz sptywdw grawitacyjnych z basendéw celek do studni manipulacyjnych oraz
od studni manipulacyjnych do kolektora grawitacyjnego wraz z odcieciem i
zaslepieniem we wskazanych miejscach (rys. LO-01).

b.Demontaz odejs¢ kanalizacyjnych wraz z odcieciem i zaslepieniem we wskazanych
miejscach (rys. LO-01).

c. Demontaz kolektora zasilajgcego wraz z odcieciem i zaslepieniem we wskazanych
miejscach (rys. LO-01) oraz usunieciem na wskazanym odcinku.

4) Demontaz branza mechaniczna:
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a.Demontaz przektadni, watéw oraz wszelkich urzadzen znajdujgcych sie na
rozbieranym fragmencie celek wentylatorowych.
5) Rozbidrka branza budowlana:
a.Demontaz podestéw przy przektadniach, barierek na stropodachu chtodni, drabiny
ewakuacyjnej.
b.Mechaniczna rozbiérka obiektu: dyfuzorow, konstrukcji zelbetowej stropodachu,
konstrukcji zelbetowej szkieletowej typu ,H”, pilastrow zelbetowych, scian i dna
zbiornika wraz z fundamentami do poziomu posadowienia.
6) Ztozienie powstatych odpaddw na tymczasowe miejsca sktadowania.
7) Zatadunek i transport gruzu ceglanego i betonowego, papy, drewna, szkta oraz pozostatych
odpaddéw porozbidrkowych na sktadowisko odpadow.
8) W miejscu usuwania rur znajdujgcych sie ponizej poziomu terenu poza obrysem celek
przeznaczonych do rozbidrki teren nalezy odtworzy¢ zgodnie z stanem pierwotnym
9) Zasypanie wszystkich zagtebien przy pomocy nawiezionej ziemi.
10) Wyréwnanie terenu 10cm warstwg humusu, obsianie trawg i uprzatniecie terenu rozbiérki.

11) Wykonanie operatu geodezyjnego i odpowiednie zgtoszenie w nadzorze geodezyjnym.

6.7 Opis prac rozbiérkowych

6.7.1. Demontaz branzy elektrycznej

Przy demontazu zasilania elektrycznego oraz urzgdzen nalezy postepowaé zgodnie z
punktami opisanymi w pkt. 6.6. Kolejnos$¢ robot.
Przed przystgpieniem do prac nalezy sie upewni¢, ze zasilanie elektryczne zostato

odtaczone.

6.7.2. Demontaz branzy instalacyjnej

Przy demontazu rur instalacyjnych oraz urzadzen nalezy postepowac zgodnie z punktami
opisanymi w pkt. 6.6. Kolejnos¢ robét.
Zaslepienia rurociggéw nalezy dokonac poprzez wykonanie betonowego korka w miejscu

odcinanych rur lub poprzez zastosowanie innej metody szczelnie zamykajgcej odciete fragmenty.
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6.7.3. Demontaz branzy mechanicznej

Przy demontazu urzadzan nalezy postepowac zgodnie z punktami opisanymi w pkt. 6.6.
Kolejnos¢ robot. Demontazowi oraz utylizacji podlegajg wszystkie urzadzenie znajdujgce sie na

celkach przeznaczonych do rozbidérki.

6.7.4. Rozbidrka branza budowlana.

Do rozbiorki mechanicznej nalezy uzy¢ koparki wyburzeniowej o wysiegu min. 20 m wraz z
osprzetem:
— nozyce wyburzeniowe,
— miot wyburzeniowy hydrauliczny oraz narzedzia reczne,
— tyzki o réznej kubaturze i przeznaczeniu,
Konstrukcje odcinac¢ i kruszy¢ sukcesywnie od goéry obiektu az do poziomu terenu.
Wszystkie elementy sktadowac w wyznaczonym miejscu.
Nastepnie nalezy rozkué sSciany i dno zbiornikdéw, kielichy pod stupy oraz fundamenty do

poziomu posadowienia.

6.7.5. Zasypanie wszystkich zagtebien przy pomocy hawiezionej ziemi.

Powstate zagtebienia ponizej -0,10m nalezy wypetni¢ z zageszczeniem ziemig rodzima

nawieziong na potrzeby wykonania prac ziemnych.

6.7.6. Wyréwnanie terenu 10cm warstwa humusu, obsianie trawa i uprzatniecie terenu rozbiorki.

Teren nalezy wyréwna¢ 10cm warstwg humusu do uzyskania jednolitej ptaszczyzny w
spadku wg rzednych nawigzujacych do istniejgcych spadkéw otaczajgcego terenu oraz obsiaé trawa.
Teren po zakoriczeniu prac nalezy uporzgdkowac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstate w zwigzku z
prowadzeniem robdét i jest zobowigzany do ich naprawienia na wtasny koszt — zgodnie ze stanem

pierwotnym.

6.8 Technologia oraz sprzet do robdt rozbidrkowych.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy przedtozy¢ Inwestorowi Instrukcje bezpiecznego

wykonywania robdt rozbiérkowych zawierajgcych Technologie i Organizacje robodt, gdzie bedg
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okreslone m.in. wymagania stawiane pracownikom, sposoby prowadzenia prac spawalniczych oraz
zabezpieczenia przeciwpozarowego. Niezaleznie od wyboru metody Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za sposdb prowadzenia robdét wyburzeniowych. Powinien przedsiewzig¢ wszelkie
srodki bezpieczenstwa konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania sgsiednich budynkdw,
placow, drzew. Przed wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy upewnic sie, czy pod poziomem przejazdu
sprzetu nie wystepuja kanaty, budowle podziemne o nizszej nosnosci lub lokalne zagtebienia.
Wykonawca powinien uzy¢ do robét rozbiérkowych nastepujgcy sprzet:
— koparka wyburzeniowa o wysiegu min. 20 m wraz z osprzetem
— pity do przecinania elementdw murowych i betonowych (zaleca sie stosowanie pit tngcych
na mokro, aby ograniczy¢ pylenie),
— samochody samowytadowcze lub skrzyniowe,
— palniki tlenowo - gazowe lub szlifierki do przecinania elementéw stalowych,
— narzedzia reczne, mtotki, szlifierki katowe, mtoty hydrauliczne reczne, itp.
Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie
aktualnych certyfikatow i kart przeglagdow technicznych. Pracownicy i nadzor techniczny powinien

by¢ przeszkolony i wyposazony w $rodki ochrony osobiste;.

6.9 Zakonczenie robét rozbidrkowych — segregacja odpaddw i transport.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te,
ktére mogg by¢ wykorzystane, jako surowce wtérne tj. metale, gruz oraz drewno.

Jezeli w trakcie rozbiérki ujawnig sie inne wbudowane lub eksploatowane materiaty
niebezpieczne wymagajgce spetnienia szczegélnych wymogdéw podczas rozbiorki i utylizacji,
Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt. Materiaty z rozbidrki
obiektu nienadajgce sie do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych
przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpaddw, co takze nalezy do Wykonawcy.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robdt rozbidérkowych, w zaleznosci
od uzgodnien z Inwestorem. Docelowo nalezy go przewozi¢ samochodami ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy lub siatkg
zabezpieczajgcg przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych. Teren po rozbidrce nalezy
uporzadkowaé oraz usungc¢ wszelkie zbedne elementy z rozbiérki oraz wszelkie tymczasowe

elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

str. 12



Gruz betonowy, ceglany, ztom oraz pozostate odpady z rozbidrki nalezy zagospodarowacé w

jeden z nastepujgcych sposobdéw:

a)

b)

f)

przekazac osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsiebiorcg - na ich
wiasne potrzeby — zgodnie z Ustawg z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21
z pdzn.zm.) oraz z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w
sprawie listy rodzajow odpaddw, ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce
przedsiebiorcami moga poddawaé odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93z pdzn.zm.),

wywiez¢ na lokalne sktadowisko odpaddw zajmujgcych sie utylizacjg odpadow,

poddaé procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10
listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpaddw, ktére osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogg poddawaé odzyskowi na potrzeby wiasne,
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93 z pézn.zm.).

Po utylizacji wszystkich odpaddéw nalezy przekaza¢ Inwestorowi kopie kart przekazania

odpadu.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Ze wzgledu na charakter prac wykonywanych na terenie czynnego zaktadu ORLEN S.A. nalezy
przejs¢ wymagane szkolenia BHP obowigzujace na terenie zakfadu.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét rozbiérkowych oraz budowlanych
jest zobowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego wykonania prac i zaznajomic
pracownikéow w zakresie wykonywanych robot.

Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe oraz budowlane nalezy oznakowa¢é
tablicami ostrzegawczymi.

Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé¢ w sposdb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.

Strefa niebezpieczna robdot w swym najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego musi wnosi¢ 1/10 wysokosci obiektu, przy czym nie mniej niz 6 m.
Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzgdzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasieg danej

maszyny (np. dtugos¢ wysiegnika koparki, dtugo$¢ ramienia dzwigu).
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g)

Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ przewrdcenia czesci konstrukcji

obiektu przez wiatr, jest zabronione.

Zagadnienia BHP

W odniesieniu do robdét rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy

bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegétowe warunki ujete zostaty w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Powyzsze rozporzgdzenie

normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbidorkowymi oraz okresla szczegétowe warunki

bezpiecznego prowadzenia tych robét.

Pracownicy wykonawcy biorgcy udziat przy realizacji przedmiotu przed przystgpieniem do

prac zostang zapoznani za potwierdzeniem pisemnym przez wykonawce z technologig oraz planem

BIOZ.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Przepisy i normy

Ustawa Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2025 poz. 418 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykornczonych obiektow
budowlanych (Dz.U 2004 nr 198 poz. 2043),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Rozdziat 18 ,Roboty rozbiérkowe”
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 02 kwietnia 2008 r. Dz. U. 04.71.649 w sprawie
sposobu bezpiecznego uzytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobow zawierajgcych
azbest Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2004 r.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U 2003 nr 169 poz. 1650),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),
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7) Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w
sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i
modernizacji urzgdzen transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176),

8) Rozporzadzenie ministra rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.),

9) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz.U. z 2010 nr 109, poz. 719),

10) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065),

11) PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

12) PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

13) PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe,

14) PN-82/B-02005 Obcigzenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami i
wciggnikami,

15) PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne srodowiskowe. Obcigzenie
oblodzeniem,

16) PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

17) PN-87/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne S$rodowiskowe. Obcigzenie
temperaturg

18) PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,

19) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

20) PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

21) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

22) PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

23) PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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Katowice, dnia 15.04.2025r.

inz. Tomasz Bober
uprawnienia budowlane nr SLK/3234/PO0OK/10

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipcal994r.

Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2025 poz. 418 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze:

Tytut
Projekt rozbidrki celek wentylatorowych 22C15-22C23

Zlokalizowanych

ul. Chemikéw 7, 09-411 Ptock;
j.e 146201_1; o.e. nr 0013; nazwa o.e. Kombinat; dz. nr 20/84;

Sporzadzony w dniu 15 kwietnia 2025r. dla:

ORLEN Spotka Akcyjna z siedzibg w Ptocku
ul. Chemikow 7, 09-411 Ptock

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. Tomasz Bober
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OKREGOWA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/3234/10 Katowice, dnia 16 grudnia 2010 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U z 2001 r. Nr 5, poz 42 z pézn zm),
art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 15 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B

nadaje Panu Tomaszowi Bober
inz. budownictwa
ur. dnia 19 lutego 1976 w Przemyslu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3234/POOK/10
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

— sporzadzanie projektu architektoniczno - budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

— sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, z wyigczeniem projektow zagospodarowania dziatki lub terenu
obejmujgcych budynki,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Tomasz Bober posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowq
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierévw Sudownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $I.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymum Skiad orzekajacy OKK
Pan Tomasz Bober
Wysoka 21/17 L - £ .
41-209 Sosnowiec mgr inz. Piotr, S%qwsk_i
2. Okregowa Rada lzby / A~
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego estaw Jurkiewicz
4. ala.

icz
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-NBH-6MU-HLX *

Pan Tomasz Bober o numerze ewidencyjnym SLK/BO/7007/11

adres zamieszkania ul. Wysoka 21/17, 41-209 Sosnowiec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-09 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Dokumentacja fotograficzna
Zgtoszenie przeniesienia istniejacych linii kablowych zasilajacych Stacje kondensatu nr 4

poza obszar wyburzanego budynku celek wentylatorowych 22C15-23
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l. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Catos¢ przedsiewziecia inwestycyjnego obejmuje roboty przygotowawcze, rozbidrkowe,
demontazowe, odtworzeniowe. Zadaniem niniejszego opracowania jest wskazanie rozwigzania
umozliwiajgcego wykonanie zamierzonego celu w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami i w
nawigzaniu do jego lokalizacji i otoczenia, jak réwniez zapewniajacy bezpieczenstwo dla pracownikéw
wykonujgcych te prace. Strefy niebezpieczne zostang zabezpieczone odpowiednim zagrodzeniem i
oznakowaniem obejscia. Oznakowac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi "Uwaga roboty
rozbiorkowe" oraz "Wstep wzbroniony”. Teren robot ogrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym stalowym
z paneli z siatki lub ogrodzenie petne z blachy tak aby nie dopusci¢ do wejscia oséb nieupowaznionych
na teren prowadzenia prac rozbidérkowych. Zabezpieczenie, kolejnos¢ prowadzenia robot

rozbiérkowych i ich organizacje podano szczegétowo w opisie technicznym.

2. Ogdlna kolejnos¢ wykonywanych robaét.

1) Wygrodzenie terenu.
2) Demontaz branzy elektrycznej (przed przystgpieniem do prac demontazowych upewnic sie,
Ze urzadzenia i sie¢ nie sg pod napieciem)

a. Przetozenie kabla zasilajgcego Stacje Kondensatu SK-4 — zakres prac objety odrebnym
opracowaniem.

b.Demontaz silnikdw wentylatorow 55kW w zakresie celek 22C15 do 22C23, transport
silnikdw na plac przy budynku BWP1.

c. Demontaz kabli zasilajgcych i sterowniczych silnikdow wentylatoréow, instalacji
osSwietlenia i gniazd remontowych w zakresie celek 22C15 do 22C23 oraz na trasie
zasilania z budynku sterowni BWR2 (az do punktéw zasilania).

d.Demontaz rozdzielnic remontowych, wysiegnikdow i opraw oswietleniowych,
kolumienek sterowniczych, osprzetu elektrycznego i konstrukcji kablowych oraz
instalacji uziemiajacej (cze$¢ nadziemna i podziemna), transport zdemontowanych
materiatdw do magazynu MG33.

3) Demontaz czesci instalacyjnej

a. Demontaz sptywdw grawitacyjnych z basendw celek do studni manipulacyjnych oraz od

studni manipulacyjnych do kolektora grawitacyjnego wraz z odcieciem i zaslepieniem

we wskazanych miejscach (rys. LO-01).
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b.Demontaz odejs¢ kanalizacyjnych wraz z odcieciem i zaslepieniem we wskazanych
miejscach (rys. LO-01).
c. Demontaz kolektora zasilajgcego wraz z odcieciem i zaslepieniem we wskazanych
miejscach (rys. LO-01) oraz usunieciem na wskazanym odcinku.
4) Demontaz branza mechaniczna:
a. Demontaz przekfadni, watdow oraz wszelkich urzadzen znajdujgcych sie na rozbieranym
fragmencie celek wentylatorowych.
5) Rozbidrka branza budowlana:
a.Demontaz podestéw przy przektadniach, barierek na stropodachu chtodni, drabiny
ewakuacyjnej.
b.Mechaniczna rozbiérka obiektu: dyfuzorow, konstrukcji zelbetowej stropodachu,
konstrukcji zelbetowej szkieletowej typu ,H”, pilastrow zelbetowych, scian i dna
zbiornika wraz z fundamentami do poziomu posadowienia.
6) Ztozenie powstatych odpaddéw na tymczasowe miejsca sktadowania.
7) Zatadunek i transport gruzu ceglanego i betonowego, papy, drewna, szkta oraz pozostatych
odpaddw porozbiérkowych na sktadowisko odpadow.
8) W miejscu usuwania rur znajdujgcych sie ponizej poziomu terenu poza obrysem celek
przeznaczonych do rozbiérki teren nalezy odtworzy¢ zgodnie z stanem pierwotnym
9) Zasypanie wszystkich zagtebien przy pomocy nawiezionej ziemi.
10) Wyrdéwnanie terenu 10cm warstwg humusu, obsianie trawg i uprzatniecie terenu rozbiérki.

11) Wykonanie operatu geodezyjnego i odpowiednie zgtoszenie w nadzorze geodezyjnym.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu lub dziatki, ktore moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren znajduje sie wewnatrz czynnego zaktadu ORLEN S.A. w Ptocku i jako taki w catosci
moze rodzi¢ zagrozenia wynikajace z jego charakteru. Teren prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy
doktadnie oznakowaé oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.

Ze wzgledu na fakt iz zaktad jest i bedzie czynny podczas wykonywania prac nalezy

stosowac sie rowniez do zasad BHP wynikajacych z regulaminu firmy ORLEN S.A.
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4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot

budowlanych

Zagospodarowanie terenu rozbiorki:

Ryzyko skaleczenia lub drobnego urazu podczas montazu wygrodzenia terenu,
Ryzyko potracenia przez maszyny lub $rodki transportowe,
Ryzyko upadku do wnetrza obiektu lub wykopu podczas rozbidrki,

Ryzyko przygniecenia przez wadliwie wyznaczone miejsce sktadowania materiatu z rozbiorki,

Demontaz wyposazenia, urzadzen i instalacji:

Ryzyko skaleczenia lub drobnego urazu podczas demontazu przytgczen instalacyjnych obiektu,
Ryzyko porazenia pragdem elektrycznym podczas demontazu instalacji przyfaczeniowej
rozbieranego obiektu,

Ryzyko poparzenia podczas demontazu instalacji cieptowniczej przytgczeniowej rozbieranego

obiektu,

Rozbidrka obiektu:

Upadek pracownika z wysokosci (brak poreczy ochronnych oraz balustrad, brak stosowania
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci w tym szelki i liny),

Mozliwosc¢ skaleczenia sie przy demontazu poszczegdlnych elementdw,

Utrata statecznosci fragmentow konstrukcji, mozliwos¢ zawalenia sie,

Wszelkie zerwania lin stuzgcych do odcigzania elementéw konstrukcyjnych,

Gruz powstaty z rozebranych elementéw nalezy sukcesywnie usuwaé, aby zapobiec parciu na
Sciany obiektu, co moze wywota¢ oderwanie sie elementu $ciennego,

Zagrozenie potknieciem, posliznieciem, upadkiem na caty rejonie prowadzonych prac podczas
przemieszczania sie,

Zagrozenie zmeczenia wzroku wywotane niewtasciwym oswietleniem,

Zagrozenie przed spadajacymi odtamkami w strefie niebezpiecznej tj. min. 6m na okoto
rozbieranych obiektéw, w strefie niebezpiecznej pracy maszyn, w strefie demontazu
ztomowych elementéw,

Zagrozenie obalenia konstrukcji otoczenie obiektu w strefie niebezpiecznej tj. min. 6 m na
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okoto rozbieranego obiektu,

Zagrozenie silnym hatasem i wibracjami mogg powodowac uszkodzenia stuchu, a takze
negatywnie wptywaé na samopoczucie i zdrowie ludzi,

Kurz powstajgcy podczas rozbidrki moze powodowaé problemy zdrowotne, takie jak alergie,
astma, a takze inne choroby uktadu oddechowego,

Zagrozenie potrgcenia i uderzenia podczas przemieszczania i pracy maszyn rozbiorkowych.

Inne zagrozenia:

Kontakt z przedmiotami ostrymi znajdujgcymi sie na terenie robdt oraz tymczasowych
miejscach sktadowania,

Kontakt z elektronarzedziami takimi jak pilarki,

Porazenie prgdem przy pracach zwigzanych z pracg elektronarzedziami,

Zaprdszenie oczu przy pracach zwigzanych z pracg elektronarzedziami,

Rozerwanie sie tarczy przy pracach zwigzanych z praca pilarkami,

Hatas przy pracach zwigzanych z pracg elektronarzedziami,

Mgty i opary powstate przy wymianie oleju oraz przy tankowaniu paliwa.

Zagrozenie pozarem podczas ciecia palnikami gazowymi elementow ztomowych,

Zagrozenie poparzeniem podczas ciecia palnikami gazowymi elementow ztomowych,

Urazy podczas pracy czynnych urzadzen oraz transportu materiatéw, wywotane
niezachowaniem ostroznosci w strefach niebezpiecznych pracy sprzetu ciezkiego,

W obrebie prac mogg znajdowac sie gazy makowego zagrozenia,

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP (szkolenia wymagana na terenie zaktadu prowadzone
przez odpowiedni organ firmy ORLEN S.A),

Zasada stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

Robotnicy przed przystgpieniem do robdt budowlanych powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
eksploatacji urzadzen transportu, maszyn wyburzeniowych, a takze na okolicznos¢ pracy z
uzyciem maszyn i dziwigéw. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty

dopuszczajgce do obstugi maszyn.
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— Z uwagi na specyfike robdt rozbiorkowych zaleca sie, aby zespdt roboczy byt przeszkolony
zarowno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robdt przewidzianych projektem.

— Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

— Nalezy okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
oraz wyznaczy¢ do tego celu osoby,

— Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia

Wykonawce dotyczg wszystkie dokumenty, ktére sg dostepne na stronie Orlen dotyczace wymagan
bezpieczenstwa:

Wymagania bezpieczeristwa - Wykonawcy zewnetrzni | ORLEN

(https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/nasze-standardy/bezpieczenstwo-w-

orlenie/wykonawcy-zewnetrzni/wymagania-bezpieczenstwa)

Regulamin - Wymagania Ogoélne Bezpieczenstwa i Higieny Pracy w ORLEN
. Dodatkowe zasady wykonywania prac na terenie Orlen S.A. w Gdansku
. Zatacznik nr 1 - Jedynki Bezpieczeristwa

. Zatacznik nr 2 - Wytyczne nr 1

1.
2
3
4
5. Zatacznik nr 3 - Wytyczne nr 1 Zatgcznik 2
6. Zatacznik nr 4 - Wytyczne nr 2

7. Zatacznik nr 5 — Ankieta BHP

8. Zatacznik nr 6 — Taryfikator kar

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynika¢ ze szczegdtowego harmonogramu prac budowlanych
sporzadzonego przez Wykonawce. Przede wszystkim Wykonawca powinien wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng pracy koparki wyburzeniowej oraz pozostatego osprzetu w promieniu réwnym
zasiegowi wysiegnika koparki/osprzetu. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje odniesienie w
opracowywanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zastosowane srodki techniczne winny

wynikac z ogdlnych zasad bezpiecznego prowadzenia robdt budowlanych.
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Podstawg prowadzenia robét budowlano — rozbidorkowo - wykonczeniowych sg przepisy BHP
opublikowane w dziennikach ustaw:
— 0Ogodlne przepisy BHP (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn.zm.),
— Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz.
313),
— BHP przy robotach budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 -
rozdziat 18),
— Przepisy pracy na wysokosci (Dz.U. 2003 nr 169 p0z.1650 z pézn.zm.)
Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa zawartych w cytowanych powyzej przepisach i
rozporzadzeniach zapewnia prowadzenie robdt budowlano — rozbiérkowo - wykoniczeniowych w
sposob bezpieczny i niezagrazajacy zdrowiu i zyciu pracownikow. Za stan bhp na placu budowy
odpowiedzialny jest kierownik budowy. W zrozumieniu Kodeksu pracy jest on tez pracownikiem dane;j
budowy, lecz wyrdinia go posiadanie uprawnien do sprawowania samodzielnej funkcji w
budownictwie. Wtasciwym organem do kontroli budowy pod katem m.in. przestrzegania
bezpieczenstwa i higieny pracy jest Panstwowa Inspekcja Pracy dziatajgca na mocy ustawy o
Panstwowej Inspekcji Pracy z 6 marca 1981 r. (Dz.U. 2019 poz. 1251 z pdzn.zm.).
W wypadku inwestycji bedacej przedmiotem opracowania szczegdlnie istotne jest spetnienie

szczegbtowych uwag:

Inwestor powinien zawiadomic¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych wtasciwy organ

nadzoru budowlanego najpdzniej w dniu rozpoczecia budowy. Nalezy uniemozliwi¢ osobom

postronnym wejscie na teren budowy poprzez ogrodzenie terenu lub oznakowanie granic
terenu za pomocag tablic ostrzegawczych.

— Wykonawca bezwzglednie powinien wyznaczy¢ strefe niebezpieczng dla pracy koparki oraz
pozostatego osprzetu wyburzeniowego, jak rowniez catego terenu robot.

— Nie wolno prowadzi¢ robdt rozbidorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci
konstrukcji przez wiatr. Roboty nalezy przerwac podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10
m/sek, w przypadku uzywania dzwigdéw roboty przerwac przy szybkosci wiatru wiekszej niz 5
m/sek.

— Gromadzenie i usuwanie gruzu oraz odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowac¢. Odpady nalezy

usuwacé w sposob ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie. Nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropach,

pomostach i innych czesciach obiektu.
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W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach, rekawicach
ochronnych oraz szelkach bezpieczenstwa,

Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub
urzadzen, na ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos$¢ i wytrzymatosé,

Na czas wykonywania robdt na wysokosci, w miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotéw,
nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng odpowiednio jg ogrodzic¢ i oznakowaé,

Zachowywanie przepiséw BHP i srodkow ostroznosci;

Przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikow;

Uczestnikom realizacji rozbidrki zapewni¢ odziez ochronng i kaski;

Odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ miejsca dostawy i odbioru energii elektryczne;.
Zabezpieczenie przy pracach na wysokosci — uzycie szelek i lin zabezpieczajgcych;

Teren budowy oznakowac za pomocg znakéw ostrzegawczych — dotyczy prac na wysokosci;
Zaopatrzenie pracownikdw w narzedzia posiadajgce atesty i instrukcje okreslajgce sposdb
uzytkowania, konserwacji i przechowania;

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych,
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu mediow i
zapoznaje z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

Osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ naraione na dziatanie czynnikow
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych
wartosci dopuszczalne

Zaopatrzenie placu budowy w przenosng apteczke pierwszej pomocy. W razie wypadku
kierownictwo budowy zapewni dostep do Srodka lokomocji i zapewni transport do punktu
pierwszej pomocy;

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy (sporzgdza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw do:

e Zaktadowy telefon ratunkowy (19998)

e Strazy Pozarnej

e Pogotowia Ratunkowego

e Policji

e Telefonu alarmowego (112),
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e Pozostate numery telefoniczne nalezy umiesci¢ na tablicy informacyjnej zgodnie z

Prawem Budowlanym (projektant, kierownik budowy, inwestor, inspektor nadzoru

inwestorskiego, nadzér budowlany, itp.)

— W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej pomocy

obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

— Telefon komdrkowy nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

Przewidywane

Lp. ) ) i Profilaktyka i sposoby ochrony przed zagrozeniami.
niebezpieczenstwa
1 Zagrozenie poparzeniem Stosowac sprawne narzedzia izolowane, sprzet ochronny; postepowad zgodnie z
" |ogniowym instrukcjami: niniejszg Technologia i obowigzujgcymi przepisami
5 Zagrozenie potknieciem, Ostroznie poruszac sie po podtozu, stosowac odpowiednie obuwie, unikaé
' posliznieciem, upadkiem pospiechu.
3. Niewtasciwe oswietlenie Stosowac lampy przenosne i indywidualne.
o . Zachowac ostroznosé, utrzymywac tad i porzgdek w miejscu pracy, poruszac sie
Zagrozenie urazami podczas ) ) ) ) o )
o wyznaczonymi trasami, odgradzaé czynne urzadzenia od miejsca pracy i
transportu materiatéw i L o o . L
4. . oznakowywac zaréwno miejsca pracy jak i miejsca potencjalnych zagrozen
podczas pracy w poblizu . . ) i ) i
. tablicami ostrzegawczymi, stosowaé okulary ochronne. Organizowac prace
czynnych urzadzen . L o R . .
zgodnie z Instrukcjami i Zarzgdzeniami obowigzujgcymi w tym zakresie.
L . Zapewnic¢ w rejonie miejsca pracy sprawny i wiasciwy sprzet p.poz. w wymaganej
5.  |Zagrozenie pozarem o . . o .
ilosci, postepowac zgodnie z instrukcjami i niniejszg Technologia.
Upadek podczas prac na . o
6. o Stosowac atestowany sprzet przeznaczony do prac na wysokosci.
wysokosci
Ustata statecznosc . ) . . .
7. ] o Niedopuszczenie do przebywania oséb w zasiegu pracy maszyn.
rozbieranych $cian
Uderzenie spadajacym . ) . . .
8. Niedopuszczenie do przebywania oséb w zasiegu pracy maszyn

odtamkiem

7. Pozar, awaria lub inne zagrozenia:

Na terenie zaktadu nalezy przej$¢ przeszkolenie, na ktorym zostang podane konkretne procedury, jesli

chodzi o pozar, awarie i inne zagrozenia.

WSszyscy pracownicy muszg zostac przeszkoleni z zasad postepowania na wypadek powstania pozaru,

awarii lub innych zagrozen, postepowania w przypadku pozaru, a potwierdzenie z przeszkolenia

powinno mie¢ forme pisemna.

Podczas zaistnienia jakiejkolwiek sytuacji pozarowej, awarii lub innego zagrozenia nalezy postepowad

zgodnie z wytycznymi firmy ORLEN S.A przedstawionymi na szkoleniu.
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UWAGA:
Przed przystapieniem do robé6t budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest do

sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

8.

Podstawa prawna opracowania

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2020r. poz. 1320 z pdzn.zm.),
Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (tekst jedn. Dz.U. 2025 poz. 418 z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. 2021 r. poz. 272 z
poin.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 r. nr 120 poz.1126),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 r. nr 180 p0z.1860 z pdzn.zm.),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 r. nr 62 poz. 287),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 r. nr 247 poz. 1835),
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz.U. 1996 r. nr 60 poz. 279),

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 r. nr 169 poz.1650

z pdin.zm.),

10) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 r. nr 118 poz. 1263 z pdzn. zm.),

11) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen

technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 r. nr 0 poz. 1468),

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 r. nr 47 poz. 401).
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Il. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

2. Konstrukcja celek przeznaczona do rozbiérki
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3. Baseny celek przeznaczone do rozbidrki
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l1l. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

1.1 Przedmiot opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi projekt demontazu instalacji elektrycznych w zwigzku z

rozbiorkg czesci budynku chtodni wentylatorowej:

likwidacji zestawow wentylatorowych nr. 22C15; 22C16; 22C17; 22C18; 22C19; 22C20;
22C21; 22C22; 22C23:

odtaczenia i demontazu silnikdéw w celkach wentylatorowych nr 22C15 —22C23;

odtaczenie i demontaz oswietlenia zewnetrznego na granicy celek nr 22C14 i 22C15;
odtaczenie i wycofanie linii kablowych zasilajgcych silniki zestawéw wentylatorowych w
polach rozdzielnicy zasilajgcej R39N12,

demontaz i wycofanie odtgczonych linii kablowych z istniejgcych tras kablowych,

wyburzenie czesci budynku chtodni wentylatorowej do celki 22C14,

odfgczenie i demontaz zestawdw gniazd remontowych rozmieszczonych i przymocowanych

do elementow konstrukcyjnych dachu wyburzanej czesci budynku.

1.2 Dane wyjSciowe

Jako dane wyjsciowe do niniejszego opracowania postuzyty:
zamierzenie inwestycyjne Inwestora,
aktualne podktady mapowe,
plan zagospodarowania dziatki, wizja lokalna w terenie,
zatwierdzona przez Inwestora koncepcja wyburzenia istniejgcego obiektu budowlanego,

Wszystkie przebiegi sieci uzbrojenia podziemnego nalezy traktowac jako orientacyjne. Ich

szczegotowq lokalizacje nalezy okreslic na podstawie przekopow kontrolnych wykonywanych pod

statym nadzorem stuzb technicznych wtasciciela uzbrojenia podziemnego.

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje elementy zawarte w pkt. 1 opisu instalacji wewnetrznych

oraz elementy stanowigce wtasnos¢ Inwestora:
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— likwidacje istniejgcego przytacza energii elektrycznej do likwidowanych czesci budynku
wentylatorow przewidzianego do rozbiorki,

— likwidacje istniejgcego osprzetu elektrycznego/linie kablowe, oprawy oswietleniowe,
zestawy gniazd,

— odfaczenie linii kablowych w dedykowanych polach rozdzielnicy R39N12 zasilajacej jednostki
wentylatorowe,

— przebudowa istniejgcych linii kablowych zasilajgcych stacje kondensatu nr 4 poza obszar

wyburzanego budynku,

2. Prace demontazowe

W zwigzku z czeSciowym wyburzeniem budynku chtodni wentylatorowej tj. zmniejszeniu
go i pozostawieniu tylko dwodch celek wentylatorowych demontazowi i likwidacji podlegaja
nastepujace elementy:

— W istniejacej rozdzielnicy zasilajgcej R39N12 /zlokalizowanej w budynku 2K / zasilajacej
likwidowane silniki wentylatoréw nalezy dokonaé odtgczenia i wycofania linii kablowych z
pdlnr1/1,1/2,2/1,2/2,2/3,2/4,6/3,6/4,7/1,

— Szafki zasilajgco-sterownicze silnikdw wentylatorow 22C15; 22C16; 22C17; 22C18, 22C19;
22C20; 22C21; 22C22; 22C23 zlokalizowane na dachu wyburzanego budynku przy silnikach
wentylatorow nalezy odtgczyc i zdemontowad,

Przed rozpoczeciem prac demontazowych szafek zasilajgco-sterowniczych do zasilania
silnikdw jednostek wentylatorowych nalezy:

— wytgczy¢ zasilanie poszczegdlnych pdl zasilajgcych / nr 1/1, 1 /2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 6/3, 6/4,
7/1 / w rozdzielnicy R39N12 zlokalizowanej w budynku stacji transformatorowej 2K i
odfgczy¢ linie kablowe.

— odfaczone linie kablowe nalezy wycofac z budynku stacji 2K i kanatu kablowego ktérym jest
potgczony z budynkiem chtodni wentylatorowych.

— rownolegle z odtgczeniem kabli zasilajgcych nalezy dokona¢ odfgczenia kabli sterowniczych.

Istniejgca rozdzielnica R39N12 pozostaje bez zmian a zwolnione pola zasilajgce nalezy

opisac jako rezerwy.
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Istniejgce linie kablowe dla potrzeb zasilania silnikdw wentylatorow w celkach 22C13 i
22C14 s3 prowadzone w kanale kablowym i drabinie kablowej na dach budynku i pozostajg bez
zmian. Nie bedg likwidowane kable zasilajgce i kable sterownicze dla wentylatoréw 22C13 i 22C14.

Po demontazu wentylatorow z silnikami napedowymi i osprzetem elektrycznym
zlokalizowanych na poziomie dachu budynku tj. 22C15 do 22C23 mozliwe bedzie przystgpienie do
rozbiérki konstrukcji dachu i innych nizej zabudowanych konstrukcji wsporczych nizszych
kondygnacji.

Ponadto na dachu budynku zlokalizowane sg dodatkowe urzadzenia i instalacje majgce
wptyw na prawidtowe funkcjonowanie wszystkich instalacji elektrycznych w rozbieranym budynku.

Likwidacji polegaja zlokalizowane na dachu budynku nastepujace instalacje:

— instalacja oswietlenia zewnetrznego budynku zlokalizowana na dachu tj. oprawy
oswietleniowe sodowe rozmieszczone na wysiegnikach rurowych po obwodzie dachu na
barierkach ochronnych i oswietlajgce elewacje budynku oraz teren wokdt niego, pozostanie
tylko oswietlenie na dwéch nie rozbieranych celkach wentylatorowych tj. 22C13 i 22C14,

— instalacja gniazd wtykowych remontowych zamontowanych wraz z skrzynkami
bezpiecznikowymi do barierki ochronnej rozmieszczonej wzdtuz dachu,

— na etapie tzw. ,porzgdkowania” wyposazenia elektrycznego na dachu rozbieranej czesci
budynku zdemontowane zostang wszystkie kable sterownicze do obstugi jednostek
wentylatorowych jak rdwniez wszystkie kable sterownicze dla instalacji oswietlania
zewnetrznego poza celkami 22C13i 22C14.

Wszystkie kable zasilajgce, sterownicze i pomocnicze sg prowadzone w kanale kablowym a
nastepnie po Scianie i dachu budynku na dedykowanych drabinach kablowych na poziom dachu.
Wszystkie konstrukcje do prowadzenia okablowania na dachu rozbieranego budynku nalezy
zdemontowac do granicy pomiedzy celkami wentylatorowymi 22C14 i 22C15.

Przed rozpoczeciem prac demontazowych powyzszych elementéw nalezy:

a) Woytaczy¢ napiecie zasilania w rozdzielnicach i szafkach zasilajgcych w taki sposdéb, aby
uwolni¢ spod napiecia istniejgce linie kablowe zasilajgce, korncéwki kablowe w
rozdzielnicach i szafkach zasilajgcych odtgczy¢ od zabezpieczen, konce kabli zewrzeé i
uziemic trwale,

b) Istniejgce obudowy rozdzielnic i szafek przytgczeniowych /zamontowanych na

konstrukcjach nosnych na dachu rozbieranej czesci budynku/ nalezy zdemontowad i
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odtaczy¢ koncéwki kabli zasilajgcych — pozostajgce bez napiecia korncowki kabli zewrzed i
uziemic.

c) Istniejgce wyposazenie rozdzielnic i szafek przytgczeniowych nalezy zdemontowad, a
zdemontowany osprzet nalezy zabezpieczyc¢ i przygotowaé do ponownego montazu lub
utylizacji.

d) Odtgczone ze zwartymi koricéwkami kable zasilajace nalezy wycofac z kanatu kablowego i
konstrukcji nosnych na ktérych byty montowane. Zdemontowane odcinki linii kablowych
przekazac Inwestorowi lub zutylizowad.

e) Przed rozpoczeciem robdt rozbidérkowych budynku nalezy sprawdzic¢ i zdemontowac
wszystkie urzadzenia elektryczne ktdre pozostaty w rozbieranej czesci budynku. W
przypadku ich wystgpienia nalezy je zdemontowad, a uzyskany w ten sposoéb ztom z
urzgdzen i instalacji elektrycznych poddaé ztomowaniu lub utylizacji. Dopuszcza sie
wykorzystanie zdemontowanych elementéw wyposazenia elektrycznego w dobrym
stanie technicznym do ponownego zastosowania, ich stan techniczny powinien zostaé

potwierdzony odpowiednimi pomiarami elektrycznymi.

3. Prace montazowe

W zwigzku z rozbidorka czesci budynku chtodni wentylatorowej zachodzi koniecznosc
przebudowy tras linii kablowych zasilajacych stacje kondensatu nr 4 wyprowadzonych z rozdzielnicy
R39N1 ktérych trasa biegnie po rozbieranym budynku.

Prace montazowe w poblizu infrastruktury teletechnicznej nalezy prowadzi¢ zgodnie z
uzgodnieniem zataczonym do niniejszego opracowania (Numer uzgodnienia:
5660/SIK/U/08/2025).

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych budynku nalezy wykonac ponizsze prace:

— wytyczenie nowych tras kablowych dla linii zasilajgcych stacje kondensatu nr 4 z rozdzielnicy
R39N1

— nowa trasa zostata pokazana na planie zagospodarowania terenu,

— utozenie / budowa / nowych tras kablowych relacji:
a) rozdzielnica R39N1 pole nr. 11.2 do stacji kondensatu nr 4 — kabel typu YKXS 4x50mm?2,
b) rozdzielnica R39N1 pole nr. 17.2 do stacji kondensatu nr 4 — kabel typu YKXS 4x50mm2,

— budowa nowych tras kablowych w terenie zielonym oraz utozenie ich w istniejgcym kanale
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kablowym z wprowadzeniem do budynku K2 poprzez istniejgce przepusty kablowe
zwolnione przez zdemontowane okablowanie budynku wentylatoréw,

— wprowadzenie budowanych linii kablowych do pomieszczenia rozdzielni R39N1 i
wprowadzenie ich do poszczegdlnych pél zasilajgcych nr11.2i 17.2,

— odfaczenie istniejacych linii kablowych w polach zasilajgcych nr 11.2 i 17.2 rozdzielnicy
R39N1 i wycofanie ich z przedziatow kablowych budynku stacji transformatorowej 2K oraz
kanatu kablowego,

— demontaz odtgczonych linii kablowych z konstrukcji kablowych prowadzonych po
rozbieranym budynku,

— podtaczenie nowych linii kablowych w polach nr 11.2 i 17.2 rozdzielnicy R39N1 w miejsce
odfgczonych i zdemontowanych linii kablowych. Prace podtgczeniowe nalezy wykonywac
naprzemiennie by zapewni¢ ciggte zasilanie stacji kondensatu nr 4.

W trakcie wykonywania prac podtgczeniowych postepowaé zgodnie z wytycznymi i
instrukcjami BHP zawartymi w: ,Standardach Technicznych Biura Techniki ORLEN S.A. Wytyczne
techniczne branzy elektrycznej. Projektowanie i Budowa.”

Po wykonaniu podtgczenia nowych linii kablowych nalezy wykona¢ komplet pomiaréw
sprawdzajgcych kabli zgodnie z standardem Orlen S.A.. Po sprawdzeniu i uzyskaniu pozytywnych
wynikow pomiaréw bedzie mozliwe wtaczenie kabli pod napiecie.

Nowe linie kablowe elektroenergetyczne nN nalezy wybudowac zgodnie z normg N SEP-E-
004 oraz ,Standardami Technicznymi Biura Techniki ORLEN S.A. Wytyczne techniczne branzy

elektrycznej. Projektowanie i Budowa.”

4. Uktadanie kabli w kanale kablowym i terenie zewnetrznym

Prace w poblizu infrastruktury teletechnicznej nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem
zataczonym do niniejszego opracowania (Numer uzgodnienia: 5660/SIK/U/08/2025).

Kable uktada¢ nalezy zgodnie z PN-E-05125 i N-SEP-E-004, w sposdb wykluczajgcy ich
uszkodzenie przez skrecenie, zginanie i rozcigganie. Promien zgiecia nie moze byé mniejszy niz 10-
krotnej srednicy zewnetrznej kabla. Kable nalezy uktada¢ réwnolegle obok siebie w takich
odlegtosciach, aby w liniach sgsiadujgcych nie wywotywaty niepozgadanych zjawisk i nie stykaty sie
ze sobg. Dopuszcza sie stykania ze sobg na catej dtugosci kabli:

— sygnalizacyjnych z elektroenergetycznymi przytgczonymi do tego samego odbiornika,
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— elektroenergetycznych (bez ograniczenia napiecia) stanowigcych tory jednej linii
wielotorowej,

— elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV utozonych w powietrzu, jezeli
tworzg jeden uktad wielofazowy.

Nie nalezy jednak ukfadad zasilajgcych kabli elektroenergetycznych w wigzki kablowe, ktére
powodujg pogorszenie warunkdw pracy kabla (zmniejszone chtodzenie i podwyzszona
temperatura).

Na catej dtugosci trasy prowadzonej w kanale kablowym przewidziano wykorzystanie
istniejgcych korytek / drabinek kablowych montowanych do $cian kanatu kablowego.

W przypadku, gdy rownolegle z kablami sg uktadane inne przewody, np. przewody w
rurach, odlegto$¢ od tych przewoddéw lub oston nie powinna by¢ mniejsza niz dopuszczalna
odlegtos¢ miedzy kablami.

Kable utozone pionowo lub pochyto muszg by¢ tak mocowane, aby sita naciggu nie
powodowata osiowego przesuniecia kabla lub jego rozciggniecia.

Podczas uktadania kabli i przewoddw temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza od 0oC.
Podczas uktadania kabli i przewoddw w poblizu rurociggdw nalezy zachowaé wymagania normowe.
Do kabli nalezy mocowac oznaczniki kablowe, celem szybkiej identyfikacji. Po utozeniu kabla nalezy
go poddac badaniom zgodnie z PN-76/E-05125.

Natomiast w przypadku prowadzenia kabli nN w ziemi nalezy utozy¢ je w wykopie na
gtebokosci 0,7m liczac od goéry kabla na 10cm podsypce, a w miejscach skrzyzowania z innymi
sieciami uzbrojenia podziemnego np. teletechniczng dopuszcza sie utozenie kabli na gtebokosci
wiekszej /dokfadnie gteboko$¢ utozenia nalezy okresli¢é na budowie po wykonaniu przekopdw
kontrolnych/. Nad kablem w odl. 0,25-0,35m utozy¢ folie kablowg niebieskag dla kabli nN o szer.
min. 0,2m. W miejscach przejs¢ pod terenami utwardzonymi / drogi / i skrzyzowan z ewentualnymi
istniejgcymi innymi liniami kablowymi, telekomunikacyjnymi, i kanalizacjg zatozy¢ rury RHDPEp 110
mm w kolorze niebieskim dla kabli nN, a na liniach istniejacych rury dwudzielne typu A110 lub
A160. Przepusty kablowe obustronnie nalezy uszczelni¢ przez zastosowanie dtawic czopowych, typ
dobraé w zaleznosci od Srednicy zastosowanych rur ochronnych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowanej szczegdlnej ostroznosci. W przypadku
wykonywania prac ziemnych w zblizeniu do istniejgcych sieci nalezy je odpowiednio zabezpieczyc,

np. poprzez zastosowanie rur dwudzielnych.
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Oznakowanie linii kablowych.
Wszystkie kable powinny byé oznaczone na obu koncach kabla za pomocg pewnie
przytwierdzonych nierdzewnych tabliczek zawierajgcych nastepujgce informacje:
— oznaczenie kabla zgodnie z listg kablowa w dokumentacji technicznej,
— relacja kabla: skad (oznaczenie rozdzielnicy, numer pola zasilajgcego) — dokad (oznaczenie
technologiczne odbiornika),
— typ kabla, ilos¢ zyt, ich przekrdj i napiecie znamionowe,
— rok utozenia kabla.
Poza powyzszymi kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w
trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i w
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejsciach do kanatéw i oston otaczajgcych.
Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach i
odbiornikach oraz w odstepach nie wiekszych niz 10 m, w takich miejscach, aby identyfikacja kabla
byta jednoznaczna. Oznaczniki kabli utozonych w kanatach i tunelach nalezy umieszcza¢ w

odstepach nie wiekszych niz 20 m.

5. Obliczenia techniczne

Parametry wejsciowe:

Moc odbiornika (P) 40 kW

Napiecie (U) 400 V (3-fazowe)

Cos ¢ 0.9

Dtugosc trasy (L) 230 m

Typ kabla YKXS 4x50 mm? Cu, 4-zytowy
Rodzaj utozenia W ziemi

Zabezpieczenie Roztgcznik bezpiecznikowy 100 A

Obliczenie pradu obcigzenia:
=P/ (V3 *U*cos(¢))
=P/ (V3 xUxcos¢)=40000/ (V3 x400 x0.9) = 64.1 A
Gdzie:
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| — prad obcigzenia [A]

P —moc czynna [W]

U — napiecie miedzyfazowe [V]

cos(d) — wspodtczynnik mocy

Sprawdzenie obcigzalnosci kabla:

e Dla YKXS 4x50 mm? Cu utozonego w ziemi: ~180 A
e Zabezpieczenie: 160 A< 180 A

e Obcigzenie: 64.1 A<180A

Obliczenie spadku napiecia:
AU=(V3*I*p*L)/S=(1,732*64 *0,0175 * 230) /50 =8,94V
%AU = (8,94 /400) * 100 = 2,24%

Spadek napiecia < 5% — spetnia wymagania

Sprawdzenie zabezpieczenia:
e Zabezpieczenie: bezpiecznik topikowy 160 A
¢ Kabel: dopuszczalny prad 180 A
e Prad obcigzenia: 64.1 A

Warunek ochrony przecigzeniowej i zwarciowej jest spetniony.

W polach zasilajacych nr 11.2 i 17.2 rozdzielnicy R39N1 nalezy sprawdzi¢ i w przypadku

niezgodnosci wymienic istniejgce wktadki bezpiecznikowe na bezpieczniki o wartosci 160A.

6. Uwagi koncowe

Podstawowym wymaganiem przy budowie sieci i instalacji jest stosowanie materiatéw i
aparatury dopuszczonych do stosowania w kraju, UE i wytyczne WTBE 2.9 oraz zatrudnienie
odpowiednio kwalifikowanego personelu.

Wykonawca przed oddaniem instalacji powinien dokonac¢ jej rozruchu, wykona¢ wszystkie
wymagane proby i pomiary wymagane przez odpowiednie przepisy i normy oraz dokonaé je w
odpowiednim czasie, prace te powinien wykonac¢ personel posiadajgcy wtasciwe uprawnienia.

Przy budowie instalacji nalezy stosowac odpowiednie przepisy bezpieczeristwa pracy.
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Przed przystgpieniem do prac wykonawca powinien zaznajomi¢ sie z potencjalnymi

zagrozeniami spotykanymi w danym miejscu pracy, tak aby zapewni¢ odpowiedni poziom

bezpieczenstwa w trakcie wykonywania prac.

Charakterystyczne potencjalne zrédta zagrozen:
transport, warunki transportu,
prace w poblizu instalacji pod napieciem,
prace elektronarzedziami,
oswietlenie miejsca pracy,
pomiary elektryczne,
podtaczenie do instalacji,
uzycie maszyn i narzedzi.

Maszyny przewidziane do montazu powinny odpowiada¢ wymaganiom odnosnie

nieprzekraczania wartosci granicznych hatasu i drgan w zaleznosci od ich usytuowania.

Podczas wykonawstwa stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Budownictwa w sprawie

BHP przy wykonaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13/70 z

pdzniejszymi zmianami oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002 z

pozniejszymi zmianami.

Podczas prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ warunkdéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z

dnia 06.02.2003 r. / ,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot budowlanych” /.

a)

b)

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych (w zakresie br. elektrycznej) stanowia prace
szczegdlnie niebezpieczne nalezy prowadzic na podstawie polecenia pisemnego.
Wystawienie polecenia na prace jest mozliwe przez Inzyniera Wsparcia Produkcji na osobe
figurujgca w rejestrze osdb funkcyjnych (ROF)ORLEN po odpowiedniej weryfikacji
potwierdzone stosownym pismem. Prace takze nalezy prowadzi¢ na zezwolenie zgodnie z
obowigzujgcymi rozporzadzeniami w tym zakresie.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego wykonania prac i zaznajomi¢ pracownikdw w zakresie

wykonywanych robot.

str. 11



c) Teren, na ktorym prowadzone bedg roboty budowlane nalezy oznakowacé tablicami
ostrzegawczymi.

d) Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposdb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.

e) Strefa niebezpieczna robdot w swym najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego musi wnosi¢ 1/10 wysokosci obiektu, przy czym nie mniej niz 6 m.

f) Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzgdzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasieg danej
maszyny (np. dtugosé wysiegnika koparki, dtugosé ramienia dzwigu).

g) Prowadzenie robdét w poblizu czynnej drogi nalezy prowadzi z zachowaniem szczegdlnej

ostroznosci.

8. Przepisyi normy

1) Ustawa Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2025 poz. 418 z pdzn. zm.),

2) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U 2003 nr 169 poz. 1650),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

4) Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w
sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i
modernizacji urzadzen transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176),

5) Rozporzadzenie ministra rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.),

6) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw

(Dz.U. z 2010 nr 109, poz. 719).

str. 12



1:250

Y ~ /,/ U568 =70 35,51 M 1A Uo7 o
ET :%f'\ji,g [ — ‘ H ch.pl. bet. © § HAUSZT (& L L ‘/0686‘ 2
. oz / oS bt o T wa e [ —— Agf - e hel 406'07 0651|v To8E 0555 Svi0568 105,791 < | N [ v ]
' 7 oA ¥105,58 105629 o575 —° | ]
- S — S %105,59 10569 ¥ < i v E [ g
1056} A, [ 105,58
c I Q@ 2 105,59 [ ’
% I 5:/4/«& S 10571 % 0 o e B oy | ]
S0 S -
S & ' . NNNnnnnnannnnnnn [J I 1 [] [J 1 [] [J I (1 [1 il
05727 S 1 2 Chtod.wentylatorowe 5 "o o oo L L LI L ] 1 7 O G B 8
= S e ] T T T T T T T IR G AN N AN RN AR
} ]
S o
L ?g/ v R?EAQ 105,88 i\J 105,94 0629 - - - - - - 105,73 1058 ¢
S0 | ' I 105,80,
ol T I 1T UO%‘ Pl L ¥§ N ‘ T G058
= =5
0560 ¢ 5 - r—— e e ]
| T vt | e e e 105,90 106,04
2 SR e —— B — 53
] / Ff@579} 7777777777777777777777 X ‘ 106.0%
BN L o osszy bet, LEGENDA:
D-I0263 10342 1 eD=10349 stal. 700 D-103.5 stal. 600 stal.b00 ; A
s — ) | w \ o592 N Kierunek p&fnocny
| S w Ny $106.05
v N (=)
g S
3 : ph.bet
L Dpt. bet. T~
777777777777777777777777777777 wl0580 T e o e En— — 71 ] ~_2 Rury ochronne
B +BES Rozprezacz Kom@ensam
O /04, 105.00—10483%| | 10582 o D’ bef. 106,10 x ~X bet x | ot - \\
¥ = . H=I06.] € / H
vy /0576? 060 i D@@ \ 0553 _n Nowy przebieg trasy
f oD-I0445 L . stal.logo ” | 51alB800 \ stal.r@Q o T T p Dio474 ¢ stal.600 5al.400 | ___p-i0484 \\ ) /5504 przebudowywanych kabli
. } Eel JaERzte | chhbe 105 . 7
10572 vI05.64 106.04% 106J5 = o
> | o644 106,8[7) %643
% A ifz D &\ 2 |— RW PROJEKT SP.Z 0.0
© — o g ﬁ UL.KREDYTOWA 8/2
Fa = s il . “ Mes8 chpl.be “ 3 40SE2KATOWICE
S Sypeae 0o Chtodnie  Wentylatorowe - 4 e — @ NP 6342993740
33 + % N 10636 1085, EOQ %E D i 6.2 KRS 0000892377
g = ¥105,69 3 S
| H IO ’ . <
i | bet (0577 Przebudowywany kabel relacji: Przebudowywany kabel relacji: B = 1 § RW PROJ_EKT SP.Z0O.0.
pr.oe &2 rozdz. R39N1 p. 11.2 do Stacja rozdz. R39N1 p. 17.2 do Stacja 106,09 W < 40'5_62 Katowice uI_. K_redytowa 8/_2
kondensatu nr 4 kondensatu nr 4 Bl .- v (\81 i %/07,0/ www.rwprojekt.com e-mail:biuro@rwprojekt.com
/’RU"Y ochronne 2x RHDPEp 110 kabel typu YKXS 4x50mm2 kabel typu YKXS 4x50mm2 © 89 3 P e Wy INWESTOR:
S > " o0 06s7 :
105,897 105,90 v /05,@ B z 5D . 044 y ORLEN Spétka Akcyjna
domnlemany 05.92% 7 o o z siedziba w Plocku
10577 * | ., ul. Chemikéw 7, 09-411 Plock
\ 7
H ? bet. bet bef. bet ; \ LOKALIZACJA:
/. be. | 6.
[raro ©o N : je _1;0.e. nroo13; _
2k B 105799 105865 10577 = viosg? 105050 0630 %g 3 +§ !,%4@ nazwa o.e. Kombinat; dz. nr 20/84;
. fe - Mo / / 10289 S Rury ochronne 2x RHDPEp 11 B 106,56 TEMAT:
OPR-RI9 0574 '152) Y AR . - " O - — ot R e I - e Ve ZGLOSZENIE PRZENIESIENIA
OPR-R39 osso i - SR ; ISTNIEJACYCH LINIl KABLOWYCH
el /05,96 106,00 105, I\ + | /0668ﬁ Q [ ZASILAJACYCH STACJE KONDENSATU NR
.J% ( jmz S NN o MNP NN NNl . - \ bet. 4 POZA OBSZAR WYBURZANEGO
8 o5z . \ | P BUDYNKU CELEK WENTYLATOROWYCH
SIS aTa 10536 Inny 10529 105,35, L pCy 10540 . 10289 [nn | 22C15-23
-l "1I0 v10576 T‘\ - SRS //3/61 05.57%
~ fj 7Y e e 105,88 _ u —re— 10588 RYSUNEK:
S 10T 9 ’ ¥ /05,26 10553 105,30% 105,26, 10543% 9@ 0642
- | w]a f6% / /06?2@KD 1 Ll /0557 [Fli05.52 10563y _ __ 910563 w | w550 u;Hj L/§5 58 1 88 loss WWM/O6 62, /05 /3, 105, /d /053] J05,4] SZKIC USYTUOWANIA NOWEGO
M o - T2 . /062(7@ T B _1g4.32 o 5 o ] i S ‘ / i oo q\'mjwéﬁ PRZEBIEGU TRASY KABLOWEJ
, Iy 104/0 “/05 . d ﬁ e : /062/. 0590D 1062017 ] o585 4 257 ] ‘. [7] 19625 j g; ! 7.z, VY 106.68e_gl0615 ' el M 105.697] 00O
M@ T TR B M ’Dp]’ILﬁ( 52%58%4 § ; N ¥105.28 105,379 E} | o 067 === 055367 - PROJEKTANT: NR UPR. SLK/6812/PWBE/16
N - f i | r rr I | i | - » !
SRR T2 %\% | . il sl . 5 oyl 8 B I l el [ il 8 =il il ] oA it I i aR 2
- I I =5 ‘ i g S & &l | - il il gl ik il g 8l =l 5 i il il DANUTA SZPETMAN
| | | N " I I I ‘ = = i
1 Il | Pl L ? I S I il i} 1 1 3 L il | ik | ‘ | I S ! | P |
'
SKALA

™ 05.05.2025

NR RYS.

PZT-01




SCHEMAT STRUKTURALNY ROZUZIELNICY 0,4 kV R39NTZ

DANE TECHNICZNE ROZDZIELNI:

NAPIECIE ZNAMIONOWE

Un=

2307400V 50Hz
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— STOPIEN OCHRONY W POtQOZENIU PRACA -
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5.08.2025, 13:23 Gmail - trasa kablowa

M Gmall Piotrek Instytut <piotrek.idu@gmail.com>

trasa kablowa

Brodecki Grzegorz (ext) <Grzegorz.Brodecki@orlen.pl> 4 sierpnia 2025 10:33

Do: "p.durbajlo@rwprojekt.com" <p.durbajlo@rwprojekt.com>

CC: "Bohdanowicz Jarostaw (ext)" <Jaroslaw.Bohdanowicz@orlen.pl>, "Kuzaj Krzysztof (ORL)" <Krzysztof.Kuzaj@orlen.pl>, "Kosztowny

Tomasz (ext)" <Tomasz.Kosztowny@orlen.pl>

Dzien dobry,

Numer uzgodnienia: 5660/SIK/U/08/2025

Po zapoznaniu sie przez Biuro Infrastruktury IT z projektem przeniesienia istniejgcych linii kablowych zasilajgcych stacje kondensatu nr

4 poza obszar wyburzanego budynku celek wentylatorowych 22C15-23, Biuro Infrastruktury IT opiniuje warunkowo pozytywnie
przedstawione rozwigzania w zakresie zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi sieciami teletechnicznymi pod warunkiem zastosowania
ponizszych zalecen:

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu potwierdzenia doktadnej lokalizaciji istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjne;j.

2.Wykopy w zblizeniu mniejszym niz 0,5 m od skrajni istniejgcej kanalizacji telekomunikacyjnej lub kabla nalezy zabezpieczac¢ przed
osuwaniem i niekontrolowanym zerwaniem czynnej infrastruktury teletechnicznej.

3.Wszelkie prace w obrebie istniejgcej sieci teletechnicznej nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem Biura Infrastruktury IT oraz
przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP, PN oraz wiasciwych dla prac ziemnych na terenie zaktadu produkcyjnego w Ptocku
Zarzgdzen Dyrektora Generalnego w tym zakresie.

4 Wykonawca musi zabezpieczy¢ inwentaryzowang infrastrukture przed uszkodzeniem oraz oznaczy jej lokalizacje w terenie.

5.Przed przystgpieniem do prac nalezy uzyskac¢ stosowne (wymagane) wewnetrznymi przepisami zgody i zezwolenia na przedmiotowe

prace.

6.W przypadku ewentualnej potrzeby przebudowy kanalizacji teletechnicznej oraz kabli, ktére w niej sie znajdujg, wykonawca zadania

wykona stosowne prace na sieci teletechnicznej na wiasny koszt.

7.Przed zasypaniem wykonanych elementéw (w obrebie sieci teletechnicznej), prace zanikowe podlegajg odbiorowi przez
przedstawiciela Biura Infrastruktury IT.

8.Po zakonczeniu prac nalezy przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza wraz z naniesionymi geodezyjnie zmianami powstatymi w
trakcie realizacji. Dokumentacja podlega¢ bedzie sprawdzeniu merytorycznemu oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Biura Infrastruktury

IT.

9.Nie zgtoszenie przez wykonawce powyzszych robét do odbioru (brak potwierdzenia przez Biura Infrastruktury IT poprawnosci

wykonania) skutkuje obcigzeniem wykonawcy w kazdej chwili po zakonczonych pracach w ktérej ORLEN S.A. stwierdzi uszkodzenie.

10.Uszkodzenie istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej ORLEN S.A. w trakcie prowadzonych prac obcigza wykonawce.
11.Kolizje zblizenia, skrzyzowania istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej i teletechnicznej ORLEN S.A. nie bedacej w zakresie
utrzymania Biura Infrastruktury IT nie sg objete ponizszym uzgodnieniem i muszg zosta¢ uzgodnione z odpowiednim witascicielem
danego systemu.

12.Uzgodnieniu nie podlegajg potencjalne kolizje z instalacjami telekomunikacyjnymi i teletechnicznymi bedgcymi w trakcie etapu
projektowania i realizacji w innych postepowaniach.

13.Uzgodnieniu podlegajg jedynie elementy oznaczone na rysunku i w legendzie jako nowoprojektowane.

14. Na zaznaczonym odcinku prosimy o poprowadzenie kabli w rurach ostonowych

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=e2ce4dd4da&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f: 1839513112066 100137 &simpl=msg-f: 1839513112066....
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Pozdrawiam / Best regards

Grzegorz Brodecki

Kierownik Projektu (zewn) | Project Manager (ext)

Biuro Infrastruktury IT | IT Infrastructure Office

Obszar Transformacji Cyfrowej i Informatyki | Digital Transformation and Information Area
ORLEN S.A.

ul. Chemikow 7, 09-411 Ptock

L] +48 669 192 769

o

ORLEN

From: Bohdanowicz Jarostaw (ext) <Jaroslaw.Bohdanowicz@orlen.pl>

Sent: Wednesday, July 30, 2025 3:59 PM

To: Brodecki Grzegorz (ext) <Grzegorz.Brodecki@orlen.pl>; Kosztowny Tomasz (ext) <Tomasz.Kosztowny@orlen.pl>; Kuzaj
Krzysztof (ORL) <Krzysztof.Kuzaj@orlen.pl>

Subject: FW: trasa kablowa

Czesc,

Grzesiek zajmij sie prosze tematem.

Pozdrawiam / Best regards
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Jarostaw Bohdanowicz

Kierownik Projektu (zewn) | Project Manager (ext)

Biuro Infrastruktury IT | IT Infrastructure Office

Obszar Transformacji Cyfrowej i Informatyki | Digital Transformation and Information Area
ORLEN S.A.

ul. Chemikow 7, 09-411 Ptock

F +48 24 256 71 06 [J +48 605 198 429

o

ORLEN

From: Piotr Durbajto RW Projekt <p.durbajlo@rwprojekt.com>

Sent: Wednesday, July 30, 2025 12:53 PM

To: Bohdanowicz Jarostaw (ext) <Jaroslaw.Bohdanowicz@orlen.pl>; Stepieri Marcin (ORL) (SSB) <Marcin.Stepien@orlen.pl>;
Murawski Jacek (ORL) (TUS) <Jacek.Murawski@orlen.pl>
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