ORLEN S.A.

M/E/AIBIO*
ZAKRES PRAC
MR:
Zatgcznik do poz. Nr harmonogramu remontu
Kompleks Obszar Energetyki
Zaktad Zaktad CCGT Ptock
Instalacja CCGT Ptock
Lokalizacja (Dziatka) 89-1
Nr technologiczny obiektu
Nazwa obiektu Zaktad CCGT Plock
Nr Projektu Naprawy /
MPK Nr rodzaju kosztow Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy
(Operacyjne)
1 300 004
Wymagany termin realizacji prac. 19.06.2026 — 31.07.2026
(ilos¢ dni kalendarzowych) (od) (do)
Realizacja prac planowana jest na: 1i 2 zmianie (24 h)

Przedmiot Umowy
Wymiana / legalizacja butli sytemu gaszeniowego SGM

Prawo polskie wymaga by wszystkie butle gazowe byly okresowo legalizowane.
Na terenie CCGT Ptock znajduje sie 105 butli ( réznej pojemnosci) z czynnikiem
gaszeniowym, ktére sg podtgczone do systeméw gaszenia.

Oferta powinna obejmowac¢:

Kompletng ustuge legalizacji wszystkich butli wraz z ich transportem oraz
zatadunkiem i roztadunkiem na terenie CCGT Ptock, a takze sprawdzenie
kolektoréw i przewodéw elastycznych i manometréw do ktérych butle sg
podtgczone. Sprawdzenie szczelnosci przewodow elastycznych lub wymiana jesli

wymagane

Zakres prac do realizacji (wyszczegélnienie zasadniczych czynnos$ci):

1. Dostawa nowych, badz tymczasowych zestawdw butli na teren Zaktadu CCGT
Ptock — wykaz wg zatgcznika nr1
2. Wymiana butli wraz ze sprawdzeniem kolektoréw, manometréw i przewodéw’

elastycznych do ktérych butle s3 podiaczone.




3. Wywo6z zdemontowanych butli;
4. w zalezno$ci od wybranego wariantu (wymiana lub tymczasowa zamiana)
ponowne dostarczenie butli ktére zostaly zalegalizowane*
! Zakres prac (nie-limituje/ limituje*) odbiér instalaciji
Potrzebne materialy i cze$ci zamienne:
Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
v - s -
Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
v Przyczepa transportowa, klucze, wozek itp.
Nadzér nad realizacja prac z ramienia PKN pefni:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Wojciech Caruk +48 24 256 52 13 Wojciech.Caruk@orlen.pl
VI || Witold Szochner +48 24 256 65 57 Witold.Szochner@orlen.pl
Warunki techniczne realizacji prac:
- Wymiana cze$ci zlecana podczas postoju w 19-22.06.2026
Warunki techniczne odbioru prac:
- protokét odbioru
Wymaganial/ referencje:
- Dwie referencje z wykonania wymiany / legalizacji butli gaszeniowych w ostatnich 2 latach na terenach
petrochemicznych/ rafineryjnych/ energetycznych
VII
Qdbioru prac z ramienia ORLEN dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Wojciech Caruk +48 24 256 52 13 Wojciech.Caruk(@orlen.pl
Witold Szochner +48 24 256 65 57 Witold.Szochner(@ orlen.pl
Do niniejszego zakresu zatgczono:
VIl |- Zatacznik nr 1 - lista butli
- Zatacznik nr 2 - karty charakterystyki srodka gasniczego
Informacja o odpadach poremontowych
IX Kod Nazwa odpadu llos€ (ton lub m3) Wytworca Odpadu
Opracowujacy Akceptujacy Zatwierdzajacy

Starszy Inzynier Wsparcia Pro-.
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