Zakres rzeczowy

- "@nsowania
. MPK Nr. Projektu Naprawy | Rodzaj kosztéw Szacunkowa wartos$¢ remontu
123 ] Koszty Eksploatacyjne - -
o _ Kompleks pleksu | Zaktad Wodno-Sciekowy ) - o
Nazwa | Obszaru Wydziat Produkcji Wody
I [ bbiektu 3-komorowy osadnik wéd poplucznych, dziatka F-15 -

Proponowany Wykonawca remontu:

Planowany cykl remontu: Umowa ramowa 01.01.2025 31.12.2027

(ilos¢ dni) (od) (do)

Charakter remontu: planowy

Realizacja remontu planowana jest na: Zmiang (y)

planowy — pozaplanowy — awaryjny

DANE CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU

Nr. technologiczny Nr. fabryczny

Nr. archiwalny dok. techniczne;j Nr. inwentarzowy

Zakres 1Z€CZOWY prac Opréznienie i czyszczenie osadnika 3-komorowego 3 razy w roku.
eksploatacyjnych Czyszczenie pojedynczej komory osadnika polega na:

1. Usunieciu z komory osadnika poptuczyn mieszaniny zwiru filtracyjnego z osadem z ptukania filtréw
pospiesznych wody zdekarbonizowanej i technologicznej przy pomocy samochodéw
specjalistycznych typu WUKO, ASEN. Orientacyjna ilo$¢ osadéw w jednej komorze wynosi okoto
50m3,

2. Mycie ci$nieniowe przegrody rozprowadzajgcej wode.

3. Po zakonczeniu prac, uporzadkowac teren wokot osadnika, wydobyty osad przekaza¢ do utylizacii.

UWAGA: Moiliwe wyljczenie i czyszczenie pojedynczej komory osadnika. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia ewidencji odpadéw. Odpad o kodzie 19 09 03 w iloéci okoto 50m? (z jednej komory)
utylizowaé zgodnie z obowigzujacymi procedurami. Wytwérca odpadu jest wykonawca. Prace
prowadzone s3 na czynnym Wydziale. W przypadku natrafienia na uszkodzenia konstrukcji zelbetowej
komory niezwtocznie poinformowa¢ nadzér technologiczny Instalacji.

I

Tyczenie geodezyjne i specyfikacja przeszkéd w terenie zostanie dostarczona do
Zbedne

111

Zakres robét jest nie — limitujacy odbidr instalacji
Nie limitujacy

v

Warunki wykonania odbioru remontu Starszy inzynier proceséw produkcyjnych
Nadzér nad realizacjg remontu pemi _Kierownik Zmiany

Wymogi odbioru robét po remoncie -

Odbioru robét po remoncie dokona Odbioru dokona Komisja

Do zakresu zatacza si¢ n/w dokumentacije

Potrzebne materialy do remontu zabezpiecza: Wykonawca

Potrzeby sprzetu specjalistycznego: Wykonawca

VI

Konsultacji w przedmiotowej sprawie z ramienia PKN ORLEN S.A. udzieli:
1. Imi¢ i nazwisko Matusiak Krzysztof, Zakieta Arkadiusz ~ Tel. 24 2422559 / 242422526
2. Imig i nazwisko Nadrowski Michat Tel. 24 2567866




SZKIC:

A% 1

Opracowat: Data:

Wydzial Produkcji Wody
10.09.2024 r.




Zakres rzeczowy

’ B - Zrédlo finansowania #
MPK | Nr.Projektu Naprawy | Rodzaj kosztéw | Szacunkowa warto$¢ remontu |
V) O ~ | Koszty Eksploatacyjne ]
Kompleksuf | Zaklad Wodno-Sciekowy - .
| Nazwa Obszaru ) Wydziat Produkcji Wody
’ Obiektu Osadniki wéd poplucznych 190081 i 190082, Ujecie nad Wislg
Proponowany Wykonawca remontu:
Planowany cykl remontu: Umowa ramowa 01.01.2025 31.12.2027
(iio&¢ dni ) (od) (do)
Charakter remontu: planowy

Realizacja remontu planowana jest na: Zmiang (y)

planowy — pozaplanowy — awaryjny

DANE CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU

Nr. technologiczny 190081 i 190082 Nr. fabryczny

Nr. archiwalny dok. technicznej Nr. inwentarzowy

Zakres rzeczowy prac Czyszczenie osadnikéw 2 razy w roku (facznie 4 czyszczeriia) Czyszczenie
eksploatacyjnych pojedynczego osadnika polega na:

1. Odpompowaniu osadéw przy pomocy samochodéw specjalistycznych typu WUKO, ASEN.
Orientacyjna ilo$¢ osadéw w jednym osadniku wynosi okofo 20 m3.

I 2. Po zakoniczeniu prac zmyé skarpy, uporzadkowa¢ teren wokét osadnik, wydobyty osad przekazaé¢ do
utylizacji.
UWAGA: Motliwe wytaczenie i czyszczenie pojedynczego osadnika. Wykonawca zobowiazany jest do
prowadzenia ewidencji odpadéw. Odpad o kodzie 19 09 01 utylizowaé zgodnie z obowigzujacymi
procedurami. Wytwércq odpadu jest wykonawca. Prace prowadzone s3 na czynnym Wydziale.
W przypadku zauwaienia uszkodzen elementéw zbiornika niezwlocznie poinformowaé nadzér
technologiczny Instalacji.
Tyczenie geodézyjne i specyfikacja przeszk6d w terenie zostanie dostarczona do
1I Zbedne

Zakres robot jest nie — limitujgcy odbiér instalacji

j 111 Nie limitujacy
Warunki wykonania odbioru remontu Starszy inzynier proceséw produkcyjnych
Nadzér nad realizacja remontu peini Kierownik Zmiany

IV | Wymogi odbioru robét po remoncie - -
Odbioru robét po remoncie dokona “Odbioru dokona Komisja
Do zakresu zalacza si¢ n/w dokumentacje
Potrzebne materialy do remontu zabezpiecza: Wykonawca

V | Potrzeby sprzetu specjalistycznego: Wykonawca

Konsultacji w przedmiotowej sprawie z ramienia PKN ORLEN S.A. udzieli:

A\ | 1. Imig i nazwisko Matusiak Krzysztof, Zakieta Arkadiusz Tel. 24 2422559 / 242422526
2. Imieg i nazwisko Nadrowski Michat Tel. 24 2567866
SZKIC:

VII




Opracowat:

Wydzial Produkcji Wody

Starszy Inzynier Proceséw P ;

Wydziat Produkeji Wody
Biuro Gosgodgrki Wodno~$ciekowei

’ a)t’:ﬁigl{(

Data:

10.09.2024 r.

Zatwierdzik:
iK Wydziatu

Kierownik Wydziahy
Wydziat p, dukeji Wody

f Wodno-§c;




MPK | T\I_; Projektu Naprawy | Rodzaj kosztow 7' Szacunkowa wartosé remontu

123

Zakres rzeczowy
Zrédlo finansowania

i | Koszty Eksploatacyjne

Nazwa

N ] Kompleksu Zaktad VVL)&n(;SrcEEOW
Obszaru Wydziat Produkcji Wody SSD
Obiektu Reaktog Wielokomorowy LHPS, dzialka F-15

Proponowany Wykonawca remontu:

Planowany cykl remontu: Umowa ramowa 01.01.2025 31.12.2027

(ilo$é dni ) (od) (do)

Charakter remontu: planowy

Realizacja remontu planowana jest na: Zmiane (y)

planowy — pozaplanowy — awaryjny

Nr. technologiczny LHPS1, LHPS, LHPS3 Nr. fabryczny
Nr. archiwalny dok. technicznej Nr. inwentarzowy

DANE CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU

Zakres 1ZECZOWY prac Opréinienie i oczyszczenie komér koagulacji, flokulacji, posredniej i
eksploatacyjnych sedymentacji 4 razy w ciagu roku linii Reaktora nr 124LHPS1; 2; 3 przy

PwNe

5.
6.

UWAGA: mozliwe wyfjczenie i czyszczenie pojedynczej linii Reaktora. Wytwércy odpadu jest
wykonawca. Prace prowadzone sa na czynnym Wydziale. W przypadku zauwazenia uszkodzer
konstrukcji zelbetowej lub elementéw technologicznych linii Reaktora niezwtocznie poinformowaé
nadzdr technologiczny Instalacji.

pomocy samochodéw specjalistycznych typu WUKO, ASEN. Zakres rzeczowy
dla jednej linii polega na:

Usunieciu osadu w iloéci okoto 10 m® z komory koagulacji
Usunigciu osadu w iloéci okoto 20 m3 z komory flokulacji i komory posredniej
Usunieciu osadu w iloci okoto 30 m? z komory sedymentacji
Myciu ci$nieniowym:
e $cian i dna komor o tacznej powierzchni okofo 300 m2,
e mieszadta koagulacji i flokulaciji.
e pakietéw lamelowych
e koryt wilosci 10 sztuk, ze szczeg6Inym uwzglednieniem krawedzi przelewowych.
Odpompowaniu osadéw powstatych w procesie mycia (okoto 25 m3).
Po zakonczeniu prac, uporzadkowac teren. Wydobyty osad przekaza¢ do utylizacii.

II

Tyczenie geodezyjne i specyfikacja przeszkod w terenie zostanie dostarczona do

Zbedne

I

v

Warunki wykonania odbioru remontu Starszy inzynier proceséw produkcyjnych
Nadz6r nad realizacja remontu pehi Kierownik Zmiany

Wymogi odbioru robét po remoncie

Odbioru robét po remoncie dokona Odbioru dokona Komisja

Do zakresu zalacza sie n/w dokumentacje

Potrzebne materialy do remontu zabezpiecza: Wykonawca

Potrzeby sprzetu specjalistycznego: Wykonawca




Konsultacji w przedmiotowej sprawie z ramienia PKN ORLEN S.A. udzieli:
VI 1. Imie i nazwisko Matusiak Krzysztof, Zakieta Arkadiusz _ Tel. 24 2422559 / 242422526
2. Imie i nazwisko Nadrowski Michat Tel. 24 2567866
SZKIC:
Vi1
Opracowat: Data: Zatwierdzik:

Kierownik Wydziatu.
Wydziat Produkcji Wody

10.09.2024 . i Wity

Starszy Inzynier Proceséw Produkcyjnych

Wydzibt Produkeji Wody
Biuro Gospfid ,’ki Wodn{:-éciekowei

K of Matusiak

Arkddiusz Zakieta



Zakres rzeczowy
Zrédlo finansowania

MPK Nr. Projektu Naprawy Rodzaj kosztéw 7__7_§_zacunkowa wartos¢ f@moﬁ
123 | Koszty Eksploatacyjne
[ [ Korhpleksu Zaktad Wodno-Sciekowy - i B ]
Nazwa  Obszaru Wydziat Produkcji Wody o
Obiektu Zbiorniki mleczka 115V1; 115V2, dziatka F-15

Proponowany Wykonawca remontu:

Planowany cykl remontu: Umowa ramowa 01.01.2025 31.12.2027
(ilo$¢ dni ) (0d) (do)
Charakter remontu: planowy
planowy — pozaplanowy — awaryjny
Realizacja remontu planowana jest na: Zmiane (y)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU

Nr. technologiczny Nr. fabryczny

Nr. archiwalny dok. technicznej Nr. inwentarzowy

Zakres IZ€CZOWY Prac Opréznienie i czyszczenie zbiornikéw mleczka wapiennego 115V1; 115V2 o
eksploatacyjnych pojemnosci 100 m?. Zakres rzeczowy dla jednego zbjornika polega na:

1. Demontaiu wiazu do zbiornika.

2. Recznym wybraniu ze zbiornika i przekazaniu do utylizacji osadu w ilosci okoto 20 m3,

3. Oczyszczeniu $cian, dna zbiornika, drabiny oraz wezownicy powietrza z nalotéw oraz luznych ztogéw
| wapiennych. Powstaty odpad przekazaé do utylizacji.

4. Zadeklowaniu zbiornika.

5. Uporzadkowaniu teren objetego pracami.

UWAGA: Mozliwe wytaczenie i czyszczenie pojedynczego zbiornika. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ewidencji odpadéw. Odpad o kodzie 19 09 03 w ilo$ci okoto 20 m3 (z jednego zbiornika)
utylizowaé zgodnie z obowigzujagcymi procedurami. Wytwércy odpadu jest wykonawca. Prace
prowadzone s3 na czynnym Wydziale. W przypadku zauwazenia uszkodzen poszycia oraz innych
elementéw zbiornika niezwiocznie poinformowaé nadzér technologiczny Instalacji. Czyszczenie
zbiornikéw 1 raz w roku.

Tyczenie geodezyjne i specyfikacja przeszk6d w terenie zostanie dostarczona do

1I Zbedne
Zakres robot jest nie — limitujacy odbiér instalacji
1 Nie limitujacy
Warunki wykonania odbioru remontu Starszy inzynier proceséw produkcyjnych
Nadzor nad realizacjg remontu pelni Kierownik Zmiany
IV | Wymogi odbioru robét po remoncie o . - o =~
Odbioru robét po remoncie dokona _Odbioru dokona Komisja
Do zakresu zalacza si¢ n/w dokumentacje
Potrzebne materialy do remontu zabezpiecza: Wykonawca
V | Potrzeby sprzetu specjalistycznego: Wykonawca

Konsultacji w przedmiotowej sprawie z ramienia PKN ORLEN S.A. udzieli:
Y | 1. Imie i nazwisko Matusiak Krzysztof, Zakieta Arkadiusz Tel. 24 2422559 / 242422526
2. Imig¢ i nazwisko Nadrowski Michat Tel. 24 2567866

SZKIC:



VI

Opracowal:

Wydziat Produkcji Wody

Starszy Inzynier Proceséw Produkeyjnych
Wydziot Produkeli-Wody— - —

tki Wodno-Sciekowej
N
Matusiak

Data:

10.09.2024 r.

Zatwierdzit:
Kierewnik Wydzialu

Kierownik Wydzi

g4l aty

YdZIO' odukci'- WOd
odarki Wodno.-&.:




