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TP5/041/2024
Zalacznik nr 21 do zakresu prac - Branza rusztowaniowa R
Kompleks Tlenek Etylenu i Fenol Nr zlecenia
Zakiad Petrochemiczny Zrédio Nr CZN
Nazwa Instalacja Tlenek Etylenu i Glikolu Il finansowania |Nr wym. naprawy
Dziatka D12 MPK 984
Termin realizacji: zgodnie z harmonogramem
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1 8 |E-501 Wymiennik 14 [NIE] NIE | 5,00 | 5,00 [13,00] 325,0 |Rusztowania przestrzenne powyzej 100 m3
2 9 |E-504 * Wymiennik 14 |NIE| NIE | 4,00 [ 4,00 |12,00] 192,0 [Rusztowania przestrzenne powyzej 100 m3
3 10 |E-506 Wymiennlk 14 | NIE| NIE | 4,00 | 4,00 |12,00] 192,0 |Rusztowania przestrzenne powyzej 100 m3
4 11 |E-601 Wymiennik 14 |NIE| NIE | 400 2,00] 2,00 16,0 |Rusztowania malogabarytowe od O do 25 m3
5 7_|C-504  Kolumna 14 |NIE| NIE | 3,00 | 4,00 | 8,00| 96,0 |Rusztowania matogabarytowe od 50 do 100 m3
6 | =13 |F501A Filt <2 14 |NIE| NIE | 1,00 2,00 | 3,00 6,0 |Rusztowania matogabarylowe od 0 do 25 m3
7 |7 13% |F-501B - Filtr 14 [NIE| NIE | 1,00[2,00] 3,00] 6,0 |Rusztowania matogabarytowe od 0 do 25 m3
8 14 |F-502A Filtr 14 |NIE| NIE | 1,00 [ 2,00) 3,00 6,0 JRusztowania matogabarytowe od 0 do 25 m3
9 14 |F-502B Filtr 14 |NIE| NIE | 1,00 [ 2,00 3,00| 6,0 |Rusztowania matogabarytowe od 0 do 25 m3
10 15 |F-503A Filte 14 |NIE| NIE | 1,00 2,00 3,00] 6,0 |Rusztowania matogabarytowe od 0 do 25 m3
1 15 |F-503B Filtr 14 |NIE| NIE | 1,00 2,00 | 3,00| 6,0 |Rusztowania matogabarytowe od 0 do 25 m3
12 18 Zbiér prac mechanicznych 14 |NIE| NIE | 2,00 [ 8,00 | 6,00 | 96,0 |Rusztowania matogabarylowe od 50 do 100 m3
13 | 18 Zbiér prac i 14 |NIE| NIE | 2,50 | 8,00 | 6,00 | 120,0 |Rusztowania przestrzenne powyzej 100 m3
14 | 18 2Zbiér prac mechanicznych 14 [NIE| NIE | 3,00 [ 3,00 [ 500] 450 [Rusztowania matogabarytowe od 25 do 50 m3
15 18 Zbiér prac mechanicznych 14 |NIE| NIE | 3,00] 2,00 7,00 | 42,0 |Rusztowania BQOmmUNQ."QED od 25 do 50 m3
16 18 Zbiér prac mechanicznych 14 [NIE| NIE | 3,00 2,00 | 7,00| 42,0 |Rusztowania matogabarytowe od 25 do 50 m3
17 18 Zbiér prac mechanicznych 14 [NIE| NIE | 3,00 2,00 | 6,00| 36,0 |Rusztowania matogabarytowe od 25 do 50 m3
18 | 18 2Zbiér prac 14 |NIE| NIE | 2,00 ]| 4,00 [ 7,00| 56,0 |Rusztowania matogabarytowe od 50 do 100 m3
17 | 18 2Zbiér prac 14 |NIE| NIE | 3,00 3,00 [ 8,00| 72,0 |Rusztowania matogabarytowe od 50 do 100 m3
17 18 Zbiér prac mechanicznych 14 [NIE] NIE | 3,00 5,00 | 6,00] 90,0 |Rusztowania matogabarytowe od 50 do 100 m3
17 ] 18 2Zbiér prac i 14 [NIE| NIE | 3,00 4,00 | 6,00] 72,0 JRusztowania matogabarytowe od 50 do 100 m3
19 | 18 Zaslepki 14 [NIE| NIE | 3,00 3,00] 7,00] 63,0 JRusztowania matogabarytowe od 50 do 100 m3
20 | 18 Odciecia pary 14 [NIE| NIE | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 288,0 |Rusztowania przestrzenne powyzej 100 m3
21 19 Armatura 14 [NIE| NIE | 2,00 2,00 | 6,00| 24,0 |Rusztowania matogabarytowe od 0 do 25 m3
22 | 10 Armatura 14 |NIE| NIE | 3,00 3,00 | 8,00| 72,0 |Rusztowania mafogabarytowe od 50 do 100 m3
23 19 Armatura 14 [NIE| NIE | 2,00| 2,00 8,00] 32,0 |Rusztowania matogabarytowe od 25 do 50 m3
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Warunki techniczne realizacji prac:

-F ia zostang wykorzystane przez inne firmy it w ie (wg ]
- Postéj w ini w gramie
- Wykonawca rusztowar musi zafozy¢ pi 1y ych 1 oraz asyste iesli przy wykony iu prac innych wy 2 ystajacych z -na
- Konieczno$¢ wykonania projektu ia, jezeli epujg w nim od budowy 3
- Odbibr 1 ia przez pi iciela wy Y z Ody P i y ieszkg nar ju zgodnie z i BHP
-f it liwosci uzy i r ia przez pr z odp upr po uplywie 10 dni postoju rusztowania lub po kazdej przebudowie
- Wyr ie p w maski przeci wraz z 3
- Wy musi p inii 3 letnie doswie ie w zakresie >ji prac konserwacyji ych na w ktérych jako medium uzy byly substancje D
- Wediug i j, wytycznych, 6w, polecert Biura Techniki
dz6r nad realizacja prac z ienia ORLEN petfni:
Imig Nazwisko: Adam Kacperski telefon +48 (24) 2568307
Imig Nazwisko: Pawel Wituski telefon +48 (24) 2568892
Imig Nazwisko: Mariusz Grzegorzewski telefon +438 (24) 2568894
Odbioru prac z ramienia ORLEN dokona:
Imig Nazwisko: Adam Kacperski telefon +48 (24) 2568307
Imig Nazwisko: Pawet Wituski telefon +48 (24) 2568892
Imig Nazwisko: Mariusz Grzegorzewski telefon +48 (24) 2568894
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