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Zakres prac 23 - Branza rusztowaniowa 1 z 4 R
Kompleks PETROCHEMICZNY Nr zlecenia
Zaklad PETROCHEMICZNY Nr CZN
Nazwa Zrédio
Instalacja RGPWA Nr wym. naprawy
Dzialka -9 MPK 948
Termin realizacji: wg harmonogramu
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1 E-116 Wymiennik 20 | NIE| NE | 30 | 30 | 60 [640 |Rusctowania malogabarylowe od 25 do 50 m3 NIE
2 E-118 Wymiennik 20 [NE| NE | 30 30 80 |548 |Rusztowania malogabarytowe od 25 do 50 m3 NIE
3 E-116 Wymiennik 20 |NE|] NE | 25 [25 63 |Platformy robocze na iach (o powyze] 1,5m, obmiar wg rzutu z gory) w m2 NIE
4 E-116 Wymiennik 20 [NE| NE | 25 |25 6,3 y robocze ha (0 powyzej 1,5m, obmiar wg rzutu 2 géry) w m2 NIE
5 E-115 Wymiennik 20 |NE| NE | 20 |20 40 160 i d 0 do 25 m3 NIE
6 E-115 Wymiennik 20 [NE| NE | 20 [s0 |40 [6s0 d 50 do 100 m3 NIE
7 E-115 Wymiennik 20 |NEf NE | 25 | 25 63 |Piatformy rabocze na ( i powyzej 1,5m, obmiar wg rzutu z géry) w m2 NiE
8 E-115 Wymiennik 20 | NIE| NIE 25 2,5 6,3 Platformy robocze na (0 powyzej 1,5m, obmiar wg rzutu z géry) w m2 NIE
B Rurocia LPG-103 i LPG-104 20 |NE| NE | 50 | 25 | 8o 1000 i d 50 do 100 m3 NIE
10 F-0 estakada 20 |[NE| NE | 25 | 150 | 60 |azs0 i powyzej 100 m3 NIE
1 Rurocia LPG-103 i LPG-104 20 [NE[ NE | 50 | 25 125 |Piatformy robocze na (o i powyzej 1,5m, obmiar wg rzutu z géry) w m2 NIE
12 F-0 estakada 20 [ NE| NE | 25 | 150 375 y rabocze na ( 1 powyze] 1,5m, obmiar wg rzutu z géry) w m2 NIE
13 F-101 Zbiormik 20 [ neE| nE | 20 [ 20 | 30 J120 i d 0 do 25 m3 NIE
14 F-101 Zbiornik 20 [NE| NE | 20 [ 20 40 |Piatformy rabocze na (o $ci powyzej 1,5m, obmiar wg rzutu z géry) w m2 NIE
15 Kryza pomiarowa przy D-101 20 | NEE| NE | 30 30 | 100 joo0,0 i d 50 do 100 m3 NIE
16 Kryza pomiarowa przy D-101 20 [NE| NE | 30 [ 30 90 |Piatiormy rabocze na iach (o §cl powyze] 1,5m, obmiar wg rZutu z géry) w m2 NIE
17 £-102 Wysmiennik 20 | nE] ne | 30 | 100 40 J1200 ‘powyzej 100 m3 NIE
18 £-102 Wymiennik 20 [ NE| NE | 30 | 100 30,0 |Piatformy robocze na (0 i powyze] 1,5m, obmiar wg rzutu z géry) w m2 NIE
1 F-109110 Zbiomik 20 |NE| NE [ 40 [ 40 | 120 [1920 i powyze; 100 m3 NIE
20 F-108/110 Zbiomik 20 |NE| NE | a0 40 16,0 |Platformy robocze na rusztowanlach (o szerokoéci powyzej 1,5m, obmiar wg rzutu z géry) w m2 NIE
SUMARYCZNIE 1064,0
Warunki techniczne realizacji prac:
- Uwaga:
- Przebudowa rusztowan podczas zatrzymania lub rozruchu instalacji potwi one wpi Ir ktora Nadzoru w dziennik budowy.
Nadz6r nad realizacja prac z ramienia Orlen S.A. peni:
Imig Nazwisko: Sylwester Osadczuk telefon 241 256-89-69
Imie Nazwisko: Piotr Zadroiny telefon 24 ] 256-53-82
Odbioru prac z ramienia Orlen S.A. dokona:
Imie Nazwisko: Sylwester Osadczuk telefon 24/ 256-89-69
Imie Nazwisko: Piotr Zadrozny telefon 241 256-53-82
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21 Rurociagl Rurociagi UDT 20 | NE| NE | 20 | 20 | 60 [200 " 0d 25do 50 m3 NIE
22 Rurociagi Rurociagi UDT 20 | NE| NE | 20 20 —Ma i od 25 do 50 m3 NIE
23 Rurociagi Rurociagi UDT 20 | NIE| NE 2,0 20 50 20,0 |Piatformy robocze na i powyzej 1,5m, obmiar wg rzutu 2 géry) w m2 NIE
24 Rurociagi Rurociagi UDT 20 |ne| NE | 20 | 20 4.0 IPiatfomy robocze na i $ci powyzej 1,5m, obmiar wg rzutu z géry) w m2 NIE
25 Rurociagi Rurcciagi UDT 20 | NE] NE | 20 20 50 |200 i od 0 do 25 m3 NIE
26 Rurociagi Rurociagi UDT 20 [neE] NE | 20 | 20 4,0 i od 50 do 100 m3 NIE
27 Rurociagi Rurociagl UDT 20 [NE| NE | 20 | 20 [ 50 [200 [Piatformy robocze na iach (o i powyze] 1,5m, obmiar wg r2utu z géry) w m2 NIE
28 Rurociagi Rurociagi UDT 20 |[NE| NE [ 20 [ 20 4,0 [Piatformy robocze na rusztowaniach {o szerokoci powyze] 1,5m, obmiar wg rzutu z géry) w m2 NIE
29 Ruraciagi Rurociagl UDT 20 [NE| NE | 20 20 50 200 od 50 do 100 m3. NIE
30 Rurociagi Ruroclagl UDT 20 [NIE| NE | 20 20 4,0 powyZej 100 m3 NIE
31 Rurociagi Ruroclagl UDT 20 | NIE| NIE 2,0 20 50 20,0  |Piatformy robocze na [ i powyzej 1,5m, obmiar wg rzutu z géry) w m2 NIE
32 Rurociagi Ruroclag UDT 20 [NE| NE | 20 | 20 4,0 y robocze na iach (0 powyze] 1,5m, obmiar wg rzutu z géry) w m2 NIE
33 Rurociagi Rurociagl UDT 2 [NE| NE | 20 | 20 50 j20,0 od 0 do 25 m3 NIE
34 Rurociagi Rurociagi UDT 20 | NE| NE 20 20 4,0 Platformy robocze na iach (o i powyzej 1,5m, obmiar wg rzutu z géry) w m2 NIE
35 Rurociagi Rurociagl UDT 20 [NIE| NE | 20 20 50 20,0 0d 50 do 100 m3 NIE
36 Rurociagi Rurociagi UDT 20 | NIE| NIE 20 20 4,0 y robocze na iach (o i powyzej 1,5m, obmiar wg rzutu 2 géry) w m2 NIE
37 Rurociagi Rurociagl UDT 20 [NE] NE | 20 | 20 50 |200 i powyzej 100 m3 NIE
38 Ruraciagi Rurociagi UDT 20 | NE| NIE 20 20 4,0 y robocze na iach (o i powyzej 1,5m, obmiar wg rzutu z géry) w m2 NIE
39 Rurociagi Ruroclagl UDT 20 [NME| NE | 20 | 20 50 [200 powyzej 100 m3. NIE
40 Rurociagi Rurociagi UDT 20 [NE| NE | 20 20 4,0 Platformy robocze na rusztowaniach (0 szeroko$ci powyzej 1,5m, obmiar wg rzutu z gry) w m2 NIE
SUMARY CZNIE 2408
Warunki techniczne realizacji prac:
= Uwaga:

Przebudowa rusztowan podczas zatrzymania lub rozruchu instalacji potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru w dziennik budowy.

Nadz6ér nad realizacjq prac z ramienia Orlen S.A. peini:
Imig Nazwisko: Sylwester Osadczuk telefon 24/ 256-89-69
Imig Nazwisko: Piotr Zadrozny telefon 24/ 256-53-82

Odbioru prac z ramienia Orlen S.A. dokona:

Imie Nazwisko: Sylwester Osadczuk telefon 24/ 256-89-69
Imie Nazwisko: Piotr Zadrozny telefon 241 256-53-82
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Kompleks PETROCHEMICZNY Nr zlecenta
. Zaklad PETROCHEMICZNY Zrédlo Nr CZN
Instalacla RGPWA finansowanta |\ . naprawy
Drialka F9 MPK 948
Termin realizacji: wg harmonogramu
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c Rurociagi Rurociagi UDT 20 [NE| NE [ 20 | 20 [ 50 [200 Rusztowania malogabarytowe od 25 do 50 m3 NIE
42 Rurociagi Rurociagi UDT 20 [NE| NE | 20 | 20 40 logabary d 25 do 50 m3 NIE
43 Rurociagi Rurociagi UDT 20 [NE| NiE | 20 | 20 | 50 Je00 Platformy robocze na (@ powyze} 1,5m, obmiar wg rzutu z géry) w m2 NIE
44 Rurociagi Rurociagi UDT 20 [NE| NE | 20 | 20 40 Piattormy robocze na (© ‘powyze] 1,5m, obmiar wg rzutu z géry) w m2 NIE
45 Rurociagi Rurociagi UDT 20 [NE| NE | 20 | 20 | 50 [200 ja matogabary! d 0 do 25 m3 NIE
48 Rurociagi Rurociagi UDT 20 [NE| NE | 20 | 20 4.0 d 50 do 100 m3 NIE
47 Rurociagi Rurociagi UDT 20 [NE| NE | 20 | 20 | 50 [200 Platformy robocze na © i powyzej 1,5m, obmiar wg rzulu z géry) w m2 NIE
48 Rurociagi Rurociagi UDT 20 [NE| NEE | 20 2,0 4,0 Platformy robocze na {© powyzej 1,5m, obmiar wg rzulu z géry) w m2 NIE
49 Rurociagi Rurociagi UDT 20 [NE| NE | 20 | 20 | 50 [200 Rusztowania matogabarytowe od 50 do 100 m3 NIE
50 Ruroclagh Rurociagi UDT 20 [NE| NE | 20 | 20 40 Rusztowania przestrzenne powyze] 100 m3 NIE
51 F-501 Zbiornik 20 |NEf NE | 40 | 100 | 80 J240,0 Piatformy robocze na {© i powyzej 1,5m, obmiar wg rzutu z géry) w m2 NIE
52 F-601 Zbiornik 20 | NIE| NIE | 40 | 100 40,0 Platformy robocze na (o powyzej 1,5m, obmiar wg rzulu Z géry) w m2 NIE
53 Kryza na parze gléwnej podwieszane | 20 | NIE| NIE | 30 | 30 9,0 Rusztowania snonnvmgaém 0d 0.do 25 m3 NIE
54 Kryza na parze glownej i 20 | NIE| NIE 3,0 3,0 9,0 Platformy robocze na () i powyzej 1,5m, obmiiar wg rzulu 2 géry) w m2 NIE
55 TK-507A Zbiornik 20 [7ak| NE | 30 | 125 37,5 Rusztowania malogabarytowe od 50 do 100 m3 NIE
56 TK-507A Zbiornik 20 [Tak| NE | 30 | 125 375 Platformy robocze na (0 | powyzej 1,5m, obmiar wg rzulu z géry) w m2 NIE
57 TK-507B Zbiornik 20 |1ak] niE | 3o | 125 37,5 i powyzej 100 m3 NIE
58 TK-5078 Zbiornik 20 [7aK| nE | 30 | 125 37,5 Em:ase robocze na rusztowanlach (o szerokosci powyzej 1,5m, obmiar wg rzulu z géry) w m2 NIE
50 TK-501 Zbiornik 20 [NE| nE | 50 | 150 [ 120 [s00,0 powyze] 100 m3 |NE
60 TK-501 Zbiornik 20 [NE| NE | 50 | 150 75,0 Platformy robocze na rusztowaniach (o szerakesci powyzej 1,5m, obmiar wg rzulu z géry) w m2 NIE
SUMARY CZNIE 1543,0
Warunki techniczne realizacji prac:
- Uwaga:
- Przebudowa rusztowan p lub rozruchu i ji p dzone wpisem Inspektora Nadzoru w dziennik budowy.
Nadz6r nad realizacja prac z ramienia Orlen S.A. petni:
Imie Nazwisko: Sylwester Osadczuk telefon 24 1256-89-69
Imig Nazwisko: Piotr ZadroZny telefon 24/ 256-53-82
Odbioru prac z ramienia Orlen S.A. dokona:
Imig¢ Nazwisko: Sylwester Osadczuk telefon 24/ 256-89-69
Imig ﬁmwéaro Piotr ZadroZny telefon 24 1256-53-82 Sw P _._
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Kompleks PETROCHEMICZNY Nrzlaconla
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Dzialka F9 MPK 948
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81 D-101 Kolumna 20 TAK | 20 | 20 | 50 [200  JRusztowania maicgabarytowe od 25 do 50 m3 NE
82 D-101 Kolumna 20 TAK 2,0 2,0 4.0 Rusztowania matogabarytowe od 25 do 50 m3 NIE
63 D-101 Kryza 9TI-101F- termometr 10 NE | 20 | 20 | 100 [40,0 |Piatrormy robocze na 3 powyzej 1,5m, obmiar wg rzufu 2 géry) w m2 NE
64 D-101 Kryza 9T-101F- termometr 10 NIE 20 2,0 4.0 Platformy robocze na rusztowaniach (o szerokoci powyzej 1,5m, obmiar wg rzulu z géry) w m2 NIE
85 D-105 Poziomowskaz LG-111 10 NE | 10 | 10 | 10 |10 JRusztowania matogabarytowe od 0 do 25 m3 NIE
88 P-117A Kryza 9F-E154 nad pompa P-147A | 10 NE | 10 | 10 | 30 |30  JRusztowania matogabarytowe od 50 do 100 m3 NE
87 TK-501 Poziomowskaz LG-502 10 NE [ 10 [ 10 | 30 |30  |Piatiormy robocze na © i powyzej 1,5m, obmiar wg rzutu z géry) w m2 NIE
68 F113 9TI-2019 - termometr 10 NE | 10 | 20 | 80 120 JPatformy robocze na rusztowaniach (o szerokosci powyzej 1,5m, obmiar wg rzulu 2 gory) w m2 NIE
69 F-501 Zbiomik - LG-602 10 NE [ 10 | 10 ] 40 a0 ia matogabarytowe od 50 do 100 m3 NIE
70 Estakada Kryza 9FT-2017 +0FT-2020 10 NE | 20 | 20 | 80 320 JRusztowania przestizenne powyzej 100 m3 NIE
71 Estakada Kryza FT-2017 +BFT-2020 10 NE | 20 | 20 40 JPlatformy robocze na iach (0 éci powyzej 1,5m, obmiar w rzutu z géry) w m2 NIE
72 Estakada Kryza OFT-2027 10 NE | 20 20 80 32,0 |Piatformy robocze na iach (o powyzej 1,5m, obmiar wg rzulu z géry) w m2 NIE
73 Estakada Kryza OFT-2027 10 nE [ 20 | 20 4,0 ia matogabarytowe od 0 do 25 m3 NIE
74 Estakada Kryza 9FT-2012 10 NE | 20 20 20 |80 Platformy robocze na iach (o i powyzej 1,5m, obmiar wg rzulu z géry) w m2 NIE
75 Estakada Kryza 8PT-2012 10 NE | 20 | 20 | 120 Jese ia malogabarytowe od 50 do 100 m3 NIE
76 Estakada Kryza 9PT-2012 10 NE | 20 20 4,0 Platformy robocze na iach (¢ i powyzej 1,5m, obmiar wg rzutu z géry) w m2 NIE
77 Estakada Kryza 9T1-2012 10 NE | 20 | 20 | 80 [s20 i powiyze] 100 m3 NIE
78 Estakada Kryza 971-2012 10 NIE 20 2,0 4,0 Platformy robacze na iach (¢ i powyzej 1,5m, obmiar wg rzutu z géry) w m2 NIE
SUMARYCZNIE 2500
Warunki techniczne realizacji prac:
- Uwaga:
- Przebudowa rusztowan podczas zatrzymania Jub rozruchu instalacii potwi one wpi r k Nadzoru w dziennik budowy.
Nadzér nad realizacja prac z ramienia Orlen S.A. pelni:
Imie Nazwisko: Syiwester Osadczuk telefon 24/ 256-89-69
Imi¢ Nazwisko: Piotr Zadrozny telefon 24/ 256-53-82
Odbioru prac z ramienia Orlen S.A. dokona:
Imie Nazwisko: Sylwester Osadczuk telefon 24/ 256-89-69
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