Polska Grupa Gornicza S.A.

Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ)
dla zamo6wienia objetego przepisami
Regulaminu udzielania zamowien w Polskiej Grupie Gorniczej S.A.
w trybie przetargu nieograniczonego
pn: Remont konstrukcji stalowo-zelbetowej budynku Pluczki I dla PGG
S.A Oddzial KWK Piast Ziemowit Ruch Ziemowit.

nr sprawy 432402087

(dla zamowien o wartosci szacunkowej ponizej progu unijnego)
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Czes¢ 1. Zamawiajacy

Polska Grupa Gérnicza S.A.

KRS 0000709363, NIP: 634-283-47-28, REGON: 360615984, nr rejestrowy BDO 000014704
Adres: 40 - 039 Katowice, ul. Powstancow 30

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://korporacja.pqg.pl/dostawcy/przetargi

Adres platformy EFO: https://efo.coig.biz

Infolinia: +48 32 716 9999

Oddzial KWK Piast-Ziemowit

43-155 Bierun, ul. Granitowa 16

Godziny urz¢dowania: od poniedzialku do piatku od 06:00 do 14:00
Czes¢ 11. Postepowanie

1. Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisow Regulaminu udzielania zamoéwien w Polskiej
Grupie Goérniczej S.A., zwanym dalej Regulaminem.

2. Postepowanie jest prowadzone w jezyku polskim.

3. Obowigzek informacyjny wynikajacy z Artykutu 13 1 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych
W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych
osobowych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku) (dalej jako ,,RODO”)
Zamawiajacy spetnia na stronie internetowej Polskiej Grupy Gorniczej S.A. w zaktadce
RODO, w zalaczniku ,,Kontrahenci/Pracownicy Kontrahentéw”.

4. Dodatkowo Zamawiajacy informuje, ze:

1) skorzystanie przez osobe, ktorej dane osobowe dotycza, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupehienia danych, o ktérym mowa w art. 16 RODO, nie moze skutkowa¢ zmiang
wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia ani zmiang postanowiei umowy w

sprawie zamowienia w zakresie niezgodnym z Regulaminem.

2) W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia zgloszenie zadania ograniczenia
przetwarzania danych, o ktorym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza

przetwarzania danych osobowych do czasu zakofczenia tego postgpowania.
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Cze$¢ I11. Przedmiot zamoéwienia. Termin wykonania.

1. Przedmiotem zamoéwienia jest: Remont konstrukcji stalowo-zelbetowej budynku
Phluczki I dla PGG S.A Oddzial KWK Piast Ziemowit Ruch Ziemowit.

2. Szczegblowy opis przedmiotu zamowienia (dalej SOPZ) zawarty jest w Zalaczniku nr 1
do SWZ.

3. Kody CPV: 45223210-1

4. Termin wykonania zamowienia zostat okreslony w §5 Istotnych postanowien umowy (IPU)
- Zalacznik nr 5 do SWZ.

Cze$¢ IV. Oferty czesciowe

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
Czes¢ V. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawcow

1. O udzielenie zamowienia mogg ubiegac si¢ Wykonawcy, ktorzy nie podlegajg wykluczeniu

Z postepowania oraz spetniaja warunki udziatu w postgpowaniu.
2. Wykluczeniu z postgpowania podlega Wykonawca:

1) wobec ktorego zachodza okolicznosci okreslone w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczego6lnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz W rozporzadzeniu
(UE) 2022/576, tj:

a) Wykonawcy, ktorzy sa wymienieni w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu Rady
(WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczacym $rodkow ograniczajacych
W zwigzku z sytuacja na Biatorusi i udzialem Biatorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy
(Dz.Urz. UE L 134 2 20.05.2006, str. 1 z pdzn. zm.) zwanym dalej ,,rozporzadzeniem
765/2006”, lub rozporzadzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r.
w sprawie $rodkow ograniczajacych w odniesieniu do dzialan podwazajacych
integralno$¢ terytorialng, suwerenno$¢ i niezalezno§¢ Ukrainy lub im zagrazajacych
(Dz.Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z p6zn. zm.) zwanym dalej ,,rozporzadzeniem
269/2014” albo wpisani na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 w zw. art. 3 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego
(Dz.U. 2022, poz. 835);

b) Wykonawcy, ktérych beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziataniu praniu pienigdzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U.
z 2022 r. poz. 593 1 655) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych
W rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca

takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na
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list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 w zw. art. 3 ustawy;

c) Wykonawcy, ktorych jednostkag dominujacg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy
Z dnia 29 wrze$nia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 1 2106)
jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006
| rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostka dominujaca
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostal wpisany na list¢ na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu §rodka, o ktéorym mowa w art. 1 pkt 3
w zw. art. 3 ustawy;

d) Wykonawcy, ktorzy realizujg zamowienie na rzecz lub z udziatem:

— obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organdow
Z siedziba w Rosji;

— 0s0b prawnych, podmiotow lub organéw, do ktérych prawa wlasnosci bezposrednio
lub posrednio w ponad 50 % naleza do podmiotu, o ktorym mowa w tirecie 1); lub

— 0s0b fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organdéw dziatajacych w imieniu lub
pod kierunkiem podmiotu, o ktorym mowa w tir. 1) lub 2),

w tym podwykonawcow, dostawcow lub podmiotéw, na ktorych zdolnosci polega sig

W rozumieniu dyrektywy w sprawie zamowien publicznych, w przypadku gdy przypada

na nich ponad 10 % warto$ci zamowienia,

e) Wykonawcy wobec ktorych sa podejmowane inne prawem przewidziane s$rodki
o0 charakterze sankcyjnym;

2) w stosunku do ktorego otwarto likwidacjg, sad zarzadzit likwidacj¢ majatku
W postepowaniu restrukturyzacyjnym lub upadtosciowym, w stosunku do ktorego
ogloszono upadtos¢ — z wyjatkiem Wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadtosci zawart
uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, ktorego dziatalnosé
gospodarcza jest zawieszona lub znajduje si¢ on w tego rodzaju sytuacji wynikajacej
z procedury przewidzianej przepisami miejsca wszczecia tej procedury;

3) jezeli Zamawiajacy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze
Wykonawca zawart z innymi Wykonawcami porozumienie majace na celu zakldcenie
konkurencji, w szczegolnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentoéw, ztozyli odrgbne
oferty lub oferty czgsciowe, chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty niezaleznie od
siebie;

4) wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzj¢ administracyjng
0 zaleganiu z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, chyba ze Wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu sktadania ofert
dokonal ptatnosci naleznych podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
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zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie
sptaty tych naleznosci;

5) ktory naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkoéw optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, chyba ze Wykonawca odpowiednio przed
uptywem terminu skladania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkow, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawart wigzace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci;

6) jezeli doszto do zakldcenia konkurencji wynikajgcego z wcezesniejszego doradztwa lub
zaangazowania w inny sposob w przygotowanie postepowania tego Wykonawcy lub
podmiotu, ktory nalezy z Wykonawcg do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba ze
spowodowane tym zakldcenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposob niz
przez wykluczenie Wykonawcy z udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia;

7) ktory przedstawit informacje wprowadzajace w btad, co mogto mie¢ wptyw na decyzje
podejmowane przez Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zamowienia;

8) ktory w okresie 3 miesigcy (liczac od daty rozstrzygnigcia postgpowania),
W postepowaniach, w ktérych Zamawiajacy przewidzial zastosowanie aukcji japonskiej,
nie zabezpieczyl oferty wymaganym wadium i odmowit zawarcia umowy lub wycofat
oferte;

9) ktory, w przypadku zamowien, o ktorych mowa w §30 ust. 6 Regulaminu:

a) z przyczyn lezacych po jego stronie nie wykonat lub nienalezycie wykonat umowe

zawartg z Zamawiajacym, co doprowadzito do:

— wypowiedzenia lub odstapienia od umowy, lub

— dokonania zakupu zastepczego przez Zamawiajgcego, lub

— zagrozenia poniesienia lub poniesienia odpowiedzialnosci karnej lub
administracyjnej przez Zamawiajacego ze wzgledu na brak dostosowania
infrastruktury ~ Zamawiajagcego do  wymagan prawa  powszechnie
obowigzujacego, w szczegolnosci prawa ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa
i higieny pracy,

b) pomimo wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia przeprowadzonym przez Zamawiajacego, odmowil podpisania
umowy, nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
zawarcie umowy stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

10) w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 9) Wykonawca podlega wykluczeniu na
okres 3 lat od dnia wystgpienia zdarzenia bedacego podstawa wykluczenia.
Zamawiajacy moze nie wykluczy¢ Wykonawcy, jezeli wykluczenie byloby w sposob
oczywisty nieproporcjonalne, w szczegolnosci kwota przeznaczona na zakup
zastgpczy stanowitaby niewielki udzial w wartosci poprawnie zrealizowanej umowy.

3. Zamawiajacy stosuje warunki udzialu w postepowaniu:
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1) zdolnosci do wystgpowania w obrocie gospodarczym; Wykonawca powinien by¢
wpisany do rejestru dziatalno$ci gospodarczej prowadzonego w kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibe,

2) zdolnosci technicznej lub zawodowej; Wykonawca wykaze, ze:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed terminem sktadania ofert (a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie) wykonat roboty budowlane obejmujace,
remont, budowe, przebudowg eclementow stalowo-zelbetowych zaliczanych do
gtéwnej konstrukceji nosnej obiektow przemystowych na warto$¢ taczng nie nizsza
niz 1 000 000,00 PLN brutto,

b) skieruje do wykonania zamowienia osoby posiadajace n/w kwalifikacje w liczbie co
najmniej:
1) co najmniej 1 osobe na stanowisko kierownika budowy/robot posiadajaca:
- uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen, zgodnie z Ustawag Prawo

budowlane (Dz. U. z 2021r poz. 2351 oraz z 2022r. poz. 88 z p6zn. zm.),

- wydane przez wlasciwy organ nadzoru gorniczego stwierdzenie kwalifikacji na
stanowisko co najmniej osoby dozoru ruchu branzy budowlanej,

- aktualne $wiadectwo przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow
budownictwa,;

w przypadku braku statego dozoru przez kierownika budowy Wykonawca musi
dodatkowo wykaza¢ sie¢ dysponowaniem co najmniej 1 osobg na stanowisko
brygadzisty posiadajaca:

- wydane przez wlasciwy organ nadzoru gorniczego stwierdzenie kwalifikacji na
stanowisko co najmniej osoby dozoru ruchu branzy budowlane;j.

W przypadku statego dozoru przez kierownika budowy nad robotami Wykonawca nie
musi wykazac¢ si¢ dysponowaniem brygadzisty o uprawnieniach jak wyzej. Wowczas
wykonawca zobowigzany jest do dotaczenia do oferty o§wiadczenia kierownika
budowy — zobowigzanie do statego dozoru nad robotami. Zamawiajacy wymaga stalego
dozoru prowadzonych prac przez uprawnionego pracownika Wykonawcy.

2) co najmniej 1 osobe na stanowisko kierownika robot branzy elektrycznej
posiadajaca:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji iurzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych bez ograniczen,

- aktualne $wiadectwo przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow
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budownictwa;

3) minimum 5 os6b na stanowisko spawacza el. — gaz. posiadajacg nastgpujace
dokumenty:
- ksigzeczke spawacza (wraz z wpisem posiadanych kursow),
- certyfikat/certyfikaty np. Instytutu Spawalnictwa kategorii 311 i 111,
- zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp dla spawaczy,

4) minimum 1 osobg posiadajacg wymagane uprawnienia montazysty rusztowan,

5) minimum 1 osoba posiadajaca uprawnienia hakowego i zaswiadczenie o ukonczeniu
kursu hakowego dzwignic,

6) minimum 1 osobg posiadajgcg uprawnienia i zaswiadczenie o ukonczeniu kursu
obstugi urzadzen transportu bliskiego typu: wciagniki i weiagarki,

7) minimum 1 osobg posiadajaca uprawnienia i zaswiadczenie o ukonczeniu kursu na
obstuge piaskarek

8) co najmniej 1 osobe sprawujacg nadzor i kontrole w zakresie bezpieczenstwa

I higieny pracy posiadajgca kwalifikacje wymagane dla pracownikoéw stuzby BHP;

zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie stuzby

bezpieczenstwa 1 higieny pracy z dnia 02 wrze$nia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 109,

poz. 704 z pdzn. zm.), spetniajaca nastgpujace warunki:

- posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie (technik bezpieczenstwa i higieny pracy
lub wyzsze wyksztalcenie o kierunku lub specjalnosci w  zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy),

- peliacg stuzbe bhp tzn. posiadajaca co najmniej 3- letnie doswiadczenie
zawodowe w obszarze pelnienia funkcji zwigzanych z bezpieczenstwem i
higieng pracy,

- posiadajaca aktualne (do 5 lat od daty sktadania ofert) szkolenie okresowe bhp
dla pracownikow stuzby bhp).

Zamawiajgcy dopuszcza posiadanie uprawnienl/kwalifikacji rownowaznych do ww., wydanych
na podstawie innych przepisow prawa.

Zamawiajgcy dopuszcza sytuacje, ze jedna osoba posiada wiecej niz jedno uprawnienie z ww.
wymienionych.

W przypadku, gdy w procesie budowlanym konieczne okaze si¢ posiadanie innych
(niewymienionych wyzej) kwalifikacji/uprawnien Wykonawca zapewni osoby z wymaganymi
kwalifikacjami/uprawnieniami.

Osoby, ktore bedg petni¢c samodzielne funkcje techniczne w procesie budowlanym
(W rozumieniu zapisow ustawy Prawo budowlane) w dniu zawarcia Umowy winny spelniaé
wymagania okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inZynierow budownictwa.
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Czes¢ VI. Wykonawcy wystepujacy wspolnie (konsorcjum):

1.
2.

Wykonawcy mogg wspodlnie ubiegac si¢ o udzielenie zamowienia.

Wykonawcy wystepujacy wspoOlnie ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich
w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia albo reprezentowania ich w postgpowaniu

| zawarcia umowy w sprawie zamowienia.
Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wytgcznie z petnomocnikiem.

Kazdy z Wykonawcow wystepujacych wspolnie (cztonek konsorcjum) nie moze podlegaé
wykluczeniu z postegpowania. Spelnienie warunkow udzialu w postgpowaniu w stosunku do

Wykonawcodw wystepujacych wspdlnie bedzie oceniane tacznie.

W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamdwienie przez Wykonawcow, oswiadczenie
0 niepodleganiu wykluczeniu, spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu i solidarnej
odpowiedzialnosci za wykonanie przedmiotu zamoéwienia Oraz podmiotowe $rodki
dowodowe sktada kazdy z Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o zamoOwienie.
Dokumenty te powinny potwierdza¢ brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunkéw
udzialu w postgpowaniu w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie
warunkow udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

W przypadku, gdy najwyzej zostanie oceniona oferta ztozona przez Wykonawcow
wystepujacych wspoélnie, kazdy z Wykonawcdéw przedstawia podmiotowe Srodki
dowodowe stuzace potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia. Pozostate podmiotowe
srodki dowodowe mogg by¢ ztozone wspolnie.

Od Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o niniejsze zamdOwienie, ktorych oferta
zostanie uznana za najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze zazada¢ przed zawarciem umowy

- umowy regulujacej wspoiprace tych Wykonawcow.

Wykonawcy, ktorzy ztozyli oferte wspolng odpowiadajg solidarnie za realizacje

zamoOwienia.

Czes¢ VII. Udostepnienie zasobow

1.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cze¢sci,
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub
finansowej podmiotéw udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkéw prawnych.

Wykonawca polegajacy na udostepnianych zasobach przedstawi zobowigzanie podmiotu
udostepniajacego zasoby potwierdzajace, ze stosunek taczacy Wykonawce z podmiotami
udostepniajacymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasoboéw oraz okresla:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasoboéw podmiotu udostgpniajgcego zasoby,
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2) sposob i okres udost¢pnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow

podmiotu udost¢pniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia,

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby zrealizuje roboty budowlane,

ktoérych dotycza zdolno$ci techniczne i zawodowe.

3. Zobowigzanie nalezy zlozy¢ w formie elektronicznej tj. podpisane podpisem
elektronicznym kwalifikowanym przez osoby reprezentujace podmiot udostepniajacy
zasoby. Jezeli zobowigzanie zostato wystawione jako dokument papierowy — Wykonawca
sktada elektroniczng kopi¢ dokumentu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem.

Poswiadczenie nastepuje przez podpisanie podpisem elektronicznym kwalifikowanym.

4. W przypadku, gdy najwyzej zostanie oceniona oferta ztozona przez Wykonawce
polegajacego na zasobach podmiotu udostgpniajacego, Wykonawca obowigzany jest do
przedstawienia podmiotowych $rodkoéw dowodowych stuzacych potwierdzeniu braku
podstaw do wykluczenia podmiotu udostepniajacego.

Cze$¢ VIII. Podmiotowe Srodki dowodowe.

1. Zamawiajacy wymaga ztozenia o$wiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spetnieniu
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz podmiotowych srodkéw dowodowych wskazanych

W ust. 2 ponizej przez:
1) Wykonawce,

2) w przypadku Wykonawcow ubiegajacych si¢ wspolnie o udzielenie zamowienia — przez

kazdego z Wykonawcow

3) w przypadku polegania na udostgpnionych zasobach — przez podmiot udostepniajacy
zasoby.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiajacy wymaga ztozenia:

1) oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu 1 spelnieniu  warunkéw udziatu
w postepowaniu na druku Formularza Ofertowego. W przypadku Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o zamdwienie, o§wiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow,
zgodnie ze wzorem stanowigcym Zalacznik nr 4.1. do SWZ.

2) oswiadczenia Wykonawcy, w zakresie § 41 ust. 1 pkt 2) Regulaminu, o braku
przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatlowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, z innym wykonawca, ktory ztozyt odrebna
oferte, oferte czeSciowg albo o$wiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie
oferty, oferty czesciowej niezaleznie od innego Wykonawcy nalezacego do tej samej
grupy kapitatowej. Wzor oswiadczenia stanowi Zalgcznik nr 4.2 do SWZ;
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3) zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw i optat, w zakresiec § 41 ust. 1 pkt 4)
Regulaminu, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.
W przypadku zalegania z optacaniem podatkéw lub optat - dokumentdéw
potwierdzajacych, ze odpowiednio przed uptywem terminu sktadania ofert Wykonawca
dokonat ptatnosci naleznych podatkéw lub optat wraz z odsetkami lub grzywnami lub

zawart wigzace porozumienie w sprawie sptat tych naleznosci;

4) zaswiadczenia albo innego dokumentu wlasciwe]j terenowej jednostki organizacyjnej
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub wtasciwego oddziatu regionalnego lub wiasciwe;j
placowki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne,
w zakresie § 41 ust. 1 pkt 4) Regulaminu, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce
przed jego ztozeniem. W przypadku zalegania z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne - dokumentow potwierdzajacych, ze odpowiednio przed
uptywem terminu sktadania ofert Wykonawca dokonal ptatnosci naleznych sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarl

wiazace porozumienie w sprawie splat tych naleznosci,

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji
I Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, sporzadzonych nie wcze$niej niz 3 miesigce
przed jej ztozeniem, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji;
W przypadku gdy odpis jest dostepny bezptatnie w publicznej bazie danych Zamawiajacy

nie wymaga zltozenia odpisu.

6) oswiadczenia w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postgpowania na podstawie
przestanek wskazanych w czesci V, ust. 2 pkt 1 SWZ, zgodnie z Zalacznikiem nr 4.10
do SWZ.

3. Ztozenie oferty jest rownoznaczne z potwierdzeniem, ze Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
0 szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing

oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz rozporzadzenia (UE) 2022/576.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzacych ochronie bezpieczenstwa

narodowego oraz rozporzadzenie (UE) 2022/576 w dostepnych rejestrach.

5. Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej:
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1) zamiast zaswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 3), zaswiadczenia albo innego
dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw i optat
lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, o ktorych mowa w ust 2 pkt 4),
lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sagdowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 5) — sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

e nie naruszyl obowiazkéw dotyczacych platnosci podatkow, optat, lub sktadek na

ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne,

e nie otwarto jego likwidacji, nie ogtoszono upadtosci, jego aktywami nie zarzadza
likwidator lub sad, jego dziatalno$¢ gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje
si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury.

2) Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1) powinny byé wystawione nie wczesniej niz

3 miesigce przed ich zlozeniem.

3) Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
si¢ dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1), lub gdy dokumenty te nie odnoszg si¢ do
wszystkich przypadkow, o ktorych mowa w tym punkcie, zastepuje si¢ je odpowiednio
w catosci lub w czesci dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oswiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wilasciwym ze wzgledu na siedzib¢ lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy. Postanowienie pkt 2) stosuje sig.

6. W celu potwierdzenia spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu Zamawiajacy

wymaga zlozenia:

1) wykazu robdot budowlanych wykonanych nie wezeséniej niz w okresie ostatnich 5 lat,
a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartosci, daty 1 miejsca wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktorych
roboty te zostaly wykonane, oraz zataczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty
budowlane zostaly wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sg
referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane zostaly wykonane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych dokumentow — inne odpowiednie
dokumenty; Wzor wykazu stanowi Zalgcznik nr 4.3 do SWZ
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7.

2) wykazu osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamoOwienia, wraz
Z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do$wiadczenia
I wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacja o podstawie do dysponowania
tymi osobami; Wzér wykazu stanowi Zalacznik nr 4.4 do SWZ

3) wykazu urzadzen lub wyposazenia zaktadu niezbednych do wykonania zaméwienia
dostepnych Wykonawcy. Wzoér wykazu stanowi Zalacznik nr 4.5 do SWZ. — nie
dotyczy

Podmiotowe $rodki dowodowe powinny by¢ zlozone w nastgpujacy sposob:

1) Jezeli dokument zostal wystawiony przez podmiot upowazniony inny niz Wykonawca

(np. wilasciwy do jego wydania organ administracyjny lub sadowy) jako dokument
elektroniczny — Wykonawca przekazuje ten dokument;

2) Jezeli dokument zostal wystawiony przez podmiot upowazniony inny niz Wykonawca

(np. wilasciwy do jego wydania organ administracyjny lub sadowy) jako dokument
papierowy — Wykonawca przekazuje elektroniczng kopi¢ dokumentu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginalem;

3) Jezeli dokument zostal wystawiony przez inny podmiot (np. Wykonawce, wystawce

referencji) w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym kwalifikowanym -
przekazuje si¢ ten dokument;

4) Jezeli dokument zostal wystawiony przez inny podmiot (np. Wykonawce, wystawce

8.

10.

11.

referencji) jako dokument papierowy — Wykonawca przekazuje elektroniczng kopie

dokumentu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem.

Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginalem nastepuje przez podpisanie podpisem
elektronicznym kwalifikowanym. Po$wiadczenia dokonuje notariusz lub Wykonawca
(cztonek konsorcjum, podmiot udostepniajacy zasoby — odpowiednio w zakresie

dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza).

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddajagcym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierajacego skompresowane dokumenty kwalifikowanym
podpisem elektronicznym jest réwnoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentow
zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Podmiotowe $rodki dowodowe sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca przekazuje wraz

z thumaczeniem na jezyk polski.

Jezeli w dokumentach podane sg warto$ci w walucie innej niz ztoty polski Zamawiajacy
dokona przeliczenia po srednim kursie NBP obowiazujacym w dniu publikacji ogloszenia

0 zamowieniu.
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Czes¢ IX. Przedmiotowe Srodki dowodowe oraz pozostale dokumenty i o$wiadczenia

1. W celu potwierdzenia speinienia wymagan odnoszacych si¢ do przedmiotu zamdwienia
Zamawiajacy wymaga ztozenia przedmiotowych §rodkéw dowodowych:

1) wstegpnego harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzgledniajacego zakres robot
wykazanych w SWZ, wg wzoru Zalacznika nr 2.3 do SWZ. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo weryfikacji harmonogramu. Harmonogram realizacji zamowienia bedzie
stanowit zatgcznik do umowy 1 bedzie postawa do przeprowadzania odbiorow.
Harmonogram w trakcie realizacji umowy moze podlega¢ weryfikacji przez osoby
odpowiedzialne za realizacje umowy, bez koniecznos$ci wprowadzania ancksu do
umowy, jednakze zakres tych zmian nie moze wptyna¢ na wysoko§¢ wynagrodzenia
umownego oraz ostatecznego terminu wykonania umowy.

2. W celu potwierdzenia zgodnosci oferty z wymaganiami Zamawiajacego, Zamawiajacy

wymaga zlozenia:

1) Os$wiadczenia 0 kategorii przedsigbiorstwa. Wzor o$wiadczenia stanowi Zalacznik
nr 4.6 do SWZ;

2) Zobowigzania podmiotu udostegpniajagcego zasoby do oddania Wykonawcy do
dyspozycji zasobow niezbednych do realizacji zamowienia, o ile Wykonawca polega
na takich zasobach w celu wykazania spelnienia warunkow zgodnie z Zalacznikiem
nr 4.7 do SWZ;

3) Informacji o czegsciach zamodwienia, ktore Wykonawca zamierza powierzy¢ do
realizacji podwykonawcom sporzadzong zgodnie z Zalgcznikiem nr 4.8 do SWZ;

4) Informacji o powstaniu u zamawiajgcego obowiagzku podatkowego zgodnie z ustawg
z 11.03.2004r. o podatku od towarow i ustug. Wzor informacji stanowi Zalacznik
nr 4.9 do SWZ.

3. Zobowigzanie podmiotu udostgpniajacego lub przedmiotowe $rodki dowodowe powinny

by¢ ztozone w nastepujacej formie:

1) Jezeli dokument zostal wystawiony przez podmiot upowazniony (np. organ
administracyjny lub sagdowy) jako dokument elektroniczny — Wykonawca przekazuje
ten dokument,

2) Jezeli dokument zostal wystawiony przez podmiot upowazniony (np. organ
administracyjny lub sagdowy) jako dokument papierowy — Wykonawca przekazuje

elektroniczng kopie dokumentu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem,

3) Jezeli dokument zostal wystawiony przez inny podmiot (np. podmiot udostgpniajacy
zasoby, mocodawca) w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym
kwalifikowanym — przekazuje si¢ ten dokument,
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4) Jezeli dokument zostal wystawiony przez inny podmiot (np. podmiot udostepniajacy
zasoby, mocodawca) jako dokument papierowy — Wykonawca przekazuje elektroniczng
kopi¢ dokumentu po§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.

4. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginalem nastgpuje przez podpisanie podpisem
elektronicznym kwalifikowanym. Poswiadczenia dokonuje notariusz lub Wykonawca
(cztonek konsorcjum, podmiot udostepniajgcy zasoby — odpowiednio w zakresie
dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza).

5. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddajacym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierajacego skompresowane dokumenty kwalifikowanym
podpisem elektronicznym jest réwnoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentow
zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Czesé X. Podwykonawstwo

1. Zamawiajacy dopuszcza udzial podwykonawcoéw w realizacji zamodwienia. Powierzenie
realizacji  czeSci  zamoOwienia  podwykonawcom  nie zwalnia  Wykonawcy

z odpowiedzialno$ci za prawidtowa realizacj¢ zamowienia.

2. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czgéci zamowienia, ktoérych wykonanie
zamierza powierzy¢ ewentualnym podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm

podwykonawcow, o ile sg juz znani. Wzor wykazu stanowi Zalacznik nr 4.8 do SWZ.

Czes¢ XI1. Wadium
1. Zamawiajacy zgda od Wykonawcow wniesienia wadium w wysokosci 15 000,00 PLN

2. Jezeli w okresie 12 miesiecy liczac od terminu sktadania ofert Wykonawca w innym
postepowaniu prowadzonym przez Polska Grupe Gornicza S.A. odmowit zawarcia umowy
z przyczyn lezacych po jego stronie lub wycofat oferte, to zobowigzany jest wnies¢ wadium
w powigkszonej wysokosci, tj. 22 500,00 PLN. Przepisy stosuje si¢ odpowiednio do
Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia.

3. Wadium nalezy wnie$¢ przed terminem skladania ofert (w szczegodlnosci wadium
W pienigdzu powinno znajdowac¢ si¢ na rachunku zamawiajacego przed uptywem terminu
sktadania ofert).

4. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku nastepujgcych formach:
1) pieniadz,
2) gwarancja bankowa,

3) gwarancja ubezpieczeniowa,
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9.

4) poreczenie udzielane przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
Z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(Dz.U. z 2020.p0z.299 j.t. ze zm.)

Wadium w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy — PKO BP nr
rachunku 62 1020 1026 0000 1202 0608 9280 z wpisaniem na dowodzie wptaty hasta:
,,Wadium na przetarg nr : 432402087 pn. Remont konstrukcji stalowo-zelbetowej budynku
Pluczki I dla PGG S.A Oddzial KWK Piast Ziemowit Ruch Ziemowit” Koszty prowizji
bankowych z tytutu wplaty wadium ponosi Wykonawca.

Wadium w formie gwarancji lub poreczenia nalezy dotaczy¢ do oferty w oryginale
W postaci elektronicznej tj. dokument gwarancji lub por¢czenia podpisany elektronicznym

podpisem kwalifikowanym przez gwaranta lub poreczyciela.

Gwarancje lub porgczenia musza zobowigzywaé gwaranta lub poreczyciela do zaplaty
wadium na rzecz zamawiajgcego na jego pierwsze, pisemne wezwanie, muszg byc¢
nieodwotalne i wazne co najmniej przez okres zwigzania oferta. Wadium powinno
zabezpiecza¢ uprawnienia Zamawiajgcego do zatrzymania wadium w oparciu o przestanki
okreslone w § 30 ust. 18) Regulaminu.

Beneficjentem gwarancji lub porgczenia jest: Polska Grupa Gornicza S.A. ul. Powstancow
30, 40-039 Katowice.

Zwrot wadium nastapi zgodnie § 30 ust. 16) Regulaminu.

Czesc¢ XI1. Opis sposobu przygotowania oferty

Wymagania ogolne

1.
2.

Wykonawca moze ztozy¢ jedng ofertg.

Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim. Wymagane zgodnie z SWZ dokumenty oraz
oswiadczenia sporzadzone w jezyku obcym powinny by¢ ztozone wraz z thtumaczeniem na

jezyk polski. W razie watpliwos$ci uznaje si¢, ze wersja polskojezyczna jest wersja wigzaca.

. Oferte Wykonawca sporzadza pod rygorem niewaznos$ci w postaci elektronicznej i opatruje

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

. Ofert¢ podpisuje osoba (osoby) uprawniona do reprezentowania \Wykonawcy zgodnie

z zasadami reprezentacji Wykonawcy lub zgodnie z udzielonym petnomocnictwem.

. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Zawartos¢ oferty

6.

Oferta sktada si¢ z:
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1) Formularza Ofertowego stanowigcego Zalacznik nr 2 do SWZ. Formularz Ofertowy
dostepny jest na platformie EFO;

2) Dokumentu potwierdzajgcego zasady reprezentacji Wykonawcy, Zamawiajacy nhie
wymaga ztozenia tego dokumentu o ile jest on dostgpny w publicznych, otwartych
bezptatnych elektronicznych bazach danych (np. KRS, CEIDG, a w przypadku innych
baz — wskazanych przez Wykonawce w ofercie). W przypadku wskazania bazy danych,
w ktorej dokumenty sg dostgpne w innym jezyku niz polski, Zamawiajacy moze po ich
pobraniu wezwa¢ Wykonawce do przedstawienia thumaczenia dokumentu na jezyk

polski;
3) Dowodu ztozenia wadium

4) Pelnomocnictwa wskazujgcego pelnomocnika Wykonawcoéw wystepujacych wspolnie

(w wypadku ztozenia oferty przez konsorcjum);

5) Pelnomocnictwa do podpisania oferty (w przypadku postugiwania si¢

pelnomocnikiem).
7. Pelnomocnictwa powinny by¢ ztozone w nastgpujacej formie:

1) Jezeli dokument zostal wystawiony przez inny podmiot (np. mocodawca) w formie
elektronicznej z podpisem elektronicznym kwalifikowanym — przekazuje si¢ ten
dokument;

2) Jezeli dokument zostal wystawiony przez inny podmiot (np. mocodawca) jako
dokument papierowy — Wykonawca przekazuje elektroniczng kopi¢ dokumentu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem;

Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginalem nastepuje przez podpisanie podpisem
elektronicznym kwalifikowanym. Po§wiadczenia dokonuje notariusz lub mocodawca.

8. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddajacym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierajacego skompresowane dokumenty kwalifikowanym
podpisem elektronicznym jest réwnoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentow
zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sposob zlozenia oferty

9. Formularz Ofertowy oraz pozostate dokumenty na nig si¢ skladajace powinny by¢
podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym przez upowaznione osoby (w tym
Zz uwzglednieniem wskazanych powyzej wymagan dotyczacych zobowigzania podmiotu
udostegpniajacego, pelnomocnictw lub przedmiotowych §rodkéw dowodowych) .

10. Formularz Ofertowy w wersji elektronicznej dostgpny jest po kliknigciu na link

zamieszczony na stronie internetowej w Profilu Nabywcy. Wymagania techniczne:
komputer klasy PC z jednym z nastepujacych systemOw operacyjnych: Windows 7,
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Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla Windows XP, Vista), przegladarka internetowa
z wlaczong obstugg javascript: Internet Explorer wersja 10 lub 11, Mozilla Firefox od wersji
50 (bez wsparcia dla wersji beta), zainstalowane darmowe oprogramowanie JAVA (JRE) —
zgodnie z zaleceniami ze strony dostawcy Java, minimalna rozdzielczo$¢ ekranu wymagana

do poprawnego wyswietlania 1366x768.

11. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zmian w strukturze Formularza Ofertowego
przed terminem sktadania ofert, jesli Wykonawca zlozyt juz elektroniczng ofertg otrzyma
powiadomienie o koniecznos$ci zweryfikowania zlozonej oferty w kontekscie jej
kompletnosci i zgodnosci. Na platformie EFO oferta Wykonawcy zostanie oznaczona
statusem: ,,nieaktualna” (ztozona w poprzedniej wersji Formularza). W przypadku takiej
oferty nalezy zweryfikowa¢ zakres zmian wprowadzonych przez Zamawiajacego
w formularzu elektronicznym i ich wptyw na zakres zlozonej juz oferty. Jezeli zmiany
formularza sg istotne dla poprawnosci oferty, to taka oferta powinna zosta¢ skopiowana do
aktualnego formularza elektronicznego, odpowiednio zmodyfikowana i1 uzupelniona,
a nastepnie ponownie wystana do systemu. Oferta pozostawiona przez Wykonawce
W statusie nieaktualna moze by¢ pobrana do systemu informatycznego Zamawiajacego pod
warunkiem, ze faktycznie zmiany wprowadzone w formularzu nie maja wpltywu na ztozong
oferte. Zaleca sig, aby kazdorazowo w przypadku zmian struktury formularza
elektronicznego Wykonawca zweryfikowat ztozong wczesniej oferte i skopiowat jg do nowej
wersji formularza w celu zachowania spojnosci i zgodnosci wystanej oferty z trescig
specyfikacji.

12. Oferta jest sktadana poprzez wypelnienie Elektronicznego Formularza Ofertowego
I opatrzenie go kwalifikowanym waznym podpisem elektronicznym. Wykonawca moze
dotagczy¢ do Oferty plik lub pliki — kazdy opatrzony waznym kwalifikowanym e-podpisem
— zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ.

13. Oferte nalezy ztozy¢ przy uzyciu narzedzi dostgpnych na Platformie EFO.

14. Zmiana lub wycofanie oferty jest mozliwa przed terminem skladania ofert, przy czym
zmiana oferty moze by¢ dokonana jedynie jako wycofanie poprzedniej oferty 1 ztozenie
nowej (zmienionegj).

Tajemnica przedsi¢biorstwa:

15. Jezeli Wykonawca przekazuje informacje bedgce tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty zawierajgce
tajemnice przedsigbiorstwa nalezy dotaczy¢ jako oddzielne pliki. Pliki powinny zawieraé
W nazwie zwrot ,.tajemnica przedsigbiorstwa”. Tajemnica przedsi¢biorstwa nie obejmuje
informacji powszechnie znanych lub tych, ktorych tres¢ kazdy zainteresowany moze

legalnie poznaé, W szczegolnosci nie mozna zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy,
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informacji dotyczacych ceny lub kosztu. Brak oznaczenia jest traktowany jako przekazanie

dokumentow podlegajacych ujawnieniu.

16. W przypadku zastrzezenia informacji stanowigcej tajemnice przedsigbiorstwa Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ wraz z takg informacja wykazanie, ze zastrzezone informacje
stanowig tajemnic¢ przedsigbiorstwa. Brak wykazania jest rownoznaczny z brakiem

zastrzezenia tajemnicy przedsiebiorstwa.
Cze$¢ XIII. Miejsce, termin skladania i otwarcia ofert oraz termin zwigzania oferta
1. Oferte nalezy ztozy¢ do: 15.10.2024 r. godz. 08:00
2. Otwarcie ofert nie jest jawne i nastgpi w dniu 15.10.2024 r. , godz. 08:00
3. Do sktadania i otwarcia ofert uzywany jest portal EFO.

4. Aukcja elektroniczna rozpocznie si¢ W terminie wyznaczonym w zaproszeniu do aukcji,

ktére uzytkownik otrzyma niezwlocznie po uplywie terminu otwarcia ofert.

5. Informacja o ztozonych ofertach zostanie opublikowana w Profilu Nabywcy niezwlocznie
po przeprowadzeniu aukcji japonskiej i zawiera¢ bedzie nast¢pujace informacje: nazwy
(firmy), adresy Wykonawcow, informacje dotyczace ceny i informacje¢ o akceptacji przez
Wykonawcow wszystkich warunkoéw okreslonych w SWZ a takze nazwe Wykonawcy,
ktoéry w wyniku aukeji ztozyt najkorzystniejsza oferte.

6. Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong oferta do dnia 12.01.2025 r. Pierwszym dniem

terminu jest dzien, w ktérym uplywa termin sktadania ofert.

Czes¢ XIV. Informacja o Srodkach komunikacji elektronicznej oraz wymaganiach
technicznych i organizacyjnych sporzadzania, wysylania i odbierania korespondencji

1. Komunikacja Zamawiajacego z Wykonawcami odbywa si¢ za pomocag S$rodkow
komunikacji elektroniczne;j.

2. Wykonawca przekazuje korespondencj¢ przy uzyciu Platformy EFO.

3. Zamawiajacy przekazuje korespondencje przy uzyciu Platformy EFO lub przez
zamieszczanie informacji w Profilu nabywcy.

4. Wymagania techniczne oraz organizacyjne dotyczace korzystania z Platformy EFO sg
zamieszczone w Regulaminie korzystania z Platformy pod adresem efo.coig.biz oraz
w zaktadce Pomoc.

5. Wykonawcy, ktorzy dysponuja podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny
podmiot certyfikujacy, zobowigzani sa dotaczyé do oferty wzor takiego podpisu.
Zamawiajacy przekaze wzor ww. podpisu do administratora systemu.
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Czes¢ XV. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca podaje cene oferty zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z Formularza

Ofertowego.

Ceng zamowienia bedzie taczna warto$¢ netto zamdwienia podana w tabeli Formularza

Ofertowego.
Ceny nalezy poda¢ w ztotych polskich z doktadnos$cig co do grosza.

Cena obejmuje wszelkie naleznosci Wykonawcy za wykonanie cato$ci przedmiotu

zamOwienia.

Jezeli wybor sktadanej oferty prowadzi¢ bedzie do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z ustawag z 11.03.2004 r. o podatku od towarow i ustug Wykonawca

obowigzany jest poda¢ w ofercie:

1) Informacjg, ze wybor tej oferty prowadzit bedzie do powstania obowigzku podatkowego
U Zamawiajacego,

2) Wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie beda

prowadzity do powstania obowigzku podatkowego,

3) Wskazanie wartosci towaru lub ushugi objetego obowigzkiem podatkowym

zamawiajgcego, bez kwoty podatku,

4) Wskazanie stawki podatku od towaréw i ustug, ktora zgodnie z wiedzg Wykonawcy

bedzie miata zastosowanie.
Wz6r informacji stanowi Zalgcznik nr 4.9 do SWZ.

Jezeli wybor sktadanej oferty prowadzitby do powstania u Zamawiajacego obowiazku
podatkowego zgodnie z ustawg z 11.03.2004r. o podatku od towardw i ustug Zamawiajacy
dla celéw oceny oferty w kryterium cena doliczy kwote podatku od towaroéw 1 ustug, ktora

miatby obowigzek rozliczy¢.

Czes$¢ XVI. Kryteria oceny ofert

1. Zamawiajacy oceni oferty z zastosowaniem nastepujacych kryteriow oceny ofert:

1) najnizsza cena (C) - waga 100 %
2) Za najkorzystniejsza oferte dla kryterium cena — zostanie uznana oferta Wykonawcy,

ktéry zaoferuje najnizsza ceng realizacji zadania.

Czes$¢ XVII. Aukcja elektroniczna

1. Zamawiajacy zamierza dokona¢ wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
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2. Zamawiajgcy przeprowadzi aukcje¢ elektroniczng w formie aukcji japonskiej / angielskiej,

ktéra moze odby¢ sie nawet przy uczestnictwie jednego Wykonawcy.

3. Zamawiajacy, w toku aukcji elektronicznej, stosowa¢ bedzie kryterium zgodnie
z zapisami SWZ.

4. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona pod adresem: https://lain3-pgg.coig.biz

5. Powiadomienia o rozpoczeciu aukcji otrzymuja tylko osoby wpisane w Formularzu
Ofertowym w polu ,,Osoby prowadzace postepowanie” jaki i ,,Osoby upowaznione do

sktadania ofert w aukcji”

6. Nie ma koniecznosci indywidualnego zakladania konta uzytkownika w systemie
aukcyjnym https://lain3-pgg.coig.biz. przed rozpoczg¢ciem aukcji. Kazdorazowo dla

wszystkich aukcji z danego przetargu zakladane jest automatycznie nowe konto
uzytkownika (nowy login i nowe hasto) — szczegdétowe informacje zawarte sa
w zaproszeniu do aukcji.

7. Zaproszenia do udzialu w aukcji elektronicznej, zawierajace miedzy innymi poufne
identyfikatory, zostang przekazane przez Zamawiajacego wszystkim Wykonawcom droga
elektroniczng, na adres e-mail Wykonawcy, wskazany w ofercie (w Formularzu

Ofertowym w polu ,,0Osoby upowaznione do sktadania ofert w aukcji).

8. Wykonawca zobowigzany jest zalogowal si¢ w systemie: Aukcje elektroniczne
W momencie otrzymania zaproszenia droga mailowg. Zaproszenie zawiera wytyczne
pomagajace przejS¢ przez proces aktywacji automatycznie zatozonego konta

uzytkownika.

9. Zwracamy uwage aby Wykonawca miat dostep do skrzynki mailowej wskazanej
w Formularzu Ofertowym szczegodlnie w wyznaczonym dniu do przeprowadzenia aukcji.

10. Wymagania sprzgtowe:

a) korzystanie z szerokopasmowego 1acza internetowego,

b) korzystanie ze stabilnych wersji (bez wsparcia dla wersji beta) przegladarki Internet
Explorer (wersja 10 lub 11), alternatywnie Microsoft Edge lub Mozilla Firefox od
wersji 50,

¢) korzystanie z komputera klasy PC z jednym z nastepujacych systemow operacyjnych:
Windows 7, Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla Windows XP, Windows
Vista),

d) wlaczenie obstugi JavaScript w wykorzystywanej przegladarce internetowe;j,

€) minimalng rozdzielczosci ekranu do poprawnego dziatania platformy: 1366x768.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Sktadanie ofert w aukcji japonskiej bedzie polega¢ na zaakceptowaniu przez platforme
wartosci. Warto$¢ obnizana bedzie kolejno w ustalonych odstepach czasu wskazanego

przez Zamawiajacego.

Wykonawca uczestniczacy w aukcji akceptuje kolejne postapienia, proponowane przez
platform¢, co jest rownoznaczne ze ztozeniem postgpienia. Wygrywa ten Wykonawca,
ktory potwierdzi ostatnig warto$¢ proponowang przez platforme.

W przypadku, gdy dwoch lub wigecej Wykonawcow potwierdzi wartos¢ proponowang
przez platforme, a nastgpnie nie potwierdzi kolejnej warto$ci zaproponowanej przez
platforme¢ rozpoczyna si¢ kolejny etap postepowania przetargowego, tzw. dogrywka,
przeprowadzany na zasadach aukcji angielskiej — klasycznej, w toku ktorej Wykonawcy
licytuja cene w dot sktadajac kolejne postapienia, rywalizujac miedzy sobg. Do dogrywki
zostang dopuszczeni jedynie Wykonawcy ktorzy potwierdzili warto§¢ w ostatnim kroku
aukcji japonskie;j.

Cena wywotawcza w dogrywce po aukcji japonskiej bedzie ostatnia zaakceptowana cena
z aukcji japonskiej, a w przypadku braku postapien w toku aukcji japonskiej — cena
ztozonej oferty. Warto$¢ postapienia bedzie wynosita okre§lony procent warto$ci ostatniej
zaakceptowanej ceny z aukcji japonskie;.

Dogrywka zostaje zakonczona, gdy zaden z Wykonawcow nie ztozy kolejnego
postapienia. Wygrywa ten Wykonawca, ktory ztozy najkorzystniejszg oferte.

W przypadku, gdy zaden z Wykonawcoéw nie ztozy postapienia w dogrywce (aukcji
klasycznej) idogrywka zakonczy si¢ sytuacja, w ktorej oferty dwoch lub wigcej
Wykonawcoéw sg rowne (w tej samej cenie) - to 0 wyborze najkorzystniejszej oferty
decyduje wczesniejsze postgpienie w aukcji japonskiej (tzn. czas zlozenia postgpienia
w aukcji japonskiej, co nalezy rozumie¢, ze za korzystniejszg oferte zostanie uznana oferta
Wykonawcy, ktory szybciej zaakceptowat ostatnig ceng w aukcji japonskiej).

W przypadku dalszego nierozstrzygnigcia postgpowania (tj. rOwnego czasu ztozenia
postapien — godzina, minuta, sekunda) o wyborze najkorzystniejszej oferty decyduja
pozostate sposoby uzyskania ostatecznej ceny, takie jak negocjacje.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do powtorzenia aukcji, zgodnie z zapisami § 37 ust.
7 Regulaminu. O terminie rozpoczecia nowej aukcji Zamawiajacy powiadomi w sposob
okreslony w SWZ.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia aukcji japonskie;j.

Informacja o zastosowaniu aukcji japonskiej albo aukcji angielskiej zostanie umieszczona
w zaproszeniu do aukcji.

W przypadku aukcji japonskiej — Wykonawca nie moze potwierdzi¢ wyswietlonego
postapienia, jezeli nie potwierdzi zadnego z trzech wezesniejszych nastepujacych po sobie

wyswietlanych postgpien, Aukcja zostaje zakonczona jezeli w ciggu trzech kolejnych
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propozycji warto$ci dokonywanych przez platforme zaden z Wykonawcow nie potwierdzi
jej przyjecia.

22. W sprawach dotyczacych przebiegu aukcji a w szczegolnosci obstugi funkcjonalnej
portalu nalezy kontaktowac si¢: COIG S.A. ul. Mikotowska 100 40-065 Katowice na adres
e-mail: zgloszenie@coig.pl.

23. Sposob wyliczenia cen jednostkowych i wartosci zaméwienia - nie dotyczy
Czes¢ XVIII. Kolejnos¢ podejmowania czynnoSci przez Zamawiajacego

1. Po zlozeniu ofert i przeprowadzeniu aukcji elektronicznej Zamawiajacy dokona badania
i oceny ofert, w tym poprawy omylek zgodnie z § 39 ust. 9 Regulaminu.

2. Zamawiajacy zgodnie z § 39 ust. 1 Regulaminu, wezwie Wykonawce, ktory ztozyt
najkorzystniejszg oferte¢ do przedstawienia podmiotowych i przedmiotowych srodkéw
dowodowych oraz wymaganych o$wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w czgsci IX
ust. 2 SWZ, chyba, ze pomimo ich ztozenia konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania
lub odrzucenie oferty.

Czes$¢ XIX. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy zada zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w tym roszczen z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji, w wysokosci 2 % ceny maksymalnej warto§ci nominalne;

zobowigzania Zamawiajacego wynikajagcego z umowy.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed zawarciem umowy
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu
Zamawiajacy uzna za wniesione, po wplywie wymaganej kwoty na wskazany rachunek

bankowy Zamawiajacego.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

1) w pienigdzu - wptaty nalezy dokona¢ w formie przelewu na konto bankowe PKO BP nr
rachunku 62 1020 1026 0000 1202 0608 9280 z wpisaniem na dowodzie wplaty hasta:
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - 432402087 - Remont konstrukcji
stalowo-zelbetowej budynku Pluczki I dla PGG S.A Oddzial KWK Piast Ziemowit
Ruch Ziemowit.

2) w poreczeniach bankowych Iub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
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10.

5) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym.

Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niz pienigdz nalezy:

1) przesta¢ na adres e-mail sekretarza Komisji Przetargowej: d.adamczewski@pgg.pl w
postaci elektronicznej, tj. dokument gwarancji lub porg¢czenia podpisany podpisem
kwalifikowanym przez gwaranta lub porg¢czyciela (oryginat w formie elektronicznej)

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktorych mowa w ust. 3.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia

I bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia

i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Czesé XX. Istotne postanowienia umowy

1.

Zalacznik nr 5 do SWZ zawiera projektowane postanowienia, ktore zostang wprowadzone
do umowy w sprawie udzielenia zamowienia.

Postanowienia, ktére wprowadzone zostang do umowy, zawieraja informacje w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych
osobowych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku).
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Cze$¢ XXI1. Formalnosci, jakie nalezy dopelni¢ przed zawarciem umowy

1.

5.

Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia niezwlocznie po otrzymaniu zawiadomienia
0 wyborze jego oferty:

1) lecz nie pdzniej niz do dnia rozpoczecia realizacji zamdwienia podpisanego
zapotrzebowania na (wzajemne) §wiadczenia Zamawiajacego (dalej: Zapotrzebowanie)
zgodnie ze wzorem stanowigcym Zalacznik nr 1.1 do SWZ

2) lecz nie pdzniej niz do dnia podpisania umowy o$wiadczenia o niekorzystaniu ze
wzajemnych $wiadczen zgodnie ze wzorem stanowigcym Zalgcznik nr 1.2 do SWZ.

Pod pojeciem wzajemnych S$wiadczen nalezy rozumie¢ ushugi $wiadczone przez

Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy a obejmujgce swym zakresem ustugi tazni,

lampowni, szkolenia pracownikéw, taczno$ci telefonicznej, korzystanie z pdimasek,

zatyczek do uszu, aparatow ucieczkowych, metanomierzy, najem/dzierzawg Srodkow
trwatych, inne, wg odrgbnego ustalenia stron umowy.

Zakres odplatnych ustug swiadczonych przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy

stanowi Zalacznik nr 1.3 do SWZ.

Cennik odptatnych ustug $§wiadczonych przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy

stanowi Zalacznik nr 1.4 do SWZ .

Wz6r umowy przychodowej stanowi Zalacznik nr 1.5 do SWZ.

Wskazane powyzej zalgczniki g dostepne pod adresem
https://korporacja.pgq.pl/dostawcy/cennik-uslug-pgg

Czes¢ XXI1. Pouczenie o Srodkach ochrony prawne;j.

W toku postgpowania o udzielenie zamdéwienia Wykonawcom przystuguja srodki ochrony
prawnej zgodnie z §47 Regulaminu.

Wykaz zalacznikow

Zalacznik nr 1 —  Szczegélowy Opis Przedmiotu Zamowienia (SOPZ)

Zalacznik nr 1.1 — Wzor zapotrzebowania na (wzajemne) $wiadczenia Zamawiajacego

Zatgcznik nr 1.2 —  Wzdr oswiadczenia Wykonawcy o niekorzystaniu ze wzajemnych $wiadczen

Zalacznik nr 1.3 — Zakres odptatnych ustug $wiadczonych przez Zamawiajacego na rzecz

Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu przetargu

Zatacznik nr 1.4 — Cennik odptatnych ustug $wiadczonych przez Zamawiajacego na rzecz

Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu przetargu

Zatacznik nr 1.5 —  Wzor umowy przychodowej

Zalacznik nr 2 — Formularz Ofertowy — dostgpny na platformie EFO — link na stronie

prowadzonego postgpowania

Zatacznik nr 2.1 —  Przedmiar robot
Zatacznik nr 2.2 —  Projekt techniczny + rysunki

Zatacznik nr 2.3 - Wstepny harmonogram rzeczowo-finansowy - wzor
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Zalacznik nr 3 —
Zalaczniki nr 4 —

Zatacznik nr 4.1 —

Zalacznik nr 4.2 —
Zatacznik nr 4.3 —
Zatacznik nr 4.4 —
Zatagcznik nr 4.5 —
Zalacznik nr 4.6 —
Zatacznik nr 4.7 —

Zatacznik nr 4.8 —
Zatacznik nr 4.9 —
Zatacznik nr 4.10 —

Zalacznik nr 5 —

Zobowigzanie Wykonawcy do zachowania poufnosci — hie dotyczy

skladane przez Wykonawce, ktorego oferta jest najwyzej oceniona na
wezwanie Zamawiajacego:

Oswiadczenie 0 niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnieniu warunkéw udziatu
W postepowaniu (dotyczy Wykonawcow sktadajgcych oferte wspolng)
Os$wiadczenie o przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej

Wykaz wykonanych robét budowlanych

Wykaz 0s6b kierowanych do wykonania zamowienia

Wykaz urzadzen lub wyposazenia zaktadu - nie dotyczy

Oswiadczenie o kategorii przedsigbiorstwa

Zobowigzanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobow
niezbednych do wykonania zaméwienia

Informacja o podwykonawcach

Informacja dotyczaca powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego
Oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia w zwiazku z rozwigzaniami

w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing

Istotne postanowienia umowy wraz z zalacznikami
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Zalacznik nr 1 Szczegélowy Opis Przedmiotu Zaméwienia (SOPZ)

l. Przedmiot zamowienia:

,,Remont konstrukcji stalowo-zelbetowej budynku Pluczki I dla PGG S.A Oddzial KWK Piast
Ziemowit Ruch Ziemowit”

Il.  Lokalizacja realizacji ustugi:

KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit Oddziat IMW1 1Z, ul. Pokoju 4, 43 - 143 Ledziny

I11.  Termin realizacji zamowienia: Okreslony w Zataczniku nr 5 do SWZ — Istotne postanowienia

umowy w §5.

IV.  Wymagania prawne:

Przedmiot zamowienia powinien by¢ realizowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w
szczegolnosci :

1.

2.

3.

10.

11.

12.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i Gornicze (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981
Z pbzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne
i gornicze oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1504),

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektorych innych
ustaw (Dz. U. 2022, poz. 1557),

Wyrok Trybunatu Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r. sygn. akt K 39/15 (Dz. U. 2018,
poz. 352);

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401),
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r.

W sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (tekst jednolity -
Dz. U. 2021, poz. 1213),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2023,
poz. 291),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w spawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003, Nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2021,
poz. 2088),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000, Nr 40 poz. 470),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002, Nr 191 poz. 1596 z p6zniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz. U. 2017, poz. 854 akt objety tekstem jednolitym),
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13. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. 0 zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. 2003, Nr. 170 poz. 1652),

14. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 wrze$nia 2022 r.
W sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity
- Dz. U. 2022, poz. 2057),

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r.
W sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych I Administracji z dnia 07 czerwca 2010r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U.2010, Nr 109, poz. 719),

17. Pozostale przepisy i normy wprowadzone do ogoélnego stosowania konieczne do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia

Uwaga: W przypadku zmian aktéw prawnych, zwigzanych z realizacja niniejszego
zamowienia, przedmiot zamdéwienia musi spetnia¢ uwarunkowania prawne, obowigzujace w
okresie jego realizacji.

V.  Wizja lokalna:

Zamawiajacy umozliwi Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie w celu
zapoznania si¢ z miejscem i zakresem przedmiotu zaméwienia. Termin i czas jej dokonania
nalezy uzgodnic i potwierdzi¢ telefonicznie z przedstawicielem Oddziatu KWK Piast-Ziemowit
Ruch Ziemowit oddziat JMW1 1Z Panig: Weronika Wrona tel. +48/ 32/ 716 7472,
w.wrona@pgg.pl, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, z podpisanym zobowigzaniem
o zachowaniu poufnosci wg Zalgcznika nr 3 do SWZ.

V1. Opis przedmiotu zamoéwienia:

,Remont konstrukcji stalowo-zelbetowej budynku Pluczki I dla PGG S.A Oddzial KWK
Piast Ziemowit Ruch Ziemowit w Ledzinach”

Zadanie obejmuje:

1.  Wykonanie prac remontowych zgodnie z:
1) zakresem zaliczanym do | -wszego stopnia pilnosci z opracowanej dokumentacji pn.:
., Wykonanie dokumentacji projektowej konstrukcji stalowo-zelbetowej budynku Pluczki 1
(ob. 70601) oraz budynku sortowni i budynku klasyfikacji wstepnej (ob. 70001) na terenie
ZPMW Oddziat KWK ,, Piast-Ziemowit” Ruch Ziemowit w Ledzinach — Remont” ,
2) decyzja zatwierdzajaca ww. projekt budowlany Nr 8/2024/P z dnia 8 maja 2024 r.
W odniesieniu do opracowanej przez BPIRI,,SEPARATOR?” Sp. z 0.0. dokumentacji remontowej

Zamawiajacy dokonat uszczegotowienia robdt koniecznych do wykonania w pierwszym stopniu
pilnosci, a takze niezbednych do wykonania robot towarzyszacych.

3) szczegdlowy zakres rzeczowy zamowienia przedstawiono w przedmiarze robdt —oraz

projekcie stanowigcym Zalacznik nr 2.1 oraz 2.2 do SWZ , ktore sa dolaczone w profilu
nabywcy.

Nr postepowania: 432402087 - Remont konstrukcji stalowo-zelbetowej budynku Pluczki I dla PGG S.A Oddziat KWK Piast
Ziemowit Ruch Ziemowit. DA 29
Wzor nr SK20230214


mailto:w.wrona@pgg.pl

Polska Grupa Gornicza S.A.

2. Zgodnie ze wskazaniami w dokumentacji rysunkowej i przedmiarze zakres robét dotyczy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wydzielenia i zabezpieczenia pol na wskazanych ponizej poziomach przeznaczonych do
przeprowadzenia niezbednych prac remontowych oraz pdl znajdujacych si¢ w bezposrednim
sasiedztwie, wydzielenia drog komunikacyjnych;

- poziom +6,00 m - remont koryt $cickowych w polu 12-14 / Q-S (remont 2szt koryt
$ciekowych od wewnatrz oraz 3szt koryt $ciekowych od zewnetrz), praca nad torami
kolejowymi;

- poziom +8,30 m - odtworzenie konstrukcji stalowo-zelbetowej w polu 5-7/R-S (konstrukcja
stalowa, ptyta zelbetowa wraz z zabudowanym na niej korytem §ciekowym);

- poziom ok. +16,00-35,00 m - wzmocnienie stalowo-zelbetowej konstrukcji stupéw w osiach
8/P, 9/P, 10/P oraz elementéw konstrukcji belek i stgzen bezposrednio z nimi powigzanych
w polach 8-11/0-Q;

- poziom +17,50-21,50 m - remont odtworzeniowy konstrukcji stalowo-zelbetowej w polach
11-15/R-T (shupy i ptyta zelbetowa oparta na belkach stalowych prowadzona ze spadkiem,
wraz z zabudowanymi na niej korytami sciekowymi),

- poziom +25,00 m - remont odtworzeniowy konstrukcji stalowo-zelbetowej w polach 9-
12/Q-T (ptyta z wypetieniem z blach stalowych oraz czesciowo plyta zelbetowa oparta na
belkach stalowych),

w odniesieniu do ww. prac zakres robdt dotyczy rowniez wykonania niezbednych zakresow
robot zabezpieczajacych, ewentualnie demontazowych i montazowych dot. istniejacych,
a zabudowanych na wskazanych poziomach / we wskazanych polach instalacji oraz urzadzen
(kompleksowo),

wykonania prac towarzyszacych (rusztowania, transport materiatlow, transport i utylizacja
odpadow).

UWAGA: niezbedne demontaze konstrukcji zabezpieczajacych — zamawiajacy wstepnie
zabezpieczyt wskazane do remontu pola i konstrukcja ta wymaga demontazu po lub w trakcie
prowadzenia prac odtworzeniowych na wskazanych do remontu konstrukcjach — zakres prac

nalezy wliczy¢ do pozycji przedmiaru kolejno nr 18, 39, 77 .

Uwaga:

Wszystkie prace beda realizowane w uzgodnieniu z kierownictwem Dziatu Przerdbki
Mechanicznej w dni robocze oraz wolne od pracy na wszystkich zmianach roboczych.

Roboty nieujete w dokumentacji udostgpnionej przez Zamawiajgcego, a wynikajgce
z technologii robdt budowlanych lub montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione w wycenie

Wykonawcy.

3. Wymagane dokumenty:

3.1Dokumenty wymagane przed zawarciem umowy:
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a) szczegOtowa kalkulacja ceny umownej opracowana na podstawie przedmiaru stanowigcego
Zalacznik nr 2.1 do SWZ (bedzie stanowié¢ zatacznik do umowy),

b) harmonogram rzeczowo-finansowy jednoznacznie okreSlajacy zakres prac do wykonania w
ramach zamowienia z podzialem na poszczego6lne elementy, ktére moga stanowi¢ osobny element
odbioru czgsciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z tych elementow w
uktadzie miesigcznym (bedzie stanowi¢ zatacznik do umowy),

C) potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem kopia polisy ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia
sktadki ubezpieczeniowej, co najmniej 1 000 000,00 zt

d) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

3.2 Przed rozpoczeciem prac:

2)

b)
c)

d)

zatwierdzone przez KRZG KWK Piast — Ziemowiit:

,»lechnologie i organizacje robot”

»Regulamin tymczasowego prowadzenia ruchu kolejowego podczas wykonywania robot w
infrastrukturze kolejowej”,

szczegolowy rzeczowo - finansowy harmonogram realizacji przedmiotu zamowienia,
o$wiadczenie, ze Wykonawca zapoznat si¢ z calym zakresem robdt, przyszlym Placem
budowy, warunkami prowadzenia rob6t i utrudnieniami zwigzanymi z czynnym zaktadem,
o$wiadczenie o posiadaniu pozwolenia na wytwarzanie odpadow, zezwolenie na ich
przetwarzanie oraz transport,

3.2 Wykonawca opracuje ,.Technologie 1 organizacje robot” wedlug wewnetrznych przepisow,

zawierajaca:

a)

b)

9)

h)

)

schemat organizacyjny okreslajacy wzajemna zalezno$¢ osoéb sprawujacych nadzér nad
robotami prowadzonymi na terenie KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit ze strony
Zamawiajacego i Wykonawcy,

zasady wspotpracy osob kierownictwa i dozoru pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg przy
pracach zwigzanych z przedmiotem przetargu,

imienne zakresy czynno$ci osob Wykonawcy sprawujacych nadzor nad robotami
prowadzonymi na terenie KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit,

imienny wykaz pracownikow Wykonawcy skierowanych do realizacji przedmiotu
zamowienia z o§wiadczeniem o posiadaniu przez pracownikow:

uprawnien do wykonywania prac specjalistycznych (np. spawacz, hakowy, obshluga
elektrowciagdw, montazysta rusztowan — w zaleznosci od potrzeb),

aktualnych badan lekarskich, badan specjalistycznych (jezeli sa wymagane dla danego
stanowiska pracy),

szkolen okresowych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa pozarowego,
stwierdzajacych zdolno$¢ do pracy na wysokosci, badania psychologiczne,

potwierdzenia o zapoznaniu si¢ pracownikow Wykonawcy z obowigzujacymi technologiami,
dokumentacjami i instrukcjami dotyczgcymi wykonywanych prac (w postaci imiennej listy
zZ oryginatami podpisow pracownikow Wykonawcy),

oswiadczenia 0sob sprawujacych kierownictwo i dozoér nad pracami o znajomosci ruchu
zaktadu gérniczego w zakresie wykonywanych prac,

oswiadczenia 0sob sprawujacych kierownictwo i dozor nad pracami o zapoznaniu si¢
z Planem Ruchu, Ratownictwa i Dokumentem Bezpieczenstwa KWK Piast - Ziemowit Ruch
Ziemowit w zakresie wykonywanych prac,
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k) kopie stwierdzonych kwalifikacji pracownikow Wykonawcy, sprawujacej nadzor i kontrolg
W zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

I)  kopie zaswiadczen pracownikow Wykonawcy skierowanych do realizacji zadania z odbytego
jednodniowego szkolenia teoretycznego w wymiarze 8 godzin, np. w Kompanijnym Osrodku
Szkolenia,

m) opracowany ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,

n) opracowane ,,Karty oceny ryzyka zawodowego” dla przewidywanych stanowisk pracy,

0) o$wiadczenie Wykonawcy, iz wszystkie osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu
zaméOwienia zostang wyposazone przez Wykonawce w $rodki ochrony indywidualnej
spetniajace postanowienia Dyrektywy 89/686/EWG, adekwatne do wykonanych czynnosci na
terenie kopalni KWK Piast — Ziemowit.

3.3 Przy kazdej dostawie/ustudze/robocie budowlanej:

a) dowody dostawy ,,WZ” maszyn, materiatow, podzespotow, czesci z podpisem osoby
potwierdzajacej na ,,bramie”, Zze dana dostawa wjechata na teren Oddziatu KWK Piast —
Ziemowit Ruch Ziemowit,

b) deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, atesty uzytych materiatow
i urzadzen,

) certyfikaty stosowanych materiatow,

d) protokoty z przeprowadzonych pomiaréw, badan, sprawdzen, prac montazowych,

e) notatki stuzbowe wraz z dokumentacja zdjeciowa w przypadku robét znikajacych lub
ulegajacych zakryciu.

3.4 Po zakonczeniu realizacji zadania (wraz z odbiorem konicowym):
a) deklaracje zgodnosci w formie o$wiadczenia, ze wszystkie materialy zastosowane przy

robotach zwigzanych z przedmiotem umowy speiajg wymogi BHP, Ochrony Zdrowia oraz
posiadajg dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,

b) $wiadectwo jakosci w formie o$wiadczenia, Zze roboty zwigzane z przedmiotem umowy
zostaly wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, obowigzujacymi w tym zakresie
normami i przepisami oraz sztukg budowlang oraz, ze wykonany zakres robot spetnia wymogi
bezpieczenstwa uzytkowania i ochrony zdrowia,

c) o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu prac zgodnie z normami sztuki budowlane;j,

d) kompletng dokumentacje powykonawczg uwzgledniajaca zmiany w stosunku do
dokumentacji projektowej wprowadzone w trakcie budowy,

e) protokoty VT kontroli jakos$ci potaczen spawanych,

f) dzienniki budowy, dzienniki montazu, dzienniki nadzoroéw autorskich,

g) protokot koncowy odbioru robot,

h) karty przekazania wytworzonych odpadow do utylizacji,

i) inne dokumenty wymagane przepisami prawa.

3.5 Zmiana treSci harmonogramu, o ktorym mowa w punkcie 3.1 lit. b) SOPZ jest dopuszczalna
w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga formy aneksu o ile zmiana ta nie powoduje
niezgodno$ci harmonogramu z postanowieniami umowy, w tym zmiany wynagrodzenia
umownego i terminu realizacji calego zaméwienia. Wniosek o zmiang harmonogramu wraz
z uzasadnieniem sklada Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga
pisemnej zgody Stron umowy.
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VII.

Opis sposobu zamawiania i rozliczania ustug:

Roboty wykonane beda na terenie zaktadu gorniczego KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit i
muszg by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami wiasciwymi dla
przedmiotu zamowienia.
Podstawa rozpoczgcia prac przez Wykonawce beda:

a) Umowa wraz z harmonogramem rzeczowo- finansowym.

b) Technologia i organizacja robot sporzadzona przez Wykonawce i zatwierdzona przez

Dyrektora kopalni KRZG,

¢) Komisyjny protokdt przekazania frontu robot,
Wykonawca powinien zachowa¢ kolejno§¢ wykonywanych prac zgodnie z decyzjag Dyrektora
OUG w Katowicach.
Rozliczenie fakturami cze¢$ciowymi - wystawianymi nie czgdciej niz raz w miesigcu
kalendarzowym na podstawie protokotéw podpisanych bez zastrzezen przez przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym
opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Laczna wartosé
faktur czgsciowych nie moze przekracza¢ 90% wartosci netto umowy.
Faktura koncowa wystawiona na podstawie protokotu odbioru koncowego w wysokosci co
najmniej 10% warto$ci umowy.
Pozytywny odbior czeSciowy nastapi wowczas, gdy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
roboty wolne od wad i spetniajace ich funkcje. Zamawiajacy ma prawo odmowié podpisania
protokotu, jezeli stwierdzi, iz przedmiot umowy zostal wykonany niezgodnie z warunkami
umowy.
Kazdorazowo z czynnos$ci odbioru robot zostanie sporzadzony stosowny protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane podczas odbioru (2 egzemplarze dla kazdej ze Stron) podpisany
przez przedstawicieli obu Stron.
Protok6l odbioru z bezusterkowego wykonania przedmiotu umowy, podpisany przez
Zamawiajacego i Wykonawce stanowi¢ bedzie podstawe do wyplaty wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy.

Protokot odbioru koncowego zatwierdza Dyrektor lub Naczelny Inzynier Kopalni.

10. Za termin wykonania cato$ci zamdwienia uznaje si¢ dzien zatwierdzenia przez Zamawiajacego

11.

12

Protokotu odbioru koncowego.

Zamawiajacy udokumentuje roboty zanikajace i ulegajace zakryciu poprzez sporzadzenie
notatki stuzbowej oraz dokumentacji fotograficznej, przedstawiajacej poszczeg6lne etapy prac
prowadzonych w trakcie realizacji robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
wykonywanych na obiektach PGG S.A., jako uzupehlienie dokumentéw wymaganych
stosownymi aktami normatywnymi, obowigzujagcymi w przedmiotowym zakresie. Sporzadzona
dokumentacja winna by¢ przechowywana przez okres co najmniej 3 lat.

. Jezeli w toku realizacji robot wystapi koniecznos¢ zaniechania wykonania robot, ktore zostaty
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13.

14.

15.

ujete w dokumentacji projektowej, Strony dokonajg rozliczenia tych robot i zmniejszenia
wynagrodzenia umownego. Warto$¢ robot, ktore nie zostaty wykonane zostanie okreslona na
podstawie kosztorysu, sporzadzonego przez Wykonawce oraz zweryfikowanego i
zaakceptowanego przez Zamawiajacego, w oparciu o stawki i ceny wynikajace z kalkulacji
stanowigcej zalacznik do umowy. Wprowadzenie kosztorysu robot zaniechanych do umowy
wymaga formy aneksu.

Jezeli w toku realizacji robot wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych,
wykraczajacych poza okres$lenie przedmiotu zamoéwienia podstawowego, lub zamiennych,
niemozliwych do przewidzenia mimo zachowania przez Zamawiajgcego nalezytej starannosci,
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé te roboty na dodatkowe zlecenie Zamawiajgcego.

Podstawa realizacji  robdt dodatkowych lub zamiennych jest zatwierdzony przez

Zamawiajacego protokot konieczno$ei i aneks do umowy. Warto$¢ robot dodatkowych lub

zamiennych niemozliwych do przewidzenia mimo zachowania przez Zamawiajacego nalezytej
staranno$ci zostanie okreslona na podstawie kosztorysu, sporzadzonego przez Wykonawce oraz
zweryfikowanego i zaakceptowanego przez Zamawiajacego, w oparciu o stawki i ceny
wynikajace z kalkulacji stanowiacej zatacznik do umowy. W przypadku, gdy roboty dodatkowe
lub zamienne obejmuja zakres robot nie objety w kalkulacji stanowiacej zatgcznik do umowy,
roboty te zostang rozliczone wg $rednich stawek, cen i narzutéw zawartych w Informatorze
Sekocenbud, z kwartatu dokonywania wyceny (jezeli dostepny) lub kwartatu poprzedniego,.
Zaistniate przypadki wykonania dodatkowych robdot budowlanych niemozliwych do
przewidzenia mimo zachowania przez Zamawiajacego nalezytej starannosci musza by¢
kazdorazowo uzgadniane z Zamawiajagcym, w przeciwnym wypadku Wykonawcy nie
przyshuguje wynagrodzenie za wykonanie tych robét.

Kosztorys robét dodatkowych, zamiennych lub rob6t zaniechanych winien by¢ zweryfikowany

i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

VIIl.  Obowiazki Wykonawcy:

1.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania 1 stosowania Prawa budowlanego,
regulaminéw wewnetrznych obowigzujgcych na terenie Oddziatlu KWK Piast-Ziemowit Ruch
Ziemowit w zakresie: ruchu przepustkowego, bhp, ochrony ppoz.

Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznat si¢ z zakresem robot, oraz ze warunki prowadzenia robot
W czynnym zaktadzie sa mu znane.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza wobec Zamawiajgcego i 0sob
trzecich za szkody powstale z jego winy.

Wykonawca podczas wykonywania robot uwzgledni wszystkie uwagi Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane

i bedacych wlasnosciag Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanego wyrobu budowlanego: certyfikat, atest.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zamowienia zgodnie ze sztuka budowlang,
prawem budowlanym i innymi przepisami powszechnie obowigzujacymi oraz warunkami
technicznymi i instrukcjami montazu producenta zabudowywanych materiatow i urzadzen.
Wykonawca o§wiadcza, ze zutylizuje wszystkie opakowania z dostaw w ramach gospodarki
odpadami.

Wykonanie zabezpieczen i oznakowanie dojs¢, obejs¢ nalezy do obowigzkow Wykonawcy
w ramach uzgodnionego wynagrodzenia.

Wszelkie prace i czynnosci nie opisane wyzej, a wynikajace z procedur okreslonych
w przepisach szczegdtowych, niezbgedne do wiasciwego i kompleksowego wykonania
przedmiotu zamowienia, nalezy traktowac jako oczywiste i uwzgledni¢ w kosztach i terminie
wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ swoje osoby od nastepstw nieszczesliwych
wypadkow ($mier¢, trwaty uszczerbek na zdrowiu) oraz ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za
nastgpstwa wypadkow wilasnych pracownikéw powstatych przy wykonywaniu przedmiotu
umowy oraz w drodze do i z pracy, a nadto za szkody wyrzadzone osobom trzecim przez
wlasnych pracownikow/osoby.

Zapewnienie odpowiednich warunkow pracy swoim pracownikom,

Utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy,

Zatrzymanie pracy wszystkich urzadzen jest mozliwe tylko w dni wolne od pracy (soboty,
niedziele i $wigta) i rowniez podlega wczesniejszym uzgodnieniom.

Utrzymanie w nalezytym stanie technicznym sprawnych i bezpiecznych $rodkow
technicznych, narze¢dzi pracy, srodkow ochronnych, instalacji i urzadzen Zamawiajacego,
Uporzadkowanie rejonu robdt po zakonczeniu realizacji zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania polecen 0sob sprawujacych nadzor ze strony
Zamawiajacego, zgodnie ze schematem organizacyjnym okreslajacym wzajemna podlegtosé
0sob sprawujacych nadzor nad robotami prowadzonymi na terenie Oddziatu KWK Piast-
Ziemowit Ruch Ziemowit ze strony Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnosc za:

a) znajomos¢ technologii wykonywania prac objetych umowa przez swoich pracownikow,
b)  przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0s6b w zakresie przepisow BHP,

C)  posiadanie przez te osoby wymaganych orzeczen i badan lekarskich,

d)  przeszkolenie stanowiskowe,

e)  szkolenie okresowe w przypadku osob dozoru.

Wykonawca jest zobowigzany odsungé¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktora przez swoj

brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu

umowy.
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20. Wykonawca zobowigzany jest do codziennego wpisu do ksigzki firm obcych znajdujacej si¢
na Dyspozytorni ZPMW liczby o0s6b przebywajacych na terenie Oddzialu KWK Piast-
Ziemowit Ruch Ziemowit z tytutu realizacji przedmiotowej umowy.

21. Nad wykonywanymi robotami Wykonawca zapewni odpowiedni nadzor i kontrolg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
02.09.1997r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. nr 109 poz. 704 z dnia
18.09.1997r. z poézniejszymi zmianami. Osoba firmy obcej, sprawujaca nadzor i kontrole
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, powinna posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
wymagane obowigzujacymi przepisami. Kopie stwierdzonych kwalifikacji w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy powinny by¢ dostarczone Zamawiajacemu.

22. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, ktoremu ulegt pracownik Wykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest:

a) niezwlocznie zorganizowac pierwsza pomoc dla poszkodowanego,

b)  niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie osobe dozoru Oddziatu IMW1 1Z, dyspozytora
i BHP Ruchu Ziemowit 0 zaistniatym wypadku,

C)  zabezpieczy¢ miejsce wypadku.

23. W przypadku powstania przy ustugach prowadzonych przez Wykonawcg:

a) stanu zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, nadzwyczajnego zagrozenia
srodowiska lub bezpieczenstwa ruchu Zaktadu Goérniczego - Wykonawca zobowigzany
jest natychmiast wstrzymaé prowadzenie ustug w strefie zagrozenia, wycofac
pracownikow w bezpieczne miejsce oraz powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego
(dyspozytora, stuzbe BHP i osobe odpowiedzialng za zmiang) i przystapi¢ dostgpnymi
srodkami do usuwania zagrozenia,

b) stanu zagrozenia wymagajacego interwencji stuzb ratownictwa gorniczego
Zamawiajacy zapewni zorganizowanie akcji ratowniczej. W tym przypadku dozér
Wykonawcy bedzie podporzadkowany zarzadzeniom Kierownictwa Akcji.

24. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przechowywania pelnej dokumentacji zwigzanej
z prowadzeniem robdt, oraz jej udost¢pniania przedstawicielom oddzialu JMWI1 1Z
w ramach nadzorowania, oraz inspekcji (koordynator, osoba nadzorujaca, stuzba BHP itp.),
a takze przedstawicielom organéw nadzoru zewnetrznego (PIP, SIP itp.).

25. Wszyscy pracownicy Wykonawcy, ktorzy beda zatrudnieni na terenie kopalni, przed
rozpoczeciem robot, odbeda szkolenie przeprowadzone przez pracownikow dozoru oddziatu
IMW1 1Z, za podpisem w ksiazce instruktarzy.

26. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ w okresie realizacji umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone]j dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zaméwienia na kwote nie mniejszg niz warto$¢ zamowienia brutto.

27. Wykonawca wyposazy swoich pracownikow w srodki ochrony indywidualnej oraz wymagany

do realizacji zamowienia sprzgt do pracy. Odziez roboczg, odziez ochronng, srodki ochrony
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indywidualnej oraz narzg¢dzia pracy zapewnia Wykonawca. Winne by¢ one zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

28. Wykonawca jest wytworca odpadow powstajacych w trakcie realizacji zamowienia, za
wyjatkiem zlomu stalowego oraz zlomu metali kolorowych, ktére zagospodaruje
Zamawiajacy.

29. Prace na terenie zakladu powinny by¢ wykonywane przez pracownikow Wykonawcy
postugujacych si¢ jezykiem polskim w mowie 1 piSmie w stopniu warunkujacym

porozumiewanie si¢ z pracownikami Zamawiajacego.
30. Organizacja zaplecza budowy, a takze wykonanie zabezpieczen i oznakowan dojs¢, obejs¢

nalezy do obowigzkow Wykonawcy w ramach uzgodnionego wynagrodzenia.

IX.  Obowiazki Zamawiajacego:
1. Przekazanie niezbednych informacji potrzebnych w celu prawidlowego wykonania
przedmiotu zamowienia:
a) wskazanie miejsca wykonywania przedmiotu umowy,
b) wskazanie punktéw poboru mediéw energetycznych,
¢) wskazanie lokalizacji zaplecza socjalno-magazynowego,
d) wskazanie miejsca czasowego skladowania ztlomu i innych wskazanych przez
Zamawiajacego odpaddéw stanowiacych jego wiasnosc.

2. Udostepnienie wszelkich materiatow do celow realizacji zamowienia (m.in. wyposazenie
pracownikow Wykonawcy w dokumenty uprawniajace do wejscia i wjazdu pojazdami oraz
sprzetem budowlanym na teren Zamawiajacego).

3. Przeprowadzenie nieodptatnego szkolenia pracownikéw Wykonawcy w zakresie
dotyczacym znajomosci zaktadu gorniczego a w szczegdlnosci rejondw prowadzonych prac,
wystepujacych zagrozen oraz uregulowan wewnatrzzaktadowych dotyczacych przepisow
BHP, regulaminu i dyscypliny pracy.

4. Zapewnienie nadzoru i koordynacji prowadzonych prac przez imiennie wyznaczone osoby
dozoru posiadajace wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

5. Zamawiajagcemu przystuguje w kazdej chwili prawo do kontroli prawidtowosci
wykonywanych ustug i ich zgodnosci z przedstawionym rozliczeniem.

6. Udzial w odbiorze prac zanikowych oraz protokolarne potwierdzenie zakonczenia realizacji
przedmiotu zamowienia.

7. Udzielenie Wykonawcy niezbgdnej pelnej informacji o istniejgcym ryzyku zawodowym
w zaktadzie Zamawiajacego.

8. W przypadku stwierdzenia u pracownika Wykonawcy braku kwalifikacji lub naruszenia
postanowien Prawa Pracy, Regulaminu Pracy obowigzujacego u Zamawiajgcego,
Zamawiajacy odda go do dyspozycji Wykonawcy.

9. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, ktoremu ulegt pracownik Wykonawcy:
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a) zabezpieczenie miejsca wypadku, gdy wypadek mial miejsce poza rejonem prac
protokolarnie przekazanym Wykonawcy. W rejonie wyznaczonym dla Wykonawcy
zabezpieczenia miejsca wypadku zobowiazany jest zapewni¢ Wykonawca,

b) udostgpnienie niezbednych informacji i materiatbw do czasu przejecia dochodzenia

wypadku przez stuzby BHP Wykonawcy.

X. Gwarancja i postepowanie reklamacyjne:

Okreslona w Zalaczniku nr 5 do SWZ — Istotne postanowienia umowy w §6.

XI. Forma zatrudnienia os6b realizujacych zaméwienie:

Okreslona w Zalaczniku nr 5 do SWZ — Istotne postanowienia umowy w §6.

XIl.  Swiadczenia Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy w zwigzku z realizacja zamoéwienia -

1) Realizacja przedmiotowego zamowienia wymaga odplatnego korzystania ze sktadnikow
majagtku Zamawiajacego lub $wiadczenia ustug badz wydania materiatow niezbednych do
wykonania zamowienia.

2) Zamawiajacy zapewnia dostep do $wiadczen wskazanych ponize;.
Pod pojeciem wzajemnych $wiadczen nalezy rozumie¢ ustugi S$wiadczone przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy a obejmujace swym zakresem:
a. ushugi tazni, lampowni oraz ustug szkolenia pracownikdéw — odpfatnie
b. ustugi tacznosci telefonicznej - odplatnie
C. korzystanie z pdétmasek, zatyczek do uszu, aparatdow ucieczkowych, metanomierzy hie
dotyczy
d. najem/dzierzawe srodkow trwatych odplatnie
e. inne, wg odrebnego ustalenia stron umowy - odpfatnie

3) Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia, po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego
oferty, lecz nie pdzniej niz do dnia rozpoczecia realizacji zaméwienia (wejscia na teren PGG),
podpisanego zapotrzebowania na (wzajemne) $wiadczenia Zamawiajacego, zgodnie ze wzorem
stanowigcym  Zalacznik nr 1.1 do SWZ - dostgpny pod  adresem
https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/cennik-uslug-pgg

4) W przypadku braku konieczno$ci $wiadczenia ustug/dostaw Wykonawca zobowigzany jest do
ztozenia, niezwlocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty, lecz nie pozniej
niz do dnia podpisania umowy, podpisanego o$wiadczenia o niekorzystaniu ze wzajemnych
$wiadczen. zgodnie ze wzorem stanowigcym Zalacznik nr 1.2 do SWZ - dostgpny pod adresem
https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/cennik-uslug-pgg

5) Zakres i cennik odptatnych ustug $wiadczonych przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
oraz wzOr umowy przychodowe;j s dostepne pod adresem
https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/cennik-uslug-pgg

6) Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy przychodowej regulujacej zasady

swiadczenia przez Zamawiajgcego wzajemnych ustug na rzecz pracownikéw Wykonawcy,
niezbednych do wykonania zaméwienia, chyba ze posiada juz zawarta umowg przychodowag
Z terminem obowigzywania na czas realizacji zamowienia.
W przypadku zawarcia umowy kosztowej z Konsorcjum — odrgbne umowy przychodowe
zawiera si¢ wylacznie z tymi uczestnikami konsorcjum, ktorzy faktycznie realizuja zamowienie
na terenie Oddzialu PGG. W przypadku realizacji umowy kosztowej z udzialem
podwykonawcow zawarcie umowy przychodowej z podwykonawca nastgpuje na pisemny
wniosek Wykonawcy.
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7) Odziez robocza, odziez ochronna, srodki ochrony indywidualnej (poza poétmaskami filtrujgcymi
kl. P2 jednorazowego uzytku i/lub pétmaskami filtrujacymi kl. P3 jednorazowego uzytku oraz
zatyczkami do uszu, ktore zostang wkalkulowane w ceng $wiadczenia wzajemnych ustug na
rzecz pracownikow Wykonawcy) oraz narzgdzia pracy zapewnia Wykonawca. Winne by¢ one
zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

XIIl.  Informacje dodatkowe:
1. Brak mozliwosci czeSciowego lub wariantowego wykonania zamdwienia.

2. Wynagrodzenie obejmuje tgcznie:
a) koszty wykonania przedmiotu zamowienia
b) koszty organizacji i likwidacji placu budowy,
c) koszty wykonania dodatkowych badan i sprawdzen wymaganych przepisami,
d) koszty przeszkolenia swoich pracownikoéw w zakresie przepisow BHP i przepisow p.poz.,
e) koszty wywozu i utylizacji powstatych odpadow.
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Zalacznik nr 1.1 do SWZ - Wzor zapotrzebowania na (wzajemne)
swiadczenia Zamawiajacego

Zalacznik nr 1.2 do SWZ - Wzor oSwiadczenia Wykonawcy
0 niekorzystaniu ze wzajemnych Swiadczen

Zalacznik nr 1.3 do SWZ — Zakres odplatnych ustug swiadczonych przez
Zamawiajacego na rzecz \WWykonawcy w ramach realizacji przedmiotu
przetargu
Zalacznik nr 1.4 do SWZ — Cennik odptatnych ustug swiadczonych przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu
przetargu

Zalacznik nr 1.5 do SWZ — Wzor umowy przychodowej

dostepne pod adresem: https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/cennik-uslug-pag
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Zalacznik nr 2 do SWZ — Formularz Ofertowy

Elektroniczny Formularz Ofertowy jest dostepny na
platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego.

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego znajduje sie¢
w Profilu Nabywcy.
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Zalacznik nr 2.1 do SWZ — Przedmiar robét

Zalacznik nr 2.2 do SWZ - Projekt techniczny + rysunki

Zalacznik nr 2.3 do SWZ — Wstepny harmonogram rzeczowo-finansowy -

WZOr
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Zalacznik nr 3 do SWZ - Zobowiazanie Wykonawcy do zachowania
poufnosci

Zobowiazanie Wykonawcy do zachowania poufnos$ci

W zwiagzku z zainteresowaniem wzi¢cia udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia

dziatajac jako wuprawniony do reprezentacji  .....i.iiiiiiiiiiiii e
o$wiadczam, ze zobowigzuje si¢ do zachowania w $cislej tajemnicy wszelkich informacji
zawodowych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych  zleceniodawcy,
nieujawnionych do wiadomosci publicznej (tajemnica przedsigbiorstwa). Ponadto zobowigzuje
si¢ wobec zleceniodawcy do wykorzystywania w/w informacji wylacznie w zakresie
niezbednym do realizacji zadan wynikajacych z udziatu w postepowaniu i niewykorzystywania
tych informacji w zadnym innym celu, w szczegdlno$ci poprzez ich udostgpnianie osobom
i podmiotom trzecim.

Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnienie, wykorzystywanie tajemnicy przedsigbiorstwa, jest
dopuszczalne tylko za uprzednim, pisemnym zezwoleniem Zleceniodawcy.

Zobowiazuje si¢, ze pracownikOw 1 inne osoby majace dostep do Informacji w zwigzku
Z uczestnictwem w postepowaniu zobowigz¢ do zachowania ich w poufnos$ci. Za ujawnienie
tajemnicy przez takie osoby odpowiadam tak jak za dziatania wiasne.

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci z tytutu naruszenia powyzszego zobowigzania.

Niniejsze zobowigzanie do zachowania poufnosci obowiazuje przez czas trwania postgpowania
o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego, a po jego zakonczeniu przez
okres zachowania przez informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa warto$ci
gospodarczej, nie krocej niz 3 lata. Po uplywie oznaczonych terminéw Zamawiajacy moze
przedtuzy¢ termin obowigzywania zobowigzania do zachowania poufnos$ci o kolejne 3 lata.
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Zalaczniki nr 4 do SWZ — skladane przez Wykonawce, ktorego oferta jest
najwyzej oceniona, na wezwanie Zamawiajgcego:
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Zalacznik nr 4.1 do SWZ - Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spelnieniu warunkow udzialu w post¢powaniu

NAZWE WYKONAWCY: ...ttt bbbt en e ens

Oswiadczam, ze:

1) nie podlegam wykluczeniu z postegpowania o udzielenie zamoéwienia na podstawie czesci
V ust. 2 SWZ,;

2) spelniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego W SWZ;

3) spelniam wymagania odnoszace si¢ do przedmiotu zamoéwienia okre$lone przez
Zamawiajacego W SWZ;

4) odpowiadam solidarnie za wykonanie przedmiotu zaméwienia.

W przypadku ofert Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamdwienia niniejsze
oswiadczenie sktadane jest przez kazdego z Wykonawcow.
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Zalacznik nr 4.2 do SWZ - OsSwiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej

NAZWA WYKONAWCY: .. .eiiiiecieiie ittt st st be s ae et e beste et et e s bestaesteseenbesreenaenrens

Sktadajac oferte w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia nr .............. , ktorego przedmiotem jest
................................................... oswiadczamy, ze:

o Nie nalezymy do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (Dz.U. z 2021 r. poz. 275 t,j.) z zadnym z Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferte
W postepowaniu

lub

o Nalezymy do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (Dz.U. z 2021 r. poz. 275 t.j) z Wykonawca/ Wykonawcami wskazanymi w ponizszej
tabeli. W zalaczeniu przedstawiamy dokumenty lub/i informacje potwierdzajgce przygotowanie
oferty, oferty cze$ciowej niezaleznie od innego Wykonawcy nalezacego do tej samej grupy
kapitatowej*)

Lp. Nazwa podmiotu, adres

*) — zaznaczy¢ odpowiednio

W przypadku ofert Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia niniejsze
oswiadczenie skladane jest przez kazdego z Wykonawcow.
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Zalacznik nr 4.3 do SWZ — Wykaz wykonanych robét budowlanych

w okresie ostatnich pieciu lat
W zakresie niezbednym do wykazania spelnienia warunku udzialu w postepowaniu

NAZWA WYKONAWCY: .. .iviiieiiecie ittt ettt st st te s ae et e besbe e e ess e s bestaesaeseeneesreaneenrens

za‘IVn?il;;):lfia Data POdmi-Ot

brutto z} wyKonania wykonujacy

(w okresie (nalezy podac: Pelna nazwa zamoéwienie*

Lp. Przedmiot zaméwienia ostatnich pieciu dd/mm/rrrr lub Odbiorcy (W przypadku
lat przed okres od korzystania przez

terminem dd/mm/rrrr do .Wykonawc?e;
skladania ofert) | d9/mm/rm) z jego potencjatu)

1 2 3 7 5 5

WARUNEK: roboty budowlane obejmujace, remont, budowe, przebudowe elementéw stalowo-
zelbetowych zaliczanych do gléwnej konstrukeji nosnej obiektow przemystowych na wartosé¢ laczng nie
nizsza niz 1 000 000,00 PLN

11

1.2

Uwaga!

o Przez wykonanie zamowienia nalezy rozumiec¢ jego odbior.

o Do wykazu nalezy dotgczy¢ dokumenty potwierdzajqce, zZe podane W wykazie roboty budowlane zostaty
wykonane nalezycie.

o W przypadku, gdy wykazano doswiadczenie innego podmiotu, Wykonawca skfadajgcy oferte
zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do
realizacji zamowienia, w szczegdlnosci dolgczajgc w tym celu do oferty zobowigzanie tych
podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamowienia.

o Wykaz zobowigzany bedzie zlozy¢é \WWykonawca, ktdrego oferta zostanie najwyzej oceniona lub
Wykonawcy, ktorych Zamawiajgcy wezwie do ztozenia oswiadczen i dokumentow zgodnie z § 39
Regulaminu.
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Zalacznik nr 4.4 do SWZ — Wykaz osob kierowanych do wykonania
zamoOwienia

w zakresie niezbednym do wykazania spelnienia warunku udzialu w postepowaniu

NAZWA WYKONAWCY: .. .eiiiieciecie sttt sttt s be s re et e besbe et et e s bestaesteseesbesreenaesrens
Nr dokumentu Podmiot
Wymagania Zamawiajacego potwierdzajacego udostepniajacy
Lp w zakresie ilo$ci 0s6b Imie i posiadane zasoby w
' 0 wymaganych uprawnieniach/ nazwisko uprawnienia/ przypadku
kwalifikacjach kwalifikacje/ korzystania przez
wyksztalcenie Wykonawce
1 2 3 4 5

co najmniej 1 osobe na stanowisko kierownika
budowy/robot posiadajaca:
- uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen,),
- wydane przez wlasciwy organ nadzoru
gorniczego stwierdzenie kwalifikacji na
stanowisko co najmniej osoby dozoru ruchu
branzy budowlanej, _—

o s - uprawnienia
- aktualne $wiadectwo przynaleznos$ci do
Okrggowej Izby Inzynierow budownictwa; bydowlan_e do .

’ kierowania robotami
w przypadku braku statego dozoru przez bUdO.V\iaIn,yml w
kierownika budowy Wykonawca musi .Spetcjla noset
1 |dodatkowo wykaza¢ si¢ dysponowaniem co instatacynej w

najmniej 1 osobg na stanowisko brygadzisty
posiadajaca:

- wydane przez wlasciwy organ nadzoru
gorniczego stwierdzenie kwalifikacji na
stanowisko co hajmniej osoby dozoru ruchu
branzy budowlane;.

W przypadku statego dozoru przez kierownika
budowy nad robotami Wykonawca nie musi
wykaza¢ si¢ dysponowaniem brygadzisty o
uprawnieniach jak wyzej. Wowczas
wykonawca zobowiazany jest do dolaczenia do
oferty o$wiadczenia kierownika budowy —
zobowigzanie do stalego dozoru nad robotami

zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych
bez ograniczen,
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co najmniej 1 osobe na stanowisko kierownika
robo6t branzy elektrycznej posiadajaca:

- uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowalnymi w specjalno$ci

2 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen,

- aktualne Swiadectwo przynaleznos$ci do
Okrggowej Izby Inzynierow budownictwa;
2.1

2.2 | minimum 5 0s6b na stanowisko spawacza el. —
gaz. posiadajacg nastepujace dokumenty:

- ksiazeczke spawacza (wraz z wpisem

2.3 | posiadanych kursow),

- certyfikat/certyfikaty np. Instytutu
Spawalnictwa kategorii 311 i 111,

2.4 |- zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp
dla spawaczy,

2.5

minimum 1 osobg posiadajaca wymagane
uprawnienia montazysty rusztowan,
minimum 1 osobg posiadajacg uprawnienia

4 hakowego i zaswiadczenie o ukonczeniu kursu
hakowego dzwignic,

minimum 1 osobg posiadajacg uprawnienia i
zaswiadczenie o ukonczeniu kursu obstugi
urzadzen transportu bliskiego typu: wciagniki
i weiggarki

minimum 1 osobg posiadajaca uprawnienia i
6 zaswiadczenie o ukonczeniu kursu na obshuge
piaskarek

co najmniej 1 osobe sprawujaca nadzor i
kontrolg w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy posiadajaca kwalifikacje wymagane dla
pracownikow stuzby BHP; zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Rady Ministrow
w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny
pracy z dnia 02 wrzesnia 1997 r. (Dz. U. z
1997 r. Nr 109, poz. 704 z pézn. zm.

Uwaga:

o W przypadku, gdy wykazano zaséb innego podmiotu, Wykonawca skfadajgcy oferte zobowigzany jest udowodnié
Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowatl zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia, W
szczegolnosci dolgczajgc w tym celu do oferty zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.

o  Wykaz zobowigzany bedzie zlozy¢ Wykonawca, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona lub \Wykonawcy,
ktorych Zamawiajgcy wezwie do zlozenia oswiadczen i dokumentow zgodnie z § 39 Regulaminu.
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Zalacznik nr 4.5 do SWZ — Wykaz urzadzen lub wyposazenia zakladu — nie
dotyczy

w zakresie niezbednym do wykazania spelnienia warunku udzialu w postepowaniu

NAZWA WYKONAWCY: .. .eiiiieiieiic ettt sttt s be s ae et e besbe et et e s bestaesteseenbesteenaenrens

Podmiot
. . oo Parametry . .
Minimalna ilo$¢ - udostepniajacy
.z . techniczne
Nazwa sprzetu Tlo$¢ sprzetu Parametry techniczne sprzetu zasoby
Lp. wymagana | dostepnego wymagane przez w przypadku
sprzetu . . oferowanego .
przez Wykonawcy Zamawiajacego 1767 korzystania
Zamawiajgcego W ionawc przez
y ¢ Wykonawce
1 2 3 4 5 6 7
Zadanie nr 1
1.1
1.2
Zadanie nr 2
2.1
2.2
Uwaga:

e W przypadku, gdy wykazano zasob innego podmiotu, Wykonawca sktadajgcy oferte zobowigzany jest
udowodni¢  Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji
zamowienia, W szczegolnosci dolgczajgc w tym celu do oferty zobowigzanie tych podmiotow do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamowienia.

o Wykaz zobowiqzany bedzie zlozy¢ Wykonawca, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona lub
Wykonawcy, ktorych Zamawiajgcy wezwie do zloZenia oswiadczen i dokumentéow zgodnie z § 39
Regulaminu.
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Zalacznik nr 4.6 do SWZ — Oswiadczenie o kategorii przedsiebiorstwa

NAZWA WYKONAWCY: .. .eviiieiiecic ettt s te et be s ae et e besbe et essestestaesteneeneesreenaesrens

Oswiadczam, ze kwalifikujemy si¢ do kategorii (odpowiednio zaznaczyc):

[J - mikroprzedsigbiorstwo

[] - mate przedsiebiorstwo

[ - $rednie przedsiebiorstwo

[J - duze przedsigbiorstwo

[] - jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza

[J - inny rodzaj

W przypadku ofert Wykonawcéw wspdlnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamoéwienia niniejsze
oswiadczenie sktadane jest przez kazdego z Wykonawcow.
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Zalacznik nr 4.7 do SWZ — Zobowiazanie innego podmiotu do oddania do
dyspozycji Wykonawcy zasobow niezbednych do wykonania zamowienia

NAZWE WYKONAWCY: ....c.viiiieeieeiee ettt b b nr et en e n e

Po zapoznaniu si¢ z treScig ogloszenia o zamdwieniu oraz Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
obowigzujacg w postgpowaniu o udzielenie zamowienia prowadzonym w trybie przetargu
NieogranicCZonego PN. ., «.vveveerineereieee e eeeeenians ” [nazwa postepowanial, my:

....................... (imig i nazwisko osoby podpisujgcej)

....................... (imieg i nazwisko osoby podpisujgcej)

oswiadczajac, iz jesteSmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynnosci dziatajac
1LV 4 1 TS) 111 RS (wpisaé nazwe podmiotu
udostepniajgcego) z siedziba W ...l (wpisaé adres podmiotu udostgpniajgcego)
zobowigzujemy si¢ do:

udostgpnienia ................... (wpisac¢ komu) z siedziba w ............... , zwanemu dalej Wykonawca,
posiadanych przez nas zasobow niezbednych do realizacji zamoéwienia.

1) Zakres zasobow, jakie udostepniamy Wykonawcy:

D) et
(nalezy wyspecyfikowaé udostepniane zasoby)

D)
(nalezy wyspecyfikowac udostepniane zasoby)

(o) I PPN PP

(nalezy wyspecyfikowac udostgpniane zasoby)
2) SposOb wykorzystania zasobow przy wykonywaniu zamowienia:
3) Zakres i okres naszego udzialu przy wykonywaniu zaméwienia:

W zwigzku z powyzszym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich
przez Wykonawce w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postepowaniu i udzielenia mu
zamoOwienia przy wykonaniu przedmiotu zamoéwienia i o$wiadczamy, ze odpowiadamy solidarnie
z Wykonawca, za szkod¢ poniesiong przez Zamawiajgcego powstata wskutek nieudostepnienia tych

zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie zasobow nie ponosimy winy.
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Zalacznik nr 4.8 do SWZ — Informacja o podwykonawcach

Nazwa Wykonawcy: ..............

Nazwa i adres Cze$¢ zamowienia, ktora Wykonawca zamierza powierzy¢é
Podwykonawcy Podwykonawcy
1 2
Uwaga:

Wypetnia Wykonawca, ktory zamierza powierzyé czesé lub czesci zamowienia Podwykonawcom.
Jezeli Podwykonawca nie jest znany, wowczas \Wykonawca wypetnia tylko kolumne nr 2.
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Zalacznik nr 4.9 do SWZ - Informacja o powstaniu u Zamawiajacego
obowiazku podatkowego

(DOTYCZY WYKONAWCOW MAJACYCH SIEDZIBE POZA GRANICAMI POLSKI)

NAZWE WYKONAWCY: ...ttt r et b e b et

Os$wiadczam, ze wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego
zgodnie z ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towaréw i ustug:

Stawka podatku od towarow i ustug obowigzujaca u
»2) zamawiajacego
[%]

Nr zadania/pozycji (zgodnie z Formularzem
Ofertowym) lub ,, wszystkie oferowane pozycje

Oswiadczam, ze warto§¢ towaru netto w danym zadaniu/ pozycji roOwna jest wartosci okreslonej
w Formularzu Ofertowym.

1) Stawka podatku od towarow i ustug obowiqzujgca u zamawiajgcego zgodnie z ustawg 7 11.03.2004 r.
o podatku od towaréw i ustug wynosi 23%.

2) Wpisaé odpowiednio (w przypadku wigkszej ilosci zadan/pozycji mozna numery zadan/pozycji
wpisaé w jednej pozycji tabeli np. ,, 1, 3, od 5 do 19" lub ,,wszystkie oferowane zadania/pozycje”)
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Zalacznik nr 4.10 do SWZ — Oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia
W zwigzku z rozwigzaniami w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji
na Ukraine¢

NAZWA WYKONAWCY: .. .iviiieiiecie ittt ettt st st te s ae et e besbe e e ess e s bestaesaeseeneesreaneenrens

Oswiadczam, ze nie jestem Wykonawc3:

a) ktory jest wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia
18 maja 2006 r. dotyczacym srodkdéw ograniczajacych w zwigzku z sytuacja na Biatorusi i udziatem
Biatorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1 z p6zn. zm.)
zwanym dalej ,,rozporzadzeniem 765/2006”, lub rozporzadzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia
17 marca 2014 r. w sprawie §rodkoéw ograniczajacych w odniesieniu do dziatan podwazajacych
integralnos¢ terytorialna, suwerenno$¢ i niezalezno$¢ Ukrainy lub im zagrazajacych (Dz. Urz. UE L
78 2 17.03.2014, str. 6, z pd6zn. zm.) zwanym dalej ,,rozporzadzeniem 269/2014” albo wpisanym na
liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list¢ wraz z rozstrzygnigciem o zastosowaniu $rodka,
o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 w zw. art. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegodlnych
rozwiazaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835) albo wobec ktérego sa podejmowane inne
prawem przewidziane $rodki o charakterze sankcyjnym;

b) ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu
praniu pienigdzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba
wymieniona w wykazach okre§lonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo
whpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata
wpisana na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste wraz z rozstrzygnieciem
0 zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. w art. 1 pkt 3 w zw. art. 3 ustawy albo wobec ktorej
sa podejmowane inne prawem przewidziane $rodki o charakterze sankcyjnym,;

c) ktoérego jednostka dominujacg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze$nia 1994 r.
0 rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na listg lub bedacy
takg jednostka dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostal wpisany na list¢ na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na list¢ wraz z rozstrzygnieciem o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa
w art. 1 pkt 3 w zw. art. 3 ustawy albo wobec ktérego sg podejmowane inne prawem przewidziane
srodki o charakterze sankcyjnym.

d) ktory realizowa¢ bedzie zamowienie na rzecz lub z udziatem:

- obywateli rosyjskich lub 0sob fizycznych lub prawnych, podmiotow lub organéw z siedziba
w Ros;ji;

- 0s6b prawnych, podmiotéw lub organdow, do ktorych prawa wilasnosci bezposrednio Iub
posrednio w ponad 50 % nalezg do podmiotu, o ktorym mowa w tirecie 1); lub

- 0s6b fizycznych lub prawnych, podmiotow lub organdéw dziatajagcych w imieniu lub pod
kierunkiem podmiotu, o ktorym mowa w tir. 1) lub 2),

- w tym podwykonawcoéw, dostawcow lub podmiotow, na ktorych zdolnosci polega sie
W rozumieniu dyrektywy w sprawie zamowien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich
ponad 10 % warto$ci zamowienia.

e) wobec ktorego sa podejmowane inne prawem przewidziane $rodki 0 charakterze sankcyjnym.

W przypadku ofert Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia niniejsze
oswiadczenie skladane jest przez kazdego z Wykonawcow.
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Zalacznik nr 5 do SWZ — Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy

1. Niniejsza Umowa zostata zawarta przez Strony na skutek ztozenia o$wiadczenia woli w formie
elektronicznej w taki sposob, ze kazda ze Stron opatrzyta tre§¢ Umowy kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Kazda Strona otrzymuje egzemplarz Umowy zawarte] w wyzej opisany sposob
i w formie za posrednictwem poczty elektroniczne;.

2. Strony przyjmuja jako date jej zawarcia - date ztozenia ostatniego podpisu.

(w przypadku wersji elektronicznej)

lub

Umowa zostala zawarta w dniu .......... Woteteieaiinnannans (w przypadku wersji papierowej)

Strony umowy: )

POLSKA GRUPA GORNICZA S.A. z siedzibg w Katowicach przy ul. Powstancéw 30, kod pocztowy
40-039, Oddzial .....ccevvvevviiinennnnnn. , adres: ..., ul

zarejestrowana przez Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katow1cach Wydzial Gospodarczy pod
numerem KRS 0000709363, wysokos¢ kapitatu zakladowego calkowicie wplaconego:
3916 718 300,00 zt, NIP 634-283-47-28, REGON: 360615984, nr rejestrowy BDO 000014704, zwana
w tresci Umowy Zamawiajacym, reprezentowana przez osoby umocowane.

(w przypadku dziatalnosci gospodarczej prowadzonej osobiscie)

Pan/Pani ... prowadzacy/a  dziatalno$¢ pod nazwg
............................... z siedzibg W ........oooeeeeeeule oL, Zare]estrOwang
w Centralnej Ewidencji i1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP: ........ REGON:

............................. , zwany/a w tresci Umowy Wykonawcea, reprezentowany/a przez osobg/y
umocowane

(w przypadku spotki kapitatowej)

........................... z siedzibg ................przy ul. .................., kod pocztowy ................,
zarejestrowana przez Sad Rejonowy ............... W oeeiiiannenn pod numerem KRS .................. ,
wysokos$¢ kapitatu zaktadowego: ............... zt, REGON: ............. ,NIP .o ,

zwana w treSci Umowy Wykonawca, reprezentowana przez osoby umocowane.

(w przypadku spotki cywilnej)

Pan/Pani ..........cocooiiiiiiiiiiiiiii, zarejestrowany/a w Centralnej Ewidencji 1 Informacji
0 Dziatalnosci Gospodarczej, NIP: ....................
Pan/Pani ................coooiiiiiiii, zarejestrowany/a w Centralnej Ewidencji i Informacji

0 Dzialalnos$ci Gospodarczej, NIP: ....................

wspolnie prowadzacy dzialalno$é gospodarcza w formie spolki cywilnej pod nazwg ..............
Zsiedzibg W oo Ul , NIP: ... zZwanej
w tresci Umowy Wykonawcg, reprezentowanej przez 0soby umocowane.

(w przypadku Konsorcjum)

Konsorcjum firm:

1) Lider - ... z siedzibg ................... przy ul. ............ , kod pocztowy .......... ,
zarejestrowana przez Sad Rejonowy ..........oooviiiiiiinnnn. Wttt pod numerem
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KRS ... , wysoko$¢ kapitalu zakladowego: ................ zt, REGON: ................. ,
NIP ..o (sprawdzic, czy petnomocnik jest liderem konsorcjum)

2) Uczestnik - .................. z siedzibg ................... przy ul. ............ , kod pocztowy .......... ,
zarejestrowana przez Sad Rejonowy ..................... W pod numerem KRS
............ , wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: .............zL, REGON: .......... . NIP ............

zwani w tresci Umowy Wykonawea, w imieniu ktorego dziata Pelnomocnik reprezentowany przez
0soby umocowane.

Os$wiadczam, ze niniejsza Umowa jest dla mnie zrozumiata, jednoznaczna oraz zadne z postanowien nie
budzi moich watpliwosci. W zwiazku z powyzszym oswiadczam, ze rozumiem i w pelni akceptuje jej
tres¢.

WYKONAWCA
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§ 1. Podstawa zawarcia Umowy
Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia
nieobjetego ustawg Prawo zamowien publicznych pn. Remont konstrukcji stalowo-zelbetowe;j
budynku Pluczki I dla PGG S.A Oddzial KWK Piast Ziemowit Ruch Ziemowit
(nr sprawy 432402087)
Wynik postepowania zostal zatwierdzony Uchwala Zarzadu PGG S.A. Nr .........

§ 2. Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest Remont konstrukcji stalowo-zelbetowej budynku Pluczki I dla PGG
S.A Oddzial KWK Piast Ziemowit Ruch Ziemowit.
Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia (SOPZ) stanowi Zalgcznik nr 1 do Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SOPZ, niniejszej Umowie, wymaganiami prawa powszechnie obowigzujacego oraz
regulacjami wewngtrznymi Zamawiajgcego wskazanymi w Umowie lub SOPZ.
Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot Umowy jest wolny od wad prawnych i fizycznych i nie
narusza praw majatkowych i1 niemajatkowych, znakow handlowych, patentow, praw autorskich
0s0b trzecich oraz jest zgodny ze zlozong oferts. jezeli dotyczy
W przypadku wystapienia przez osobe trzecia z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko
Zamawiajacemu wynikajgcym z naruszenia praw autorskich, praw wlasnosci przemystowej lub
know-how przez przedmiot Umowy, Wykonawca poniesie (zwroci Zamawiajgcemu) wszystkie
koszty i wydatki z tym zwigzane, wliczajac w to koszty zaptacone przez Zamawiajgcego na rzecz
0s0b trzecich, ktorych prawa zostaly naruszone. jezeli dotyczy
Realizacja Umowy wymaga $wiadczenia ushug przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy na
podstawie odrebnej umowy (Umowa Przychodowa).
Warunki zawarcia Umowy Przychodowej zawiera Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia.

§ 3. Cena i sposéb rozliczen
Warto$¢ Umowy WYNOSI: .................. 7l netto.
Warto$¢ Umowy, o ktdrej mowa w ust. 1, zostata ustalona w oparciu o cene netto podang w Ofercie
Wykonawcy oraz szacunkowg liczbe jednostek podana w Specyfikacji Warunkow Zamowienia
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy, stanowiagc catkowita zaptate za wykonanie przedmiotu
zaméOwienia i wszystkie $wiadczenia zrealizowane w ramach niniejszej Umowy. Nieoszacowanie,
pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawa do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego.
Szczegotowa kalkulacja ceny umownej w czesci dotyczacej robot stanowiacych przedmiot Umowy
stanowi Zalacznik nr 2.1 do Umowy.
Do cen netto zostanie doliczony podatek od towarow i ustug w obowigzujacej wysokosci.
Ceny netto sg stale a wartos$¢ Umowy nie bedzie indeksowana.
Ceny netto zawierajag wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane z realizacja Umowy, w tym
w szczegoblnosci podatki, optaty, cto, itd i nie beda podlegaty zmianom, chyba Ze postanowienia
Umowy wprost stanowig inaczej.
W przypadku, gdy z realizacja Umowy wiaza si¢ obowiazki celne (w tym zwigzane
z formalnosciami celnymi i zaptatg cta), obowigzki te spoczywaja na Wykonawcy.
Wykonawcy przyshuguje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowane roboty, ktore rozliczane beda
na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiagcego Zakacznik nr 2.2 do Umowy.
Wszelkie rozliczenia beda dokonywane w ztotych polskich.
W przypadku kiedy realizacja Umowy begdzie nizsza od maksymalnej wartosci Umowy,
Wykonawey nie przystuguje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie
odszkodowawcze z tytutu niezrealizowanej cz¢$ci Umowy.
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§ 4. Fakturowanie i platnoS$ci

Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi na podstawie wystawionej faktury zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa. Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ Protokot
odbioru robdt bez uwag, na podstawie ktorego fakture wystawiono.
Dopuszcza si¢ fakturowanie cze$ciowe. Rozliczenie nastepowaé bedzie na podstawie
uzgodnionego harmonogramu rzeczowo-finansowego robot, stanowigcego Zafgcznik nr 2.2 do
Umowy, uwzgledniajacego ceny poszczegdlnych czesci robdt. Harmonogram w trakcie realizacji
umowy moze podlega¢ weryfikacji przez osoby odpowiedzialne za realizacje umowy, bez
koniecznosci wprowadzania aneksu do umowy, jednakze zakres tych zmian nie moze wpltynaé¢ na
wysokos$¢ wynagrodzenia umownego oraz ostatecznego terminu wykonania umowy.
Podstawa wystawienia faktur czgsciowych i1 koncowej jest potwierdzenie wykonania przedmiotu
umowy za dany miesigc przez Zamawiajacego na podstawie protokotdéw odbioru:

1) faktury czeSciowe wystawione na podstawie protokotu cze$ciowego odbioru robét, zgodnie z

harmonogramem rzeczowo-finansowym do wysokosci 90% warto$ci umowy,
2) fakturg koncowag w wysokosci 10% wartosci umowy, wystawiong na podstawie odbioru
koncowego po wykonaniu catosci robot,
Gdy Wykonawca powierzyl wykonanie czgsci Umowy Podwykonawcy, z zastrzezeniem §10
Umowy, do faktury zobowigzany jest dolaczy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji odebranych robot.
Gdy Wykonawcg umowy jest konsorcjum, w Protokole odbioru wskazuje si¢ cztonka konsorcjum
ktory wystawi fakture za objety protokotem przedmiot umowy. W przypadku gdy faktury za objety
protokotem przedmiot umowy wystawi dwoch lub wigcej cztonkéw konsorcjum w protokole
odbioru wskazuje si¢ warto$¢ netto kazdej z faktur. Zaptata faktur zgodnie ze wskazaniem
zawartym w protokole odbioru jest réwnoznaczna ze spelnieniem $wiadczenia za objety
protokotem przedmiot umowy wobec wszystkich wykonawcdéw umowy. - jezeli dotyczy
Protokot odbioru podpisuja upowaznieni przedstawiciele Stron wskazani w Umowie.
Faktury nalezy wystawia¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Fakture nalezy wystawi¢ na adres:
Polska Grupa Gornicza S.A, 40-039 Katowice, ul. Powstancéw 30 Oddzial KWK Piast-
Ziemowit Ruch Ziemowit, ul. Pokoju 4, 43-143 Ledziny
oraz przekaza¢ na adres:
Polska Grupa Gornicza S.A., 44-122 Gliwice, ul. Jasna 31b

W przypadku gdy zostalo podpisane Porozumienie o przesytaniu faktur droga elektroniczna,
fakture oraz Protokot odbioru nalezy wysyta¢ na adres wskazany w porozumieniu.
Faktury musza zosta¢ sporzadzone w jezyku polskim i zawiera¢ numer, pod ktorym Umowa zostala
wpisana do elektronicznego rejestru umow Zamawiajgcego.
Faktury beda wystawiane w walucie polskiej. Wszelkie platnosci dokonywane beda w walucie
polskiej.
Przy zaplacie zobowigzania wynikajgcego z umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
wskazania tytutu ptatnosci (numeru faktury).
Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie spelnia warunkow do zakwalifikowania go do kategorii
mikroprzedsigbiorstw oraz matych i §rednich przedsigbiorstw okreslonych w Zataczniku 1 do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznajacego niektore
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.
Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu
art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o0 przeciwdziataniu nadmiernym opo6znieniom
w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021r. poz. 424, z p6zn. zm.).
Wykonawca sklada o$wiadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiebiorcy, malego
przedsigbiorcy, $redniego przedsigbiorcy, duzego przedsigbiorcy, ktére stanowilo bedzie
Zalacznik nr 4 do Umowy.
Termin ptatnosci faktur dokumentujacych zobowiazania wynikajace z Umowy wynosi 30 dni od
daty wptywu faktury do Zamawiajacego.
Jako termin zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
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Numer rachunku bankowego Wykonawcy bedzie wskazywany kazdorazowo tylko i wylgcznie na
fakturach. Rachunek bankowy wskazany na fakturach powinien by¢ zgodny z numerem rachunku
bankowego zawartego w wykazie podmiotow prowadzonych przez szefa KAS).

Zaptata faktury korygujacej nastapi w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiajacego,
jednak nie wcze$niej niz w terminie platno$ci faktury pierwotne;j.

Wszelkie, wynikajace z umowy naleznosci (nalezno$¢ glowna, naleznos$ci uboczne, w tym
odszkodowania, kary umowne i inne) nie moga by¢ przedmiotem obrotu, zabezpieczenia,
przewtaszczenia, prawa rzeczowego, ani obcigzenia, w tym cesji, sprzedazy, zastawu rejestrowego,
jak réwniez upowaznienia, w tym upowaznienia inkasowego, bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
Powyzsze nie wyklucza mozliwosci udzielenia radcy prawnemu/adwokatowi prowadzacemu
obsluge prawna Wykonawcy pelmomocnictwa do dochodzenia, w jego imieniu, nalezno$ci
wynikajacych z umowy.

Jezeli do przedmiotu zamowienia beda miaty zastosowanie przepisy o podatku od towaroéw i ushug
ustanawiajgce mechanizm podzielonej ptatnosci Strony obowiazujg si¢ uwzgledni¢ ten mechanizm
w rozliczaniu Umowy.

W przypadku zawarcia Umowy przychodowej Wykonawca wyraza zgode na potracenie
wierzytelnosci Zamawiajacego z tytulu umowy przychodowej z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. W przypadku gdy Umowa zostala zawarta z Konsorcjum kazdy z czlonkow
Konsorcjum wyraza zgode na potracenie wierzytelnosci z tytulu umowy przychodowe;j
z wynagrodzenia mu naleznego. Kazdy z cztonkoéw Konsorcjum pozostaje dluznikiem solidarnym,
tzn. odpowiada za caty dlug niezaleznie od tego, ktory z cztonkéw Konsorcjum jest zleceniobiorca
ustug $wiadczonych na podstawie Umowy przychodowe;j.

§ 5. Termin realizacji

Termin realizacji Umowy wynosi: 7 miesiecy od daty przekazania frontu robot.

Termin przekazania frontu robét: nastapi po dostarczeniu przez Wykonawce wszystkich
wymaganych dokumentéw jednak nie pozniej niz 1 miesigc od daty zawarcia umowy.

Termin wykonania poszczegdlnych etapéw umowy — zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym stanowigcym Zalacznik nr 2.2 do Umowy.

§ 6. Gwarancja i postepowanie reklamacyjne
Wykonawca udziela 60 miesiecy gwarancji na przedmiot Umowy, liczonej od dnia podpisania
przez Strony Protokotu odbioru koncowego robot.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia awarii (do naprawy gwarancyjnej) do 14 dni od
zgloszenia potwierdzonego e-mailem na adres .......................eeeee. lub na pismie w innym
wzajemnie uzgodnionym terminie.
W przypadku gdy producent dla zastosowanego wyrobu udziela dtuzszego okresu gwarancji —
obowiazuje gwarancja Producenta.
Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy:
1) jest zgodny z wszelkimi ustalonymi specyfikacjami, wymaganiami i nalezycie spelni
wymagania okre§lone przez Zamawiajacego,
2) jest przydatny do konkretnych celow zgodnie z jego przeznaczeniem,
3) jest zgodny z obowigzujacymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawnymi, normami
i wymaganiami organéw panstwowych.
Przyjecie lub odbiér przedmiotu Umowy w zadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za wady lub inne uchybienia w spetnieniu wymagan okreslonych przez
Zamawiajacego.
Jezeli umowa i dokument gwarancyjny nie stanowig inaczej, odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji
jakosci obejmuje zarowno wady powstate z przyczyn, ktore w chwili przyjecia lub odbioru tkwity
w przedmiocie Umowy, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstate lub ujawnione przed uptywem
terminu obowigzywania gwarancji.
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Jezeli Wykonawca, po wezwaniu do usuni¢cia wad z tytulu gwarancji, nie dopelni obowigzkow
wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy uprawniony bedzie do usunigcia wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy, zachowujac przy tym inne uprawnienia wynikajace zaréwno z SWZ, Umowy jak
i rekojmi.

W przypadku rozbiezno$ci stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiajacy moze zleci¢
wykonanie badan niezaleznemu ekspertowi wskazanemu przez Zamawiajacego. Wykonawca moze
bra¢ udziat w badaniach niezaleznego eksperta.

W przypadku uzyskania wynikéw badan potwierdzajacych wady przedmiotu Umowy, za ktore
odpowiedzialno§¢ ponosi Wykonawca koszty badan ponosi Wykonawca. Wysoko$¢ kosztow
badan okresli kazdorazowo niezalezny ekspert.

Wymieniony w ramach gwarancji przedmiot Umowy winien zosta¢ objety nowa gwarancja na
zasadach okreslonych w umowie, w przypadku wymiany cze$ci przedmiotu umowy nowa
gwarancja dotyczy wymienionej czesci.

Gwarancja nie wylacza uprawnien Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady fizyczne lub prawne
przedmiotu Umowy.

Oswiadczenie o udzieleniu gwarancji zawarte powyzej uznaje si¢ za rownoznaczne z wydaniem
dokumentu gwarancyjnego. Jezeli Wykonawca dostarczy odrebny dokument gwarancyjny warunki
i uprawnienia w nim okres$lone nie moga by¢ sprzeczne lub mniej korzystne dla Zamawiajgcego
niz warunki i uprawnienia wynikajace z postanowien Umowy i obowigzujacych przepisow prawa
polskiego.

§ 7. Szczegolne obowigzki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnoSci obejmujacej przedmiot Umowy na sume ubezpieczenia nie
mniejsza niz 1 000 000,00 zt przez caty okres realizacji Umowy.

Wykonawca przed podpisaniem Umowy przekazal Zamawiajagcemu potwierdzong za zgodno$é
z oryginatem kopi¢ polisy ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowe;.
W przypadku uptywu terminu obowigzywania polisy lub uptywu terminu platnosci kolejnej sktadki,
Wykonawca obowigzany jest najpozniej w dniu, w ktorym uptywa termin waznosci polisy lub
termin optacenia sktadki do przekazania odpowiednio potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii polisy ubezpieczenia obejmujacej kolejny okres lub dowodu ptacenia sktadki.

Jezeli Wykonawca nie posiada waznej polisy ubezpieczeniowej na kolejny okres lub nie przedtozyt
dokumentow o ktorych mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia, w ktérym uplynat termin waznosci
polisy lub termin oplacenia sktadki Zamawiajacy moze ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt.
Koszt zawarcia umowy ubezpieczenia zostanie potrgcony z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy. Zamawiajacy wezwie wczesniej Wykonawce do przedlozenia przedmiotowego
dokumentu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg za wszelkie szkody powstate z jego
winy w zwigzku z realizacja Umowy, w tym w stosunku do wilasnych pracownikow,
Podwykonawcow oraz osob trzecich.

§ 8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 2% ceny
catkowitej Umowy, tj. ......cooooviiiiiiiniin.. ztw formie: ......................
Potwierdzona przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginalem kserokopia dokumentu
potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w pienigdzu zostaje zatgczona do niniejszej Umowy
(zapis w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pienigdza)

lub
Potwierdzona przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginalem kserokopia dokumentu wraz
z potwierdzeniem ztozenia go u Zamawiajacego ................. (podac¢ miejsce zlozenia) zostaje

zataczona do niniejszej Umowy
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(zapis w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pienigdz)
lub
Dokument gwarancji lub poreczenia sporzadzony w formie dokumentu elektronicznego podpisany
elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez gwaranta lub porgczyciela zostaje zatagczony do
niniejszej umowy jako odrgbny plik.
(zapis w przypadku wniesienia zabezpieczenia w postaci elektronicznej)

3.  Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

§ 9. Wymagania dotyczace zatrudnienia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zatrudnienie do realizacji zamowienia pracownikow zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudniania osob postugujacych si¢ jezykiem polskim w mowie
i pi$mie w stopniu umozliwiajagcym porozumiewanie si¢.

3. Wykonawca nie bedzie zatrudnial pracownikow Polskiej Grupy Gorniczej przy realizacji
zaméwienia pod rygorem odstgpienia od Umowy bez prawa do odszkodowania. Zakaz nie dotyczy
pracownikow Zamawiajacego wykonujacych na rzecz firm obcych czynnosci, ktore na podstawie
przepisOw prawa pracy uzasadniaja udzielenie pracownikowi przez pracodawcg zwolnienia od
pracy.

4. Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji zamoéwienia oraz w przypadku kazdej zmiany
pracownikow skierowanych do realizacji zamodwienia, przekaze Zamawiajagcemu wykaz
pracownikow, ktorzy beda realizowali zamowienie na terenie zaktadu gorniczego. Zamawiajacy
w terminie do 3 dni od otrzymania wykazu moze odmowi¢ dopuszczenia do realizacji zamdwienia
pracownikow Wykonawcy, ktorzy byli pracownikami Polskiej Grupy Gorniczej a stosunek pracy
zostat z nimi rozwigzany na podstawie artykutu 52 § 1 pkt. 1) i 3) Kodeksu Pracy.

5. W przypadku odmowy dopuszczenia do realizacji zamdwienia pracownikéw ze wzgledu na
okolicznosci okreslone w ust. 3 Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ prawidlowa
i terminowg realizacj¢ zamOwienia przy zatrudnieniu innych osob.

6. Postanowienia Umowy, w ktérych mowa jest o pracownikach Wykonawcy odnoszg si¢ rowniez do
pracownikéw Podwykonawcy.

§ 10. Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Umowy Podwykonawcy po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego na takg czynnos$¢, z zastrzezeniem ust. 61 7.

2. Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajacego na powierzenie realizacji
cze$ci zamowienia przez Podwykonawce. W tym celu Wykonawca powinien wystgpi¢ do
Zamawiajacego ze stosownym wnioskiem.

3. Wniosek powinien szczegotowo okreslac:

a) nazwe¢ Podwykonawcy,
b) dane kontaktowe Podwykonawcy,
c) przedstawicieli Podwykonawcy,
d) zakres czg¢sci Umowy powierzonej do wykonania przez Podwykonawce.
4. Zamawiajacy w terminie 14 dni od ztozenia przez Wykonawce wniosku, wydaje pisemng zgodg na
powierzenie realizacji cz¢$ci umowy przez Podwykonawce z zastrzezeniem ust. 31.

5. Brak odpowiedzi Zamawiajagcego w powyzszym terminie, uwaza si¢ za wyrazenie zgody na

powierzenie wykonania cze¢sci Umowy Podwykonawcy.

6. Wykonawca nie moze zawrze¢ Umowy z Podwykonawca bez uzyskania, ze strony Zamawiajacego,

akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
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nie moze dokona¢ zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane

bez uzyskania, ze strony Zamawiajacego akceptacji projektu zmiany tej Umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo, winna zawiera¢ w szczegolnosci:

a) zakres zamoOwienia powierzonego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

b) termin realizacji,

c) obowiazki Wykonawcy,

d) obowiazki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

e) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

f) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

8. Umowa o podwykonawstwo winna zosta¢ sporzadzona w jezyku polskim w formie pisemne;.

9. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w Umowie o podwykonawstwo, winien by¢ tozsamy z terminem platnosci obowigzujacym
w Umowie zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca (Generalnym Wykonawca).

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzeé
Umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej Umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.

11. Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia
do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku
gdy:

a) nie spetniajg one wymagan okreslonych w ust. 81 9;

b) przewidujg one termin zaptaty wynagrodzenia inny niz okreslony w ust. 10;

C) zawieraja ona postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
Umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

12. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacje
projektu Umowy przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

14. Zamawiajacy w terminie 30 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 12.

15. Niezgloszenie sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 15, uwaza si¢ za akceptacje¢ Umowy przez
Zamawiajacego.

16.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong

za zgodnos$¢ z oryginatlem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

17. Postanowienia ust. 8-17 stosuje si¢ odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo.

18. Rozliczenia pomigdzy Wykonawca i Podwykonawcg bedg dokonywane wedtug ich uregulowan.
Wykonawca zobowigzany jest dokonywac terminowo wszelkich rozliczen z Podwykonawcami
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

19. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego dowodow
potwierdzajacych  zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom.
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart

przedtozong Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 21, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag

nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na

potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja Umowy

0 podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane

wykonane przez Podwykonawce w przypadku:

a) zawarcia umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg lub zmiany Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, bez pisemnej zgody Zamawiajacego,

b) zmiany warunkow umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca bez zgody
Zamawiajacego,

C) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do Umowy z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg zgloszonych przez Zamawiajacego.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5% wartos$ci

umowy moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia od umowy.

Zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow

nie moga przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w Umowie.

Za dziatania Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcoéw Wykonawca odpowiada jak za

dziatania wilasne. Postanowienia dotyczace obowiazkdéw zwigzanych z pracownikami lub osobami

wystepujacymi po stronie Wykonawcy stosuje si¢ do pracownikow/ osob wystepujacych

u Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy.
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30.

31.

32.

33.

34.

Zamawiajacy moze nie wyrazi¢ zgody na dopuszczenie Podwykonawcy do wykonywania prac
objetych Umowa, jezeli Podwykonawca nie gwarantuje nalezytego wykonania powierzonych mu
prac, w szczeg6lnosci jezeli Zamawiajacy powezmie wiadomos¢ iz:

a) Podwykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat zobowigzania na rzecz Zamawiajacego
lub innego podmiotu prowadzacego dziatalno$¢ w sektorze gornictwa,

b) Podwykonawca znajduje si¢ w sytuacji finansowej nie gwarantujacej nalezytego wykonania
powierzonych mu zadan (np. nie wyptaca terminowo wynagrodzen pracownikom, nie reguluje
zobowigzan publicznych lub zobowigzah na rzecz innych podmiotéw),

¢) Podwykonawca jest winny spowodowania wypadku na terenie zaktadu goérniczego lub
spowodowania zagrozenia dla ruchu zaktadu goérniczego.

Jezeli Wykonawca zmienia albo rezygnuje z Podwykonawcy, ktory udostepnit zasoby na zasadach

okreslonych w SWZ w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu okreslonych

w SWZ, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdowienia.

Uregulowania niniejszego paragrafu dotycza takze wyrazenia zgody na powierzenie wykonania

czesci Umowy przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy.

Zmiana lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy nie wymaga formy aneksu. Kazda ze Stron

zobowigzana jest do przekazania pisemnego powiadomienia drugiej Stronie o dokonanej zmianie.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy z tytutu wykonanych rob6t budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 11. Nadzor i koordynacja
Ze strony Zamawiajacego - osobq / osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzor
nad realizacja Umowy oraz podpisanie wszelkich Protokotéw odbioru wynikajacych z niniejszej
Umowy przez co najmniej jedna z tych osob jest / sq:
.............................. tel. ....... e-mail .....
Ze strony Wykonawcy - osobg / osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzoér nad
realizacjag Umowy oraz podpisanie wszelkich Protokotow odbioru wynikajacych z niniejszej
Umowy przez co najmniej jedng z tych osob jest / sg:
............................. tel. ........ e-mail .....
Zmiana 0s6b odpowiedzialnych za nadzor nie wymaga formy aneksu. O przeprowadzonej zmianie
0sob odpowiedzialnych za realizacje Umowy, wymagane jest pisemne powiadomienie drugiej
strony Umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie, aby wszystkie czynno$ci zwigzane z konieczno$cig bezposredniego
zwrécenia si¢ do Zamawiajacego (W tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dokumentacji,
doreczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnien), a takze wszystkich czynnosci zwigzanych
z wykonywaniem praw i1 obowigzkow Zamawiajgcego wynikajacych z zawieranej Umowy,
kierowane byly na adres strony realizujacej umowe, z powiadomieniem osoby petniacej nadzor nad
realizacja Umowy ze strony Zamawiajacego.

§ 12. Badania kontrolne (Audyt)
W trakcie wykonywania Umowy Zamawiajacy zastrzega prawo do wykonania Audytu. Wykonawca
jest zobowigzany poddac si¢ Audytowi w terminie i zakresie wskazanym przez Zamawiajacego.
Audyt moze dotyczy¢ w szczegolnosci:
1) warunkéw techniczno-organizacyjnych oraz zgodnosci sposobu realizacji przedmiotu
zamdwienia z postanowieniami Umowy,
2) kwalifikacji i uprawnien pracownikow w zakresie zgodno$ci z wymaganiami Zamawiajgcego,
3) przestrzegania przepisow powszechnie obowigzujacych oraz wewnetrznych uregulowan
Zamawiajacego w zakresie ochrony srodowiska i BHP,
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4) przestrzegania przepisow powszechnie obowigzujacych oraz wewnetrznych uregulowan
Zamawiajacego W zakresie dyscypliny i czasu pracy,

5) prawidlowosci wykonywania Przedmiotu Umowy,

6) posiadania przez Wykonawce wymaganych dopuszczen i certyfikatow.

Czas trwania Audytu moze wynie$¢ od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziatku do piatku

Z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Liczba Audytow w trakcie trwania Umowy nie moze przekroczyé 2 na rok kalendarzowy

obowigzywania Umowy.

Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia Audytu:

1) Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o przewidywanym terminie przeprowadzenia Audytu
z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do planowanej daty jego rozpoczecia;

2) Powiadomienie o Audycie winno zawierac:

a) wskazanie zakres Audytu,

b) proponowany termin rozpoczecia i zakonczenia Audytu,

¢) inne informacje (np. miejsce Audytu);

3) Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia moze wnie$¢
uwagi wraz z uzasadnieniem. Niewniesienie uwag w terminie jest rozumiane jako akceptacja
terminu Audytu;

4) W przypadku wniesienia przez Wykonawce uwag, Zamawiajacy W terminie 7 dni
kalendarzowych od otrzymania uwag ustosunkuje si¢ do tych uwag poprzez:

a) uwzglednienie ich albo

b) uzasadnienie odmowy ich uwzglednienia;

5) Termin przeprowadzenia Audytu uznaje si¢ za ustalony jezeli:

a) Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 4 pkt 3 nie wniesie uwag do otrzymanego
powiadomienia;

b) Zamawiajacy uwzgledni uwagi wniesione przez Wykonawce; W takim wypadku
obowigzuje termin zaproponowany przez Wykonawce lub termin wskazany przez
Zamawiajacego z uwzglednieniem uwag wniesionych przez Wykonawcg;

C) Zamawiajagcy odmowi uznania wniesionych przez Wykonawce uwag; w takim wypadku
obowiazuje termin pierwotnie wyznaczony w powiadomieniu.

W przypadku wystapienia utrudnien w rozpoczgciu lub przeprowadzeniu lub zakonczeniu Audytu

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do umozliwienia

rozpoczecia lub prowadzenia lub zakonczenia Audytu w wyznaczonym terminie nie dluzszym niz

5 dni roboczych.

Audyt przeprowadzany jest w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie si¢

przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynno$ci w ramach Audytu.

Przedstawiciel wykonawcy zostanie kazdorazowo zapoznany z czynno$ciami przeprowadzonymi

pod jego nieobecnos¢, czynnosci te nie beda powtarzane.

Za przeprowadzenie Audytu Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

Wyniki Audytu zatwierdzone przez Pelomocnika Zamawiajacego zostang przekazane

Wykonawcy.

Wyniki Audytu stwierdzajace nienalezyte wykonywanie Umowy lub realizacje Umowy niezgodnie

z przepisami prawa lub regulacjami wewnetrznymi Zamawiajacego, mogg by¢ podstawa

odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

§ 13. Kary umowne i odpowiedzialno$¢
Zamawiajacy moze naliczyé Wykonawcy kary umowne:
1) zakazdy rozpoczety dzien zwloki w realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci:
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- od 1 do 30 dnia - 0,1 % warto$ci netto niezrealizowanej w terminie czgsci Umowy za kazdy
dzien,
- 0d 31 do 60 dnia - 0,2 % wartosci netto niezrealizowanej w terminie czeSci Umowy za kazdy
dzien,
- od 61 dnia - 0,5 % wartosci netto niezrealizowanej w terminie czgsci Umowy za kazdy dzien.

2) w przypadku niewykonywania obowigzkow umownych wplywajacych na cigglto$¢ ruchu
zaktadu / ZPMW z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,(powodujacych postoj zaktadu /
ZPMW powyzej 8 godziny) w wysokosci 5000 zt za kazde rozpoczete 8 godz. postoju,

3) w przypadku stwierdzenia, ze prace wykonywane na terenie zaktadu gorniczego przez
pracownikow wykonawcy nie postugujacych si¢ jezykiem polskim w mowie i piSmie w stopniu
warunkujacym porozumiewanie si¢ w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

4) za zwlok¢ w przedstawieniu dokumentow, ktore zgodnie z SOPZ ma przedtozy¢ Wykonawca
przed rozpoczgciem wykonywania umowy oraz w trakcie ich realizacji - w wysokosci 100 zt za
kazdy dzien zwloki,

5) za zwlok¢ w przedstawieniu polisy ubezpieczeniowej lub dowodu optacenia sktadki
ubezpieczeniowej — w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwloki; Zamawiajacy nie naliczy kary
umownej jezeli w wyniku przedlozenia dokumentow zostanie stwierdzone zachowanie
ciaglosci ubezpieczenia Wykonawcy,

6) za naruszenie przez Wykonawce obowigzku zachowania poufnosci w wysokosci 5% netto
wartosci Umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1,

7) w przypadku stawienia si¢ do pracy lub wykonywana pracy przez pracownikow Wykonawcy:
a) w stanie po uzyciu alkoholu; (stan po uzyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartos¢ alkoholu

w organizmie wynosi lub prowadzi do stezenia we krwi od 0,2%o do 0,5%o alkoholu albo
obecnosci w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3)

b) w stanie nietrzezwosci, (stan nietrzezwosci zachodzi, gdy zawarto$¢ alkoholu w organizmie
wynosi lub prowadzi do stgzenia we krwi powyzej 0,5%o alkoholu albo obecnos$ci
w wydychanym powietrzu powyzej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3)

c) ktorzy sa pod wplywem narkotykow lub innych substancji, ktorych oddziatywanie
na organizm pracownika uniemozliwia nalezyte wykonanie obowigzkéw pracowniczych
(dalej inne substancje),

d) ktorzy uzywaja lub spozywaja alkohol, narkotyki lub inne substancji w czasie pracy lub na
terenie zaktadu pracy,

e) ktorzy wnosza alkohol, narkotyki lub inne substancje na teren zaktadu pracy

w wysokosci 1 000,00 zt netto za kazdy stwierdzony przypadek;

8) w przypadku dokonania przez pracownika Wykonawcy zaboru mienia Zamawiajacego lub firm
majacych siedzibe na terenie Zamawiajacego — w wysokosci 1 000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek, a jezeli w wyniku zaboru doszto do zniszczenia mienia — takze koszt przywrdcenia.

9) w przypadku =zaniechania zlozenia zapotrzebowania na $wiadczenia Zamawiajgcego
i skorzystania przez Wykonawce lub jego pracownikow ze $wiadczen Zamawiajacego —
w wysokos$ci wartosci zrealizowanych $wiadczen,

10) w przypadku stwierdzenia braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysoko$ci 5% wartosci wynagrodzenia brutto przewidzianego
w Umowie o podwykonawstwo dla tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

11) w przypadku stwierdzenia nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto przewidzianego
w Umowie o podwykonawstwo dla tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

12) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania przez Zamawiajacego projektu Umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany
w wysokosci 500,00 zt netto za kazdy stwierdzony przypadek,
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13) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysoko$ci 500,00 zt netto za kazdy stwierdzony
przypadek,

14)w przypadku dopuszczenia do wykonywania przedmiotu Umowy podmiotu
niezaakceptowanego przez Zamawiajacego bez wymaganej zgody lub niezgodnie
Z postanowieniami Umowy w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

15) w przypadku niezgloszenia Zamawiajacemu gotowych do odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu w wysokosci 500,00 zt netto za kazdy stwierdzony przypadek,

16) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie
rgkojmi lub gwarancji w wysokosci 0,1% netto wartosci Umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 za
kazdy rozpoczety dzien zwloki.

2. W przypadku koniecznos$ci zlecenia przez Zamawiajacego realizacji Umowy zamowienia innemu
Wykonawcy w wyniku:

a) nieprzystapienia przez Wykonawce do realizacji umowy w terminie wynikajagcym z
harmonogramu rzeczowo-finansowego, lub zwloki Wykonawcy w realizacji umowy
uzasadniajacej przypuszczenie, ze Wykonawca nie wykona umowy w terminie z niej
wynikajagcym, pomimo dodatkowego wezwania i bezskutecznego uptywu wyznaczonego
dwudniowego (dni robocze) terminu.

b) odstapienia od Umowy przez jedng ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
Zamawiajacemu niezaleznie od pozostalych kar umownych przystuguje kara umowna w wysokosci
réznicy pomigdzy kosztami realizacji umowy zamdwienia poniesionymi przez Zamawiajacego
a wynagrodzeniem obliczonym zgodnie z postanowieniami Umowy.

3. Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w przypadku wystapienia utrudnien w rozpoczeciu lub
przeprowadzeniu lub zakonczeniu Audytu, o ktorym mowa w § 12, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy:

a) po bezskutecznym uplywie terminu oznaczonego w wezwaniu Zamawiajgcego do
umozliwienia rozpoczgcia lub prowadzenia lub zakonczenia Audytu - w wysokosci 0,1 %
Wartosci Umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczgty dzien, w ktérym niemozliwe
byto odpowiednio rozpoczecie, prowadzenie lub zakonczenie Audytu.

b) W przypadku ponownego wystgpowania utrudnieh w rozpoczgciu lub przeprowadzeniu lub
zakonczeniu Audytu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy jest uprawniony
do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania w wysokos$ci okreslonej w pkt 1.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Strong, drugiej ze Stron
Umowy przyshuguje kara umowna w wysokosci 20% wartosci niezrealizowanej czgsci Umowy,
o ktorej mowa w § 3 ust. 1.

5. Laczna maksymalna warto$¢ kar umownych przystugujacych Zamawiajacemu nie przekroczy
wartosci Umowy, o ktorej mowa w § 3 ust.1.

6. Termin ptatnosci noty ksiegowej wystawionej tytutem kar umownych wynosi 30 dni od dnia
wystawienia noty.

7. Zamawiajacy moze potraci¢ naliczone kary umowne z wynagrodzenia przyshugujacego
Wykonawcy.

8. Strony umowy moga na zasadach ogdlnych dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokosc¢
kar umownych.

§ 14. Rozwigzanie, odstapienie lub wypowiedzenie Umowy
1. Strony moga rozwigza¢ Umowe na mocy porozumienia Stron.
2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w cato$ci lub czesci ex nunc (od teraz) w przypadku:
1) wygasnigcia ubezpieczenia Wykonawcy i nieprzedtuzenia ochrony ubezpieczeniowej w okresie
realizacji Umowy,
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2) zmiany Podwykonawcy, ktory udostepnit Wykonawcy zasoby w celu wykazania spetnienia
warunkow udzialu w postgpowaniu okreslonych w SWZ na Podwykonawce niespelniajacego
warunkow lub braku spetnienia warunkow przez samego Wykonawce,

3) nieprzystapienia w terminie do realizacji Umowy bez uzasadnionej przyczyny na terenie
zakladu Zamawiajacego lub zaprzestania realizacji Umowy bez zgody Zamawiajacego, jezeli
okres niewykonywania umowy trwa dtuzej niz 3 dni robocze,

4) wykonywania Umowy w sposob zagrazajacy zdrowiu lub zyciu pracownikow Wykonawcy,
Zamawiajacego lub innych podmiotéw wykonujacych prace na terenie zaktadu Zamawiajacego,

5) innego niz okreslone powyzej nienalezytego wykonywania Umowy, w szczegdlnosci:

a) wykonywania Umowy w sposéb skutkujacy szkoda w mieniu Zamawiajacego, okreslonego
Umowa,

b) stwierdzenia dwukrotnie tego samego naruszenia skutkujgcego naliczeniem kary umownej
w okresie nastepujacych po sobie 3 miesiecy,

c) wykonywania Umowy w sposob niezgodny z przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego lub regulacjami wewnetrznymi Zamawiajacego, do ktérych przestrzegania
zostat zobowigzany Wykonaweca,

6) wystgpienia opdznienia w rozpoczeciu lub przeprowadzeniu lub zakonczeniu Audytu, o ktorym
mowa w § 12 z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przekraczajacego lacznie 7 dni
roboczych,

7) nie przystgpienia w danym dniu do realizacji zamdwienia, przy czym odstgpienie dotyczy¢
bedzie tylko tej czgsci umowy,

8) otwarcia postgpowania likwidacyjnego Wykonawcy.

3. W przypadkach o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) — 6), Zamawiajacy przed odstapieniem wezwie
pisemnie Wykonawce do usunigcia naruszen w wyznaczonym terminie nie krotszym niz 5 dni
wskazujac naruszenie oraz zgdanie jego usunigcia. Bezskuteczny uplyw terminu uprawnia
Zamawiajacego do ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu.

4. Odstapienie od Umowy w czes$ci nie wylacza realizacji uprawnien wynikajacych z wykonanej
czegsci Umowy, w tym zadania zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego w zwigzku
ze $wiadczeniami wykonanymi przed odstgpieniem oraz obowiazku zaplaty kary umownej
przewidzianej na wypadek odstapienia od Umowy.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo wypowiedzenia Umowy w catosci lub jej czgsci ex nunc (od
teraz) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszacego 30 dni, w przypadku:

1) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiajacego,
powodujacych mozliwo$¢ wykorzystania uwolnionych $rodkéw produkeji lub potencjatu
ludzkiego do samodzielnej realizacji przez Zamawiajgcego $wiadczen objetych Umowa;

2) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiajacego, skutkujacej tym ze $wiadczenie objete
Umowg nie moze by¢ zrealizowane,

3) zmian na rynku, na ktorym dziata Zamawiajacy skutkujacych brakiem potrzeby dalszego
wykonywania przedmiotu Umowy.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy w czeSci lub wypowiedzenia Umowy Wykonawca
zobowigzany jest do zaprzestania realizacji przedmiotu Umowy od dnia, w ktorym nastapito
rozwigzanie Umowy. Wykonawca sporzadza ewidencj¢ wykonanych i nierozliczonych robot w celu
rozliczenia wykonanej cze$ci Umowy, ktora podlega weryfikacji Zamawiajgcego. Wykonawca
otrzyma jedynie wynagrodzenie za prawidlowo wykonane roboty.

8. Postanowienia ust. 1-5 nie wylaczaja mozliwosci odstapienia od Umowy na podstawie przepisow
kodeksu cywilnego.
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§ 15. Zmiany Umowy
1. Zmiana Umowy wymaga zawarcia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci,
z zastrzezeniem ust. 3.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastepujacych zmian postanowien zawartej Umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy:
1) Zmiany terminu realizacji Umowy:

a) wydhluzenie terminu obowigzywania Umowy, w przypadku konieczno$ci realizacji robot
budowlanych, ktoérych nie uwzgledniono w zamoéwieniu podstawowym, niemozliwych do
przewidzenia mimo zachowania nalezytej starannosci,

b) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlno$ci wystapieniem kleski
zywiotowej lub nietypowych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonywanie robot,

C) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
W szczegolnosci: wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajacego ze wzgledow
technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych,

d) zmiany bedace nastepstwem dziatania organow administracji,

e) koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania
Umowy,

f) zmiany spowodowane innymi przyczynami zewngtrznymi niezaleznymi od Zamawiajacego
oraz Wykonawcy skutkujacymi niemozliwoscia realizacji Umowy.

g) W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci okreslonych w lit. a)-f) termin
realizacji Umowy moze ulec wydtuzeniu o czas niezb¢dny do zakonczenia realizacji
Umowy.

h) W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci okre§lonych w lit. ¢)-f) termin
realizacji Umowy moze ulec skréceniu, jezeli jej dalsze wykonywanie nie przynosi
oczekiwanych rezultatow Zamawiajacego, nie jest uzasadnione ekonomicznie lub
organizacyjnie.

2) Zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia:

a) zmiany dotyczace liczby lub parametréw sprzetu wykorzystywanego do realizacji Umowy
lub wymagan w zakresie liczby lub kwalifikacji oséb skierowanych do realizacji Umowy,
zwigzane z wystgpieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego dotyczacych
technologii, organizacji lub optacalnosci produkcji Zamawiajacego,

b) dostosowanie do wymagan wynikajacych ze zmian przepisow prawa powszechnie
obowiazujacego,

C) pojawienie si¢ na rynku nowej technologii, sprzetu lub metody realizacji przedmiotu
zamoOwienia, co wptywa na wystapienie oszczedno$ci lub usprawnienia realizacji Umowy,

d) konieczno$¢ zmiany materiatu wykorzystywanego do realizacji Umowy ze wzglgdu na jego
niedostepnos¢, spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tego
materiatu. Zmiana materiatlu mozliwa jedynie na materiat o parametrach nie gorszych niz
wskazane w Umowie,

e) konieczno$¢ zmiany sprzetu wykorzystywanego do realizacji Umowy ze wzgledu na
niedostepnos¢ czgsci zamiennych, serwisu lub materialow eksploatacyjnych z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

f) zmiana zasad dokonywania odbiorow robot, jesli nie zmniejszy to zasad bezpieczenstwa i
nie spowoduje zwigkszenia kosztow dokonywania odbioréow, ktore obcigzatyby
Zamawiajacego.
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9)

h)

zmiana tre$ci dokumentow przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji
Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie moze spowodowac
braku informacji niezbednych Zamawiajacemu do prawidtowej realizacji Umowy

Zmiany o ktérych mowa w lit €) - g) nie mogg prowadzi¢ do zwickszenia wynagrodzenia
Wykonawcy. Zmiany o ktorych mowa w lit a) — d) moga prowadzi¢ do wzrostu
wynagrodzenia Wykonawcy jedynie w wysoko$ci poniesionych przez niego,
udokumentowanych kosztéw w zwiazku z wprowadzeniem zmiany.

zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego,
W szczegolnosci: wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajacego ze wzgledow
technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych.

3) Zmiany zakresu rzeczowego Umowy:

a)

b)

Zmnigjszenie lub zwickszenie zakresu rzeczowego Umowy poprzez jego dostosowanie do
aktualnej sytuacji Zamawiajacego w zwiazku z dokonanymi u Zamawiajacego zmianami
ze wzgledow technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych, ktérych nie mozna byto
wcezesniej przewidzie¢. Jezeli zmiany opisane powyzej powoduja konieczno$¢ zmian
warunkow finansowych (cen jednostkowych/ wynagrodzenia Wykonawcy), Zamawiajacy
dokona tych zmian w sposéb odpowiedni do dokonanej zmiany zakresu rzeczowego,

z zastrzezeniem §3 ust. 11 Umowy..

Zmniegjszenie lub zwigkszenie zakresu rzeczowego Umowy w przypadku konieczno$ci
realizacji robdt budowlanych, ktorych nie uwzgledniono w zamoéwieniu podstawowym,
niemozliwych do przewidzenia mimo zachowania nalezytej staranno$ci.

Zmniejszenie zakresu rzeczowego Umowy w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego
z realizacji czgsci robot budowlanych przewidzianych Umowa, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).

3. Zmiany umowy nie wymagajace formy aneksu:

zmiana tre$ci dokumentow przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji
Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nic moze spowodowac
braku informacji niezbednych Zamawiajagcemu do prawidtowej realizacji umowy (ust. 2 pkt
2) lit. g)

zmiana lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy (§10 ust. 34),

zmiana 0s6b odpowiedzialnych za nadzor (§11 ust. 3),

zmiana terminu realizacji w zwigzku z wystgpieniem sity wyzszej, wg zasad okreslonych
w §20 ust. 4,

zmiana tre$ci harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ile zmiana ta nie powoduje
niezgodno$ci harmonogramu z postanowieniami Umowy, w tym zmiany wynagrodzenia
umownego i terminu realizacji calego zamowienia, wg zasad okreslonych w cz. VI pkt. 3
ppkt. 3.5 SOPZ

§ 16. Ochrona danych osobowych

Uregulowania dotyczace ochrony danych osobowych zawarte zostaly w Zalaczniku nr 3 do

Umowy.

§ 17. Ochrona tajemnic przedsigebiorcy, zachowanie poufnosci

1. Strony zobowigzujg si¢ do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, technologicznych,
organizacyjnych, handlowych i innych, udostepnionych wzajemnie w zwigzku z wykonywaniem
Umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niz okre§lony w Umowie, a takze
do zachowania w tajemnicy tych informacji, ktorych ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie
ich przez Strony w innym celu niz realizacja Umowy, mogtyby narazi¢ interesy Stron w czasie
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obowigzywania lub po rozwigzaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wszystkie

dane bedace przedmiotem badz wynikiem przetwarzania na podstawic Umowy sg wlasnosScia

Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia danych bedacych wlasnoscia Zamawiajacego po
rozwiagzaniu Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachowa¢ po jednej kopii wszystkich
dokumentow i informacji pozyskanych w zwiazku z realizacja Umowy.

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wszystkie dane bedace przedmiotem badz wynikiem
przetwarzania na podstawie Umowy sa prawnie chroniong tajemnicg Zamawiajgcego i bez wyraznej
zgody Zamawiajacego nie moga by¢ przez Wykonawce, jego pracownikow lub jakiekolwiek osoby,
za ktoére Wykonawca ponosi prawng odpowiedzialno$¢, poza zakresem Umowy przetwarzane, ani
tez korygowane czy udostepnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposob.

4. Wykonawca nie jest zobowigzany traktowac, jako poufnej, zadnej informacji ujawnionej mu przez
Zamawiajacego, ktora:

1) byta zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiajacego, lub

2) zostala bez zadnych ograniczen w zakresie poufno$ci przekazana przez Zamawiajacego
jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub

3) jest powszechnie znana lub zostata ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli
poufnosci.

5. Ujawnienie informacji stanowigcych tajemnice przedsi¢biorstwa jest takze dopuszczalne
w nastepujacych sytuacjach:

1) Wykonawca moze w razie potrzeby dzieli¢ si¢ informacjami zwigzanymi z realizacja Umowy
z Podwykonawcami zaangazowanymi w realizacjc Umowy, z zastrzezeniem zachowania
poufnosci informacji przez Podwykonawcow;

2) Wykonawca moze ujawnia¢ informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub
ubezpieczyciele zobowigzani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.

3) Wykonawca moze ujawnia¢ informacje, ktéore ma obowigzek ujawni¢ na podstawie
bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa (w tym przepisow dotyczacych obowigzkoéw
informacyjnych spolek publicznych), orzeczen sgdowych, decyzji administracyjnych, lub na
zadanie organow panstwowych, gdy obowiazek przekazania im takich informacji wynika
Z przepisOw prawa.

6. W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1-2, podmioty ktore pozyskaja informacje, sa
zobowiazane do zachowania ich poufnosci.

7. Wykonawca zobowiazuje sie¢, ze wszelkie dane i informacje uzyskane w zwiazku z wykonywaniem
Umowy na temat stanu, organizacji i interesdw Zamawiajacego nie zostang ujawnione,
udostepnione Iub upublicznione ani w czgsci, ani w catosci, o ile nie wynika to z innych postanowien
Umowy, a jednoczes$nie nie stuzy do jej realizacji, z zastrzezeniem ust. 4 1 5.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do =zastosowania skutecznych $rodkdéw technicznych
i organizacyjnych zapewniajacych ochron¢ wszystkich przekazanych informacji i danych
zabezpieczajac je przed nieupowaznionym dostepem, uszkodzeniem i/lub nieuprawniong
modyfikacja.

9. W przypadku naruszenia przez ktorakolwiek ze Stron zasady poufnosci Strona poszkodowana
ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych kodeksu cywilnego, postanowien
prawa UE o ochronie niejawnego know-how przedsi¢cbiorcy oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

§ 18. Zasady etyKki
1. Strony nie mogg narusza¢ poprzez swoje zachowanie (dzialanie, znoszenie lub zaniechanie)
przepisow obowigzujacego prawa. Zakaz ten dotyczy takze pracownikow, przedstawicieli Stron
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oraz innych osob dzialajacych w ich imieniu lub na ich rzecz i odnosi si¢ w szczeg6lnosci do

zachowan, ktore moga prowadzi¢ do:

1) popehienia przestepstw okreslonych w art. 16 ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r.
0 odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary (Dz. U.
z 2020r. poz.358 j.t.)

2) popetnienia czynow wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2020 r. poz. 1913).

2. Strony winny zapobiega¢ wszelkim nieuczciwym dziataniom ze strony swych przedstawicieli.
Strony gwarantuja i zobowiazuja sie¢, ze nie wreczaly 1 nie wrecza zadnej darowizny lub prowizji;
jak rowniez nie zgadzaly si¢ i nie zgodza si¢ na zaplatg prowizji pracownikowi lub
przedstawicielowi Strony umowy w zwiazku z jej realizacja.

§ 19. Nadzoér wynikajacy z zarzadzania Srodowiskowego

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepisOw prawnych w zakresie ochrony
srodowiska.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z Instrukcja dla Wykonawcow, obowigzujaca w trakcie
realizacji umowy, zamieszczong na stronie Www.pgg.pl zaktadka: Dostawcy/Profil
nabywcy/Dokumenty do pobrania oraz o$wiadcza, ze zapoznat i na biezaco bedzie zapoznawat
osoby realizujace umowg po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcja.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze jesli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstana odpady (za
wyjatkiem odpadow wydobywczych i wszelkich odpadow wydawanych z dotu na jednostkach
transportowych tj. ztom, drewno, odpady gumowe, butelki PET, worki papierowe itp., ktore
zagospodaruje Zamawiajacy), to jest on Wytwarzajacym i Posiadaczem tych odpadow
i zobowigzuje si¢ do postepowania z nimi zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w sposob
gwarantujacy poszanowanie srodowiska naturalnego.

§ 20. Sila wyzsza

1. Strony sa zwolnione z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy,
jezeli jej realizacje uniemozliwity okolicznosci sity wyzszej.

2. Sile wyzsza stanowi zdarzenie nagle, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron uniemozliwiajace
wykonanie Umowy w catosci lub w czesci na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec
ani przeciwdziala¢ przy zachowaniu nalezytej staranno$ci. Przejawami sity wyzszej sa
W szczegolnosci:

1) kleski zywiotowe np. pozar, powddz, trzesienie ziemi itp.,
2) akty wladzy panstwowej np. stan wojenny, stan wyjatkowy, itp.,
3) powazne zaktocenia w funkcjonowaniu transportu.

3. Strony zobowiazujg si¢ wzajemnie do niezwlocznego informowania o zaistnieniu okoliczno$ci
stanowigcej site wyzsza, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy.

4. Jezeli okoliczno$¢ sity wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dluzszy niz 7 dni, realizacja
zobowigzan wynikajacych z Umowy ulega przesuni¢ciu o okres trwania przeszkody. Zmiana
terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.

§ 21. Postanowienia koncowe
1. Spory wynikajace z zawartej Umowy beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy Kodeksu
Cywilnego i innych ustaw obowigzujacych w tym zakresie.
3. Wszelkie zmiany i uzupelienia Umowy wymagaja dla swej wazno$ci formy pisemnej w postaci
aneksu do Umowy.
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Zalaczniki do Umowy:

Zalgcznik nr 1 —  Szczegodtowy Opis Przedmiotu Zamowienia (na podstawie Zatgcznika nr 1 do SWZ),
Zakacznik nr 2.1 — Szczegdtowa kalkulacja ceny umowne;j

Zatacznik nr 2.2 — Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zatgcznik nr 3 —  Ochrona danych osobowych

Zalacznik nr 4 — Os$wiadczenie o statusie Wykonawcy
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Zalacznik nr 1 do Umowy

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia
(na podstawie Zatgcznika nr 1 do SWZ)
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Zalacznik nr 2.1 do Umowy

Szczegolowa kalkulacja ceny umownej
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Zaltacznik nr 2.2 do Umowy

Harmonogram rzeczowo-finansowy
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Zalacznik nr 3 do Umowy

Ochrona danych osobowych

Udostepnienie danych osobowych
W zwiazku z wykonywaniem niniejszej Umowy dochodzi do udostepnienia przez jedng ze Stron
drugiej Stronie danych osobowych osdb zaangazowanych w zawarcie oraz wykonywanie Umowy
(dalej jako ,,dane osobowe”).
Celem przetwarzania danych osobowych udostepnionych przez Strony jest zawarcie oraz
wykonanie niniejszej Umowy. Przez wykonanie niniejszej Umowy Strony rozumiejg
w szczeg6lnosci: nawigzanie i utrzymywanie statego kontaktu na potrzeby wykonania Umowy,
uzgadnianie sposobéw wykonania zobowigzan, realizacj¢ wszelkich zobowiazan wynikajacych
z Umowy; jezeli to potrzebne: udostgpnienie danych osobowych podwykonawcom i innym
partnerom handlowym zaangazowanym w wykonanie Umowy.
Podstawe prawng udostgpnienia danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1 stanowi art. 6 ust. 1
lit. ¢) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku)
(dalej jako ,,RODO”).
Udostepnienie danych osobowych powoduje, iz Strona ktdorej udostgpniono dane osobowe staje si¢
ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, ustalajac cele i sposoby ich przetwarzania,
z uwzglednieniem zasad wynikajacych z art. 5 RODO.
Strony Umowy zobowigzuja si¢ do ochrony udostgpnionych danych osobowych, w tym do
stosowania organizacyjnych i technicznych $rodkéw ochrony danych osobowych. Strony
zobowiazuja si¢ takze do zapoznania z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych
pracownikow, ktorzy beda mieli dostep do danych osobowych udostepnionych przez Strony
Umowy oraz do nadania im stosownych upowaznien do przetwarzania danych osobowych.
Strony Umowy w zwigzku z udostgpnieniem danych osobowych zobowigzane sa do spelnienia
obowigzku informacyjnego wobec 0sob, ktorych dane pozyskuja.
Polska Grupa Gornicza S.A. spelnia obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 13 oraz art. 14
RODO na stronie internetowej Polskiej Grupy Goérniczej S.A. w zakladce RODO, w zataczniku
,Kontrahenci/Pracownicy Kontrahentow”. Dla kategorii os6b Pracownicy Polskiej Grupy Gorniczej
S.A., powyzszy obowigzek zostat spetniony na Portalu Pracowniczym.
Kontrahent w razie potrzeby okresla sposob spetnienia obowigzku informacyjnego wobec 0sob,
ktorych dane pozyskuje.
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Zalacznik nr 4 do Umowy

OSWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU
MIKROPRZEDSIEBIORCY, MALEGO PRZEDSIEBIORCY, SREDNIEGO
PRZEDSIEBIORCY, DUZEGO PRZEDSIEBIORCY

Nazwa Wykonawcy:

Wykonawca o$wiadcza, ze spelnia warunki / nie spetnia warunkow * do zakwalifikowania go do
kategorii mikroprzedsigbiorstw oraz matych i §rednich przedsigbiorstw okreslonych w Zataczniku 1 do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznajacego niektére rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187
z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iz jest $§wiadomym, ze zgodnie z przywolang
w zdaniu poprzedzajacym regulacja, do kategorii mikroprzedsiebiorstw oraz malych i $rednich
przedsiebiorstw naleza przedsiebiorstwa, ktore zatrudniaja mniej niz 250 pracownikéw i ktorych roczny
obr6t nie przekracza 50 milion6ow EURO, lub roczna suma bilansowa nie przekracza
43 milionéw EURO.

* - skresli¢ niewlasciwe

Podpisuje Wykonawca lub kazdy z cztonkow Konsorcjum
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