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PROJEKT   
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

 
 

„Wykonanie dokumentacji projektowej konstrukcji 
stalowo-żelbetowej budynku Płuczki I (ob.70601) oraz 

budynku sortowni i budynku klasyfikacji wstępnej 
(ob.70001) na terenie ZPMW oddział „KWK Piast 

Ziemowit” Ruch Ziemowit w Lędzinach - Remont.” 
dla zadania remontowego pod nazwą: 

„Wykonanie oceny stanu technicznego oraz dokumentacji projektowej 
konstrukcji stalowo-żelbetowej budynku Płuczki I (ob. 70601) oraz budynku 

sortowni i budynku klasyfikacji wstępnej (ob.70001) na terenie ZPMW dla PGG 
S.A. Oddział KWK Piast Ziemowit Ruch Ziemowit w Lędzinach” 

  
 

 

Obiekty ujęte w opracowaniu : 

Obiekt 70601 Budynek płuczki I Kat. Ob. XVIII 

Obiekt.70001 Budynek sortowni  Kat. Ob. XVIII 

 
 

 

 

Lokalizacja Numery działek 

Identyfikator działki: 241403_1.0004.AR_5.2483/98 
Obręb ewidencyjny : Lędziny 

2483/98 

 
Adres inwestycji:  Polska Grupa Górnicza S.A.   

  KWK ”Piast- Ziemowit- ruch Ziemowit” 
                 43-143 Lędziny, ul. Pokoju 4 
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1. ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

BRANŻA / funkcja 
Projektant Podpis projektanta 

Sprawdzający Podpis sprawdzającego 

 

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA 

Projektant 

 

mgr inż. Anna Bartosz 
specjalność konstrukcyjno-budowlana 
upr. bud. nr SLK/6567/PBKb/16 

 

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA 

Sprawdzający 

mgr inż. Piotr Ziembacz 
specjalność konstrukcyjno-budowlana 

upr. bud. nr SLK/0440/PBKb/22 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

2. OŚWIADCZENIA 
Zgodnie z art.34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane niniejszym oświadczam, że 

projekt architektoniczno - budowlany dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wykonanie oceny stanu 

technicznego oraz dokumentacji projektowej konstrukcji stalowo-żelbetowej budynku Płuczki I (ob. 70601) 
oraz budynku sortowni i budynku klasyfikacji wstępnej (ob.70001) na terenie ZPMW dla PGG S.A. Oddział 

KWK Piast Ziemowit Ruch Ziemowit w Lędzinach”, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej. 

 

BRANŻA 
Projektant Podpis projektanta 

Sprawdzający Podpis sprawdzającego 

 

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA 
Projektant 

 

 

mgr inż. Anna Bartosz 
specjalność konstrukcyjno-budowlana 
upr. bud. nr SLK/6567/PBKb/16 

 

 
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA 

Sprawdzający  

mgr inż. Piotr Ziembacz 
specjalność konstrukcyjno-budowlana 
upr. bud. nr SLK/0440/PBKb/22 

 
 
 
 

 
 

 

3. OPINIE  I  UZGODNIENIA  RZECZOZNAWCÓW  
 

Opracowanie nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych. 
 

Opracowanie nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw BHP. 
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SPIS  RYSUNKÓW PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

 

ZAŁĄCZNIKI – DOKUMENTY  DOŁĄCZONE  DO  OPRACOWANIA  PZT  i  PAB: 

 Informacja dla Planu BIOZ – 1/5 do 5/5 - 5 stron, 

 Informacja na temat warunków górniczo-geologicznych  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

LP. NR RYSUNKU TYTUŁ RYSUNKU 

1.  23024B-PB-2.01 Układ elementów konstrukcji poz. 0,00 

2.  23024B-PB-2.02 Układ elementów konstrukcji poz. +6,00 

3.  23024B-PB-2.03 Układ elementów konstrukcji poz. +8,3/+8,60 

4.  23024B-PB-2.04 Układ elementów konstrukcji poz. +10,00 

5.  23024B-PB-2.05 Układ elementów konstrukcji poz. +14,00 

6.  23024B-PB-2.06 Układ elementów konstrukcji poz. +17,50 

7.  23024B-PB-2.07 Układ elementów konstrukcji poz. +21,50 

8.  23024B-PB-2.08 Układ elementów konstrukcji poz. +25,00 

9.  23024B-PB-2.09 Układ elementów konstrukcji poz. +29,00 

10.  23024B-PB-2.10 Układ elementów konstrukcji poz. +35,00 

11.  23024B-PB-2.11 Układ elementów konstrukcji poz. +35,00 

12.  23024B-PB-3.01 Szczegóły napraw konstrukcji żelbetowych 

13.  23024B-PB-3.02 Szczegóły napraw konstrukcji stalowych 
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CZĘŚĆ  OPISOWA  PROJEKTU  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

 

5. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

5.1. PODSTAWY OPRACOWANIA 

Podstawą formalną opracowania projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania inwestycyjnego pod 

nazwą: „Wykonanie oceny stanu technicznego oraz dokumentacji projektowej konstrukcji stalowo-

żelbetowej budynku Płuczki I (ob. 70601) oraz budynku sortowni i budynku klasyfikacji wstępnej 

(ob.70001) na terenie ZPMW dla PGG S.A. Oddział KWK Piast Ziemowit Ruch Ziemowit w Lędzinach” jest 

umowa (zamówienie) nr 432301943 z dnia 09.10.2023 zawarta pomiędzy: Polska Grupa Górnicza S.A. z 

siedzibą: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, a Biurem Projektów i Realizacji Inwestycji „SEPARATOR” Sp. 

z o.o. z siedzibą: 40-750 Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 105. 

 

5.2. ZAŁOŻENIA 

Założenia do opracowania projektu budowlanego stanowią: 

- wymagania przetargowe; 

- dokumentacja archiwalna: 

 Inwentaryzacja budowlana „Aktualizacja dokumentacji budowlanej obiektu Płuczki I część niższa, 

obiekt numer 70601 Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KW S.A. Oddział KWK „Ziemowit” w 

Lędzinach, wykonana przez mgr inż. Rufina SZAFRONA; 

 Inwentaryzacja budowlana „Aktualizacja dokumentacji budowlanej budynku klasyfikacji wstępnej, 

sortownia, obiekt numer 70001 Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KW S.A. Oddział KWK 

„Ziemowit” w Lędzinach, wykonana przez mgr inż. Rufina SZAFRONA; 

 Projekt wykonawczy „ Ekspertyza stanu technicznego konstrukcji żelbetowej stropu nad 

poziomem +6.00 metra w budynku Płuczki w osi 9-10/T- S wraz z określeniem sposobu naprawy- 

KWK „Ziemowit”, wykonany przez PPHU „KLIMAPOL- PROJEKT” Sp. z o.o, 40-004 Katowice, Al. 

Korfantego 2;  

 Projekt Budowlany „Remont konstrukcji żelbetowej stropu nad poz. +21M Budynku Płuczki I w 

ZPMW KWK „Ziemowit”, wykonany przez „Pemug” S.A., 40-029 Katowice, ul. Wł. Reymonta 24; 

 Materiały własne BPiRI Separator; 

- uzgodnienia z Inwestorem  

- inwentaryzacja stanu istniejącego; 

- mapa zasadnicza – licencja nr G-GO.6642.162.2024_2414_CL2; 

- obowiązujące  przepisy, normy i ustawy na dzień opracowania projektu; 

- Przedmiotowe przepisy, normy i instrukcje z zakresu opracowania: 
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 Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 682 wraz  

z późniejszymi zmianami, 

 Prawo geologiczne i górnicze – Ustawa z dnia 9.06.2011r. -  t.j. Dz. U. 2023r. poz. 633 wraz  

z późniejszymi zmianami, 

 Prawo ochrony środowiska – Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - t.j. Dz. U. 2024r. poz. 54, 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju  z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego - t.j. Dz. U. 2020r. poz. 1609 wraz z późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126, 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko – t.j.  Dz. U. z 2019r. poz. 1839 wraz z późniejszymi zmianami, 

 Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej - t.j. Dz. U. 1991r. nr 81 poz.351 wraz z 

późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.   

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  

i terenów – t.j. Dz. U. 2023 poz. 822 wraz z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z 24.07.2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  -t.j. Dz. U. z 2009r. nr 124, poz. 

1030. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1225 wraz  

z późniejszymi zmianami.   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych – t.j. Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401 wraz  

z późniejszymi zmianami.   

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - t.j. Dz. U. z 2003r. nr 169 poz. 1650 wraz  

z późniejszymi zmianami. 
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5.3. RODZAJ  I  KATEGORIA  OBIEKTU  BUDOWLANEGO 

   

Spis obiektów budowlanych objętych niniejszym Projektem Budowlanym : 

 

Nazwa obiektu Stadium Powierzchnia zabudowy Kubatura 
Kategoria 

obiektu 

Obiekt 70601 

Płuczka I 

 

Obiekt remontowany 

 

~2160m2 ~79442m3 XVIII 

Obiekt 70001 

Budynek sortowni  
Obiekt remontowany ~1260m2 ~24700m3 XVIII 

 

5.4. ZAMIERZONY  SPOSÓB  UŻYTKOWANIA  ORAZ  PROGRAM  UŻYTKOWY OBIEKTÓW 

 

Istniejące obiekty objęte opracowaniem: Płuczka I, Sortownia należą do zespołu obiektów zakładu 

przeróbki mechanicznej węgla na terenie KWK Piast Ziemowit, Ruch Ziemowit w Lędzinach. Na dzień 

dzisiejszy obiekty objęte opracowaniem są w pełni użytkowane.  

Podział obiektów wg planu ruchu: 

- Płuczka I - obiekt 70601 

- Sortownia – obiekt 70001 

Podział układu konstrukcyjnego zastany: 

- Płuczka I – Płuczka I część niższa, Płuczka I część wyższa, Budynek węgla surowego 

- Sortownia – Sortownia oraz budynek klasyfikacji wstępnej 

Na poszczególnych kondygnacjach znajdują się instalacje oraz urządzenia stanowiące elementy ciągu 

technologicznego procesu przeróbki mechanicznej węgla.  

Płuczka I: 

W skład obiektu Płuczki I wchodzą: część niższa, część wyższa oraz budynek węgla surowego 

Ogólne dane techniczne: 

- Długość obiektu - 90m (1-16); 

- Szerokość obiektu - 24m (P- T); 

- Max. wysokość obiektu –ok. 42m. 

Układ funkcjonalny obiektu zawiera ogólnie następujące bloki: 

- Blok załadunku, obejmujący poziom +6,00 w osiach 1-16/P-T, znajdujący się nad kopalnianą 

bocznicą kolejową, 

- Blok zbiorników - do poziomu +25,00 w osiach 1-7/P-S oraz do +17,50 w osiach 8-10/P-S, 

obejmujący zbiorniki węgla surowego, produktów i odpadów, 
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- Blok produkcyjny -  od poziomu +17,50 i poziomu +25,00 w osiach 1-16/P – S zawiera  zespół urządzeń 

klasyfikacyjnych i wzbogacających węgiel i podzielony jest na wiele różnych segmentów.      

Obiekt jest całkowicie wyposażony w zespoły urządzeń pomocniczych takie jak: 

- urządzenia transportu i montażu maszyn 

- klatki schodowe i otwory montażowe 

- pomieszczenia urządzeń elektrycznych 

- pomieszczenia socjalne, biurowe i sanitarne. 

Sortownia: 

W skład obiektu sortowni, wchodzą: budynek sortowni oraz budynek klasyfikacji wstępnej 

Ogólne dane techniczne: 

- Długość obiektu - 42m (6-13);14m (16-13) 

- Szerokość obiektu - 30m (K-P);6m (K-L) 

- Max. wysokość obiektu –ok. 22m; ok. 11,7m 

Układ funkcjonalny obiektu zawiera ogólnie następujące bloki: 

- Blok załadunku, obejmujący poziom +6,000 w osiach 6-13/M-O, znajdujący się nad kopalnianą 

bocznicą kolejową, 

-    Blok produkcyjny -  od poziomu +8,30 zawiera urządzenia klasyfikacyjne i przesyłowe 

-     Blok obsługi, obejmujący pomieszczenia nadzoru, obsługi oraz socjalne. 

Obiekt jest całkowicie wyposażony w zespoły urządzeń pomocniczych takie jak: 

- urządzenia transportu i montażu maszyn 

- klatki schodowe i otwory montażowe 

- pomieszczenia urządzeń elektrycznych 

- pomieszczenia socjalne, biurowe i sanitarne. 

Na konstrukcję obiektu sortowni i klasyfikacji wstępnej składa się przestrzenny układ słupowo - ryglowy, 

usztywniony w płaszczyznach pionowych układami stężeń kratowych i ramowych, zaś w płaszczyznach 

poziomych żelbetowymi płytami stropów opartymi na belkach żelbetowych lub stalowych. Ściany 

zewnętrzne to mury grubości ½ cegły oparte na stalowej ryglówce z oknami o konstrukcji stalowej. Od poz. 

+10,8m występuje  układ halowy o płaskich dźwigarach kratowych w rozstawie 6m. 

 Poziom dachu ok.+22,20m. 

 

 Zamierzona inwestycja nie przewiduje zmiany sposobu użytkowania. 
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5.5. UKŁAD  PRZESTRZENNY  I  FORMA  ARCHITEKTONICZNA  OBIEKTÓW  

BUDOWLANYCH 

5.5.1. Układ przestrzenny. 

Budynek Płuczki I (ob.70601) stanowi  część kompleksu obiektów Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla. 

Budynek Płuczki I znajduje się w osiach od 1- 18/T- P. Obiekt wykonany w układzie szkieletowym 

słupowo żelbetowym o siatce słupów6,0x6,0m. Budynek Płuczki I  pod względem funkcjonalnym  

i architektonicznym podzielić można na 3 części: 

 Płuczka I – budynek węgla surowego 

 Płuczka I – część wyższa 

 Płuczka I – część niższa. 

Na konstrukcję obiektu płuczki składa się: 

- blok załadunku i zbiorników, który  jest przestrzennym, monolitycznym układem konstrukcji 

żelbetowych, posadowionym na fundamencie typu płytowo-żebrowego; 

- blok produkcyjny od poziomu +17,500 oraz od poziomu +25,000 do poziomu dachów to 

przestrzenny układ słupowo - ryglowy, usztywniony w płaszczyznach pionowych układami stężeń 

kratowych i ramowych, zaś w płaszczyznach poziomych żelbetowymi płytami stropów opartymi 

na belkach żelbetowych lub stalowych; 

- ściany zewnętrzne to mury grubości ½ cegły oparte na stalowej ryglówce z oknami o konstrukcji 

stalowej; 

- od poz. +29.000 m występuje  układ halowy o płaskich dźwigarach kratowych w rozstawie 6m. 

 Poziom dachu płuczki jest zróżnicowany: 

- w polach 1 ÷ 6 to +29,000m. 

- w polach 6 ÷ 9 to +42,000m; 

- w polach 9 ÷ 16 to +39,20m. 

Konstrukcję budynku Płuczki I do poz. +17,00m tworzą ramy żelbetowe ze stropami żelbetowymi. 

Powyżej poz. +17,00m układ obiektu słupowo-belkowy w konstrukcji stalowej. Stropy stanowią płyty 

żelbetowe i blacha żeberkowa, oparte na belkach stalowych. Ściany zewnętrzne wykonano jako 

murowane na ryglówce stalowej.  

Budynek Sortowni wraz z budynkiem klasyfikacji wstępnej (ob.70001) znajduję się w osiach od 6-13/P- K 

– sortownia, 13-16/K-L – budynek klasyfikacji wstępnej. Obiekt stanowi  część kompleksu obiektów 

Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla. Obiekt (ob.70001), sąsiaduje bezpośrednio z płuczką I, płuczką II 

oraz nadszybiem z którymi jest połączony drzwiami, klatkami schodowymi oraz przejściami 

technologicznymi.  

Układ konstrukcyjny obiektu słupowo-belkowy w konstrukcji stalowej. Stropy stanowią płyty żelbetowe i 

blacha żeberkowa, oparte na belkach stalowych. Ściany zewnętrzne wykonano jako murowane na 
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ryglówce stalowej. 

5.5.2. Wygląd zewnętrzny i wyroby wykończeniowe zastosowane w elewacjach i   

      kolorystyka: 

 

Budynek Płuczki I (ob.70601) oraz budynek sortowni wraz z budynkiem klasyfikacji wstępnej (ob. 70001) 

stanowią  część kompleksu obiektów Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla. Obiekty objęte 

opracowaniem  znajdują się w osiach od 1- 18/T- K. 

Elewacja od strony północnej wykonana jest konstrukcji stalowej wypełnionej polami z cegły.  

Stolarka okienna w postaci pasm z poliwęglanu komorowego lub vitrolitu w ramie  

z kątownika stalowego. Wejście do budynku od strony północnej odbywa się za pomocą schodów i 

pomostu przylegającego do budynku. 

Elewacja od strony południowej została wyremontowana fragmentarycznie. Miejscowo została 

wymieniona obudowa z cegły. 

Wschodnia część elewacji w osiach od 1-16/T została wyremontowana natomiast część w osiach 16-18/Q 

posiada starą obudowę z cegły. 

Lekką obudowę ścian wykonano z blachy trapezowej. Wypełnienie stanowi wełna mineralna. Obróbki 

blacharskie wykonano z blachy ocynkowanej, powlekanej. Wypełnienie ryglówki poza obszarem 

występowania lekkiej obudowy stanowi cegła licówka. 

 

5.6. CHARAKTERYSTYCZNE  PARAMETRY  OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH 

 

Nazwa obiektu Powierzchnia 

zabudowy [m2] 

Kubatura 

[m3] 

Długość 

[mb] 

Wysokość 

[mb] 

Szerokość 

[mb] 

Obiekt 70601 

Płuczka I 
21602 79442m3 90+12 42 24 

Obiekt 70001 

Budynek Sortowni 

 

12602 24700m3 42+12 17 30 

 

5.7. OPINIA  GEOTECHNICZNA  ORAZ  INFORMACJA  O  SPOSOBIE  POSADOWIENIA  

OBIEKTU  BUDOWLANEGO 

 

Nie projektuje się żadnego nowego obiektu, ani nie zmienia się sposobu posadowienia obiektu istniejącego. 

Remont dotyczy tylko konstrukcji znajdującej się powyżej poziomu gruntu.  
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5.8. PARAMETRY  TECHNICZNE  OBIEKTU  BUDOWLANEGO  CHARAKTERYZUJĄCE  

WPŁYW  OBIEKTU  NA  ŚRODOWISKO  I    JEGO  WYKORZYSTANIE ORAZ  NA  

ZDROWIE  LUDZI  I  OBIEKTY  SĄSIEDNIE 

Zapotrzebowanie obiektu na media: 

 zapotrzebowanie na wodę pitną :  bez zmian, 

 odprowadzanie ścieków komunalnych : bez zmian, 

 zapotrzebowanie na energię elektryczną dla urządzeń :bez zmian, 

 zapotrzebowanie na oświetlenie : bez zmian. 

Odpady powstające na etapie realizacji inwestycji magazynować selektywnie, w sposób dostosowany do 
ich właściwości chemicznych i fizycznych, niepowodujący zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego 

i zabezpieczający przed ich rozprzestrzenianiem poza wyznaczone miejsca, odpady niebezpieczne należy 
magazynować selektywnie, w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, kontenerach lub 

innych opakowaniach odpornych na działania składników umieszczanych w nich odpadów, 
zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu na szczelnym podłożu, zabezpieczone przed wpływem opadów 

atmosferycznych, rozwiewaniem, pyleniem i dostępem osób postronnych. W.w. odpady należy 

przekazywać podmiotom gospodarczym posiadającym pozwolenia na gospodarowanie poszczególnymi 
rodzajami odpadów. 

Nie wprowadza się zmian w odprowadzaniu opadów atmosferycznych z dachu obiektu przewidzianego do 
remontu.  

W czasie realizacji inwestycji nie są planowane wycinki drzew i krzewów rosnących w okolicy budynków. 

Prace objęte opracowaniem nie mają negatywnego wpływu na otaczające środowisko 

 

5.9. ZASADNICZE  ELEMENTY  WYPOSAŻENIA  BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, 

ZAPEWNIAJACYCH UŻYTKOWANIE  OBIEKTU  BUDOWLANEGO  ZGODNIE  Z 

PRZEZNACZENIEM 

 

5.9.1. BRANŻA  MASZYNOWA/INSTALACYJNA 

 

 Nie dotyczy. Projekt nie obejmuje zakresu branży maszynowej. 

 

 Nie dotyczy. Projekt nie obejmuje zakresu branży instalacyjnej. 

 

5.9.2. BRANŻA  ELEKTRYCZNA 

 

 Nie dotyczy. Projekt nie obejmuje zakresu branży elektrycznej 
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5.9.3. BRANŻA  BUDOWLANA 

 

Stan istniejący. 

Płuczka I- (ob.70601) 

Budynek Płuczki I (ob.70601) stanowi  część kompleksu obiektów Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla. 

Budynek Płuczki I znajduje się w osiach od 1- 18/T- P. Obiekt wykonany w układzie szkieletowym 

słupowo żelbetowym o siatce słupów6,0x6,0m. Budynek Płuczkę I  pod względem funkcjonalnym i 

architektonicznym podzielić można na 3 części: 

 Płuczka I – budynek węgla surowego 

 Płuczka I – część wyższa 

 Płuczka I – część niższa. 

Na konstrukcję obiektu płuczki składa się: 

- blok załadunku i zbiorników, który  jest przestrzennym, monolitycznym układem konstrukcji 

żelbetowych, posadowionym na fundamencie typu płytowo-żebrowego. 

- blok produkcyjny od poziomu +17,500 oraz od poziomu +25,000 do poziomu dachów to 

przestrzenny układ słupowo - ryglowy, usztywniony w płaszczyznach pionowych układami stężeń 

kratowych i ramowych, zaś w płaszczyznach poziomych żelbetowymi płytami stropów opartymi 

na belkach żelbetowych lub stalowych. 

- ściany zewnętrzne to mury grubości ½ cegły oparte na stalowej ryglówce z oknami o konstrukcji 

stalowej. 

- od poz. +29.000 m występuje  układ halowy o płaskich dźwigarach kratowych w rozstawie 6m. 

 Poziom dachu płuczki jest zróżnicowany: 

- w polach 1 ÷ 6 to +29,000m. 

- w polach 6 ÷ 9 to +42,000m; 

- w polach 9 ÷ 16 to +39,20m. 

Konstrukcję budynku Płuczki I do poz. +17,00m tworzą ramy żelbetowe ze stropami żelbetowymi. 

Powyżej poz. +17,00m układ obiektu słupowo-belkowy w konstrukcji stalowej. Stropy stanowią płyty 

żelbetowe i blacha żeberkowa, oparte na belkach stalowych. Ściany zewnętrzne wykonano jako 

murowane na ryglówce stalowej.  

 Fundamenty stanowią słupy żelbetowe o wymiarach 900x900mm. Obiekt wykonano w układzie 

szkieletowym słupowo-belkowym o siatce słupów 6,0x6,0 m. Część budynku od poziomu 0,00 do 

poziomu +21,50 jako konstrukcja żelbetowa monolityczna – słupy głównej konstrukcji nośnej, w 

pozostałej części jako konstrukcja stalowa z profili gorącowalcowanych. 

Stropy i pomosty poszczególnych kondygnacji w postaci płyt żelbetowych opartych na belkach stalowych 

lub żelbetowych. 
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Konstrukcja dachu w postaci płatwi stalowych opartych na belkach. Pokrycie dachu blacha trapezowa. 

Ściany osłonowe wykonano jako murowane z cegły oparte na ryglach stalowych mocowanych do słupów 

głównej konstrukcji nośnej. Ściana szczytowa ponad płuczką I część niższa wykonana z elementów z 

blachy trapezowej. 

 

Elewacja od strony północnej wykonana jest konstrukcji stalowej wypełnionej polami z cegły.  

Stolarka okienna w postaci pasm z poliwęglanu komorowego lub vitrolitu w ramie  

z kątownika stalowego. Wejście do budynku od strony północnej odbywa się za pomocą schodów i 

pomostu przylegającego do budynku. 

 

Elewacja od strony południowej została wyremontowana fragmentarycznie. Miejscowo została 

wymieniona obudowa z cegły. 

Wschodnia część elewacji w osiach od 1-16/T została wyremontowana natomiast część w osiach 16-18/Q 

posiada starą obudowę z cegły. 

Okna wykonane z kątowników szklone poliwęglanem komorowym. 

Lekka obudowa występuje w osiach od 1 do 5 od poz. +25,00m po dach a w pozostałych osiach od poz. 

+17,00m po dach. Lekką obudowę ścian wykonano z blachy trapezowej. Obróbki blacharskie wykonano z 

blachy ocynkowanej, powlekanej. Wypełnienie ryglówki poza obszarem występowania lekkiej obudowy 

stanowi cegła licówka. 

 

Ściana zachodnia -lekka obudowa występuje w osiach od 11 do 16 od poz. +17,00m  i w osiach od 1 do 

7 od poz. +25,00m. Lekką obudowę ścian wykonano z blachy trapezowej. Wypełnienie stanowi wełna 

mineralna. Obróbki blacharskie wykonano z blachy ocynkowanej, powlekanej. Wypełnienie ryglówki poza 

obszarem występowania lekkiej obudowy stanowi cegła licówka. 

Schody zewnętrzne stalowe na belkach z profili gorącowalcowanych, stopnie w postaci blach ryflowanych 

lub krat wema.  

Pokrycie dachu warstwowe wykonane z blach trapezowych o wysokości profilu 55 mm układanych w 

położeniu negatyw - blacha górna (zewnętrzna) lub w położeniu pozytyw blacha dolna (wewnętrzna). 

Warstwa izolacyjna pomiędzy blachami wykonana z wełny mineralnej.   

Obróbka blacharska kalenicy w postaci blachy stalowej powlekanej. 

Obróbka krawędzi dachu od strony budynku nadszybia w postaci blach powlekanych.  

Obróbka blacharska ściany attykowej od strony wschodniej z blachy powlekanej z uszczelnieniem 

bitumicznym.  

Od strony południowej i północnej zastosowano rynny. Rynny wykonane z blachy powlekanej opartej na 

płycie betonowej wspartej na profilach stalowych. 



BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI 
„SEPARATOR” Sp. z o. o. 

ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 105; 40-750 
Katowice 

Rejestr 
 432301943 z dnia 

09.10.2023 

Nr umowy 
SEPARATOR 

23024 

Nr archiwalny 

2984/T 
Nr strony 

14  

PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  
„Wykonanie dokumentacji projektowej konstrukcji stalowo-żelbetowej budynku Płuczki I (ob.70601) oraz budynku sortowni i budynku 

klasyfikacji wstępnej (ob.70001) na terenie ZPMW oddział KWK Piast Ziemowit Ruch Ziemowit w Lędzinach.”- Remont.” 

 

 

Budynek sortowni (ob. 70001)  

Budynek Sortowni wraz z budynkiem klasyfikacji wstępnej (ob.70001) znajduję się w osiach od 6-13/P- K. 

Obiekt stanowi  część kompleksu obiektów Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla. Obiekt (ob.70001), 

sąsiaduje bezpośrednio z płuczką I, płuczką II oraz nadszybiem z którymi jest połączony drzwiami, 

klatkami schodowymi oraz przejściami technologicznymi. 

Konstrukcja nośna budynku w postaci słupów stalowych z profili gorącowalcowanych o zróżnicowanym 

przekroju o rozstawie słupów w siatce o boku około 6,0 m, oraz słupów w konstrukcji żelbetowej. 

Część budynku wykonano w konstrukcji żelbetowej (słupy i belki) monolitycznej. 

Ściany zewnętrzne osłonowe grubości około 12 cm murowane z cegły ceramicznej opartej na ryglach 

stalowych rozmieszczonych co około 2,0 m i mocowanych  

do słupów. 

Ściany wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowej lub żelbetowe. 

Konstrukcja dachu stalowa – płatwie stalowe z dwuteowników gorącowalcowanych oparte na belkach 

oraz kratownicach stalowych. Belki mocowane za do słupów stalowych. Kratownica stalowa z pasem 

górnym o przekroju dwuteowym oraz pasie dolnym, słupkach i krzyżulcach z kątowników. 

Stężenia dachu w postaci kątowników gorącowalcowanych. 

Stropy oraz pomosty robocze w postaci płyt z blachy stalowej opartych na belkach stalowych, miejscami 

pomosty stalowe.  

Schody stalowe policzkowe na belkach z profili walcowanych, stopnie stalowe z blachy ryflowanej lub krat 

wema. Balustrady z kątowników gorącowalcowanych. 

Stolarka okienna w postaci pasm z poliwęglanu komorowego lub vitrolitu w ramie  

z kątownika stalowego. Stolarka drzwiowa – skrzydła i ościeża stalowe. Odwodnienie dachu w postaci 

koryt wzdłuż ścian podłużnych z odprowadzeniem wody rurami spustowymi z PCV. 

 

5.9.3.1. Ocena stanu technicznego obiektu. 

 

Obiekt płuczki oraz obiekt sortowni  są w stanie technicznym dostatecznym (lokalnie złym). Dla dalszej 

bezpiecznej eksploatacji obiektu należy przeprowadzić prace ujęte w niniejszym opracowaniu. 

Wzmocnieniu wymaga: część belek stropowych żelbetowych i stalowych, część słupów żelbetowych i 

stalowych, część stężeń pionowych oraz część elementów konstrukcyjnych schodów. Konieczna jest także 

wymiana części płyt stropowych żelbetowych oraz części przekrycia stropów z blachy podestowej. Prac 

antykorozyjnych wymaga cała konstrukcja stalowa obiektu. Belki stalowe o mniejszych profilach które 

uległy znacznej korozji są wymieniane w całości odtworzeniowo na nowe lub wzmacniane, większe profile 

belek, które uległy korozji są wzmacniane. Płyty i belki żelbetowe w miejscu odkrycia prętów 

zbrojeniowych są naprawiane systemowymi środkami naprawy i ochrony betonu, tam gdzie pręty 
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zbrojeniowe uległy zniszczeniu wywołanym korozją są zabudowywane dodatkowo nowe pręty 

zbrojeniowe. 

 

5.9.3.2. Stan projektowany: 

 

Projektowane prace remontowe nie zmieniają istniejących elewacji w Budynku Płuczki I oraz w budynku 

Sortowni i budynku klasyfikacji wstępnej.  

Poziom ±0,00 

Rozpatrywać z częścią rysunkową 

 słupy żelbetowe w obrębie budynku Płuczki I są w stanie średnim, miejscowo złym, 

 we wszystkich zaznaczonych słupach żelbetowych naprawa odspojonego betonu, 

 Wsporniki słupów żelbetowych są zarysowane co wymaga ich wzmocnienia, wykonać opaskę 

stalową       

 Słupy żelbetowe w osiach 15/T, 7/S, 4/T ze względu na uszkodzenia na całej wysokości wykonać 

dodatkowege wzmocnienie elementami stalowymi,    

 Słupy stalowe w osiach 1-5/R-P, 17-18/P-Q oraz 6-15/K-O  naprawa powłoki antykorozyjnej 

 Słupy w osiach  1-5/R-P oraz 12-13/N-O i 8-9/M-O ze względu na zaawansowaną korozję 

wzmocnić na wysokości 

 W słupach stalowych w osiach 17-18/P-Q należy wykonać wzmocnienie i zabezpieczenie 

podstawy poprzez wykonanie cokołu betonowego 

 wszystkie schody stalowe wraz z balustradami stanowiące wejście do budynków na poziom 

+6,00m odtworzyć  powłokę antykorozyjną 

 Wszystkie stężenia pionowe w obrębie poziomu 0,00 odtworzyć  powłokę antykorozyjną 

dodatkowo stężenie w osi 8-9/O ze względu na uszkodzenie -wymiana elementu 

 pomieszczenia obsługi załadunku ze względu na stan techniczny, zaawansowaną korozję 

elementów nośnych i obudowy ścian  - kompleksowy remont 

 

 Poziom +6,00 

Rozpatrywać z częścią rysunkową 

 Strop poziomu +6,00 oceniono jako stan średni, miejscowo zły 

 Strop w osiach 6-8/S-T, 11-15/P-T oraz 15-16/S-T  i 9-10/Q-R ze względu na znaczną korozję 

betonu, znaczące zacieki i uszkodzenia belek zakwalifikowano jako zły, wykonać remont stropu 

od spodu 

 kanały technologiczne w osiach 12/Q-S,  13/Q-S oraz  14/Q-S ze względu na znaczną degradację 

betonu, korozję zbrojenia oraz to, że ich nieszczelność znacząco wpływa na stan techniczny 
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elementów sąsiednich należy naprawić w trybie pilnym, poprzez zastosowanie wkładu ze stali 

nierdzewnej (tryb pilny – zaleca się przeprowadzić naprawę w okresie do 6 miesięcy) 

 strop w osiach 1-6/P-S oraz 5-6/S-T wykonany jako żelbetowy na belkach stalowych wzmacniany 

elementami kratownicowymi, kratownice z zaawansowaną korozją, liczne zacieki na powierzchni 

betonu – wzmocnienie elementów kratowych, remont stropu od spodu 

 strop w osiach 6-9/K-O oraz 6-7/O-P wykonany jako żelbetowy na belkach stalowych wzmacniany 

elementami kratownicowymi, kratownice z zaawansowaną korozją, belki osiowe z bardzo 

zaawansowaną korozją, liczne zacieki na powierzchni betonu – wykonać remont stropu od spodu 

 strop w osiach 16-18/Q-P oraz 13-15/K-L wykonany jako żelbetowy na belkach stalowych, 

zaawansowana korozja betonu i zbrojenia – wykonać remont stropu od spodu 

 

 Poziom +8,3/+8,60 

Rozpatrywać z częścią rysunkową 

 Strop poziomu +8,30 w zakresie Płuczki I oraz +8,60 w zakresie Sortowni oceniono jako stan 

średni, miejscowo zły - wykonać remont stropu od spodu 

 Strop w osiach 10-12/T-P ze względu na znaczną korozję betonu, znaczące zacieki i uszkodzenia 

belek zakwalifikowano jako zły -  wykonać remont stropu od spodu 

 Strop w osiach 1-8/P-T oraz 6-8/K-P – strop zespolony, płyta żelbetowa z belkami stalowymi, 

zaawansowana korozja betonu, odspojenia otuliny, korozja belek stalowych, należy wykonać 

prace naprawcze stropu-  wykonać remont stropu od spodu 

 Strop w osiach 1-2/P-R – ze względu na uszkodzenia płyty i zaawansowaną korozję belek 

stalowych, oceniono jako stan zły-  wykonać remont stropu od spodu 

 Strop w osiach 6-9/K-P – strop zespolony, płyta żelbetowa z belkami stalowymi, zaawansowana 

korozja betonu, odspojenia otuliny, korozja belek stalowych, wykonać prace naprawcze stropu 

 Strop w osi 6-7/R-S  - zaawansowana degradacja betonu, zaawansowana korozja zbrojenia, ze 

względu na lokalizację stropu (nad przejściem) i stopień zaawansowania zniszczeń, 

zakwalifikowano jako stan przed awaryjny, odtworzenie stropu (tryb pilny – zaleca się 

przeprowadzić naprawę w okresie do 6 miesięcy) 

 Słupy stalowe wskazane w części rysunkowej wymagają działań naprawczych w zakresie 

odtworzenia antykorozji 

 Słupy żelbetowe w osi P i T prace w zakresie naprawy betonu 

 Słupy w osiach 1/T, 2/T, 1/S, 2/S, 6/Q, 6/P, 7/P, 16/Q i 16/P, są to słupy żelbetowe ze 

wspornikami, wsporniki zarysowane, odspojenia otuliny, naprawa poprzez wykonanie opaski 

stalowej oraz uzupełnienie uszkodzonego betonu 
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 Poziom +10,00 

Rozpatrywać z częścią rysunkową 

 Strop poziomu +10,00 w zakresie Płuczki I oraz +10,80 w zakresie Sortowni oceniono jako stan 

średni, miejscowo zły 

 Strop w osiach 9-12/P-T oraz 6-8/R-T ze względu na korozję betonu, zacieki na stropie i 

uszkodzenia belek zakwalifikowano jako średni, naprawa betonu 

 Strop w osiach 5-6/R-T oraz 2-6/P-S – strop zespolony, płyta żelbetowa z belkami stalowymi, 

zaawansowana korozja betonu, odspojenia otuliny, korozja belek stalowych, wykonać prace 

naprawcze stropu 

 Strop w osiach 6-14/K-P – strop zespolony, płyta żelbetowa z belkami stalowymi, zaawansowana 

korozja betonu, odspojenia otuliny, korozja belek stalowych, prace naprawcze stropu 

 

 Poziom +14,00 

Rozpatrywać z częścią rysunkową 

 Strop poziomu +14,00 w zakresie Płuczki I oraz w zakresie Sortowni oceniono jako stan średni 

 Przybudówka P-Q/16-18, konstrukcje stalowe, słupy i belki wymagają odtworzenia antykorozji 

 Strop w osiach 11-12/P-S oraz 6-10/S-T ze względu na korozję betonu, zacieki na stropie i 

uszkodzenia belek zakwalifikowano jako średni, naprawa betonu 

 Strop w osiach 1-6/T-R – strop zespolony, płyta żelbetowa z belkami stalowymi, zaawansowana 

korozja betonu, odspojenia otuliny, korozja belek stalowych, naprawa stropu 

 Słup w osiach 4/S słup żelbetowy ze wspornikiem, wspornik zarysowany, odspojenia otuliny, 

naprawa poprzez wykonanie opaski stalowej oraz uzupełnienie uszkodzonego betonu 

 Konstrukcja w osiach 6-7/N-P, elementy stalowe o zaawansowanej korozji, odtworzenie powłok 

antykorozyjnych należy wykonać na wskazanych elementach oraz na odległość minimum 1 metr 

za granicę budynku w kierunku Nadszybia  lub do najbliższego węzła konstrukcyjnego 

 

 Poziom +17,50 

Rozpatrywać z częścią rysunkową 

 Strop poziomu +17,50 w zakresie Płuczki I oraz dach w zakresie Sortowni oceniono jako stan 

średni miejscami zły 

 Działań naprawczych wymaga połączenie pokrycia dachu z elementami żelbetowymi, ze względu 

na nieszczelność na ścianie w osi P oraz K, widoczne są zacieki, a miejsca podparcia dźwigarów i 

belek dachowych są skorodowane, wykonać uszczelnienie dachu, wzmocnienie elementów 

podporowych 
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 Strop w osiach 6-12/P-T ze względu na korozję betonu, zacieki na stropie i uszkodzenia belek 

zakwalifikowano jako średni miejscowo zły, naprawa betonu 

 Słupy stalowe wskazane w części rysunkowej, odtworzenie antykorozji 

 Słupy żelbetowe w osi 8/T i 9/T , naprawa betonu 

 Strop w osiach 7-11/O-P, ruszt stalowy pokryty blachą żeberkową, zaawansowana korozja belek 

stalowych, zniszczone pokrycie z blachy – na belkach należy wykonać antykorozję, blachy 

żeberkowe wymienić 

 Podest w osiach 3-6/R-S oraz strop w osiach 1-3/P-S oceniono jako stan dobry, niewymagający 

działań naprawczych 

 

 Poziom +21,50 

Rozpatrywać z częścią rysunkową: 

 Podest 1-3/P-R, stan konstrukcji dobry, nie wymaga działań naprawczych 

 Strop w osiach 14-16/P-Q ze względu na korozję betonu, zacieki na stropie i uszkodzenia belek 

zakwalifikowano jako średni, naprawa betonu 

 Strop w osiach 6-9/P-T – ze względu na korozję betonu, zacieki na stropie i uszkodzenia belek 

zakwalifikowano jako zły,naprawa betonu 

 Strop w osiach 7-11/O-P –ruszt stalowy, pokryty blachą żeberkową, zaawansowana korozja 

elementów, ubytki w powierzchni blachy, stan zły, należy wykonać prace naprawcze stropu 

 Strop w osi 11-15/S-T - zaawansowana degradacja betonu, zaawansowana korozja, ubytki w 

przekrojach stalowych dwuteowych, zaawansowana korozja elementów stalowych, dodatkowych, 

stanowiących wzmocnienie stropu, ze względu na stopień zaawansowania zniszczeń, 

zakwalifikowano jako stan przed awaryjny, wymagający pilnych działań naprawczych (tryb pilny – 

zaleca się przeprowadzić naprawę w okresie do 6 miesięcy) 

 Słup w osi 9/P – stan zły – element silnie skorodowany, należy wykonać naprawę elementu 

poprzez jego wzmocnienie. 

 Słupy stalowe wskazane w części rysunkowej, wymagają odtworzenia antykorozji 

 

 Poziom +25,00 

Rozpatrywać z częścią rysunkową, podczas wizji lokalnej stwierdzono: 

 Strop poziomu +25,00 oceniono jako stan zły, miejscowo średni  

 Strop w osi 10-12/R-ST - zaawansowana degradacja betonu, zaawansowana korozja, ubytki w 

przekrojach stalowych dwuteowych, ze względu na stopień zaawansowania zniszczeń, 

zakwalifikowano jako stan przed awaryjny, wymagający pilnych działań naprawczych. Do czasu 



BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI 
„SEPARATOR” Sp. z o. o. 

ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 105; 40-750 
Katowice 

Rejestr 
 432301943 z dnia 

09.10.2023 

Nr umowy 
SEPARATOR 

23024 

Nr archiwalny 

2984/T 
Nr strony 

19  

PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  
„Wykonanie dokumentacji projektowej konstrukcji stalowo-żelbetowej budynku Płuczki I (ob.70601) oraz budynku sortowni i budynku 

klasyfikacji wstępnej (ob.70001) na terenie ZPMW oddział KWK Piast Ziemowit Ruch Ziemowit w Lędzinach.”- Remont.” 

 

 

przeprowadzenia naprawy stropu, nie należy przekraczać obciążenia użytkowego stropu ponad 

2kN/m2, (tryb pilny – zaleca się przeprowadzić naprawę w okresie do 6 miesięcy) 

 Strop w osiach 11-12/P-R oraz 8-10/P-T– strop zespolony, płyta żelbetowa z belkami stalowymi, 

zaawansowana korozja betonu, odspojenia otuliny, korozja belek stalowych, stan zły, prace 

naprawcze stropu 

 Podest 15/Q-T – podest żelbetowy, ze względu na korozję betonu, zacieki na płycie 

 i uszkodzenia belek,stan zakwalifikowano jako średni elementy wymagają naprawy betonu 

 Strop w osiach 6-8/P-T ze względu na korozję betonu, zacieki na stropie i uszkodzenia belek 

zakwalifikowano jako zły, elementy wymagają naprawy betonu 

 Podest w osiach 1-2/P-R oraz 1-6/P – konstrukcja zespolona, płyta żelbetowa z belkami stalowymi, 

zaawansowana korozja betonu, odspojenia otuliny, korozja belek stalowych, stan techniczny 

średni, należy wykonać prace naprawcze stropu 

 9-11/S-R – obszar po remoncie, nie wymaga prac naprawczych 

 Strop w osiach 7-11/O-P – ruszt stalowy, pokryty blachą żeberkową, zaawansowana korozja 

elementów, ubytki w powierzchni blachy, stan zły, należy wykonać prace naprawcze stropu 

 Słupy stalowe wskazane w części rysunkowej wymagają odtworzenia antykorozji 

 

 Poziom +29,00 

Rozpatrywać z częścią rysunkową, podczas wizji lokalnej stwierdzono: 

 Konstrukcja dachu w osiach 1-6/P-T nie wymaga prac remontowych, stan techniczny dobry. 

 9-11/S-R – obszar po remoncie, nie wymaga prac naprawczych 

 Strop w osiach 8-11/P-T - ruszt stalowy pokryty blachą żeberkową, zaawansowana korozja belek 

stalowych, zniszczone pokrycie z blachy – na belkach należy wykonać antykorozję, blachy 

żeberkowe wymienić 

 Strop w osiach 7-11/O-P - ruszt stalowy pokryty blachą żeberkową, zaawansowana korozja belek 

stalowych, zniszczone pokrycie z blachy – na belkach należy wykonać antykorozję, blachy 

żeberkowe wymienić 

 Strop w osiach 6-8/P-T – strop zespolony, płyta żelbetowa z belkami stalowymi, zaawansowana 

korozja betonu, odspojenia otuliny, korozja belek stalowych, należy wykonać prace naprawcze 

stropu 

 wszystkie słupy osiowe stalowe wymagają naprawy w zakresie odtworzenia antykorozji 

 

 Poziom +32,20 

Rozpatrywać z częścią rysunkową, podczas wizji lokalnej stwierdzono: 

Strop żelbetowy w osiach 14-15/Q-T – korozja betonu, ubytki w otulinie na stropie i belkach, 
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elementy wymagają naprawy betonu 

 Konstrukcja dachu osie 9-14/P-T – ogólny stan dobry, lokalna korozja elementów, należy 

wykonać naprawy powłoki antykorozyjnej na odcinku 1m od punktu podparcia kratownicy– słupa 

 Strop w osiach 10-11/R-S oraz 9-11/O-P – ruszt stalowy pokryty blachą żeberkową, 

zaawansowana korozja belek stalowych, zniszczone pokrycie z blachy – na belkach należy 

wykonać antykorozję, blachy żeberkowe wymienić 

 Strop w osiach 9-10/P-R oraz 6-7/P-R – strop zespolony, płyta żelbetowa z belkami stalowymi, 

zaawansowana korozja betonu, odspojenia otuliny, korozja belek stalowych, należy wykonać 

prace naprawcze stropu 

 Słupy stalowe osiowe – część elementów już wzmacniana przez obudowę blachami, słupy 

skorodowane należy wykonać antykorozję. 

 Słup w osi 9/P – stan przedawaryjny – element silnie skorodowany, z licznymi ubytkami w 

powierzchni środnika, rozwarstwienia materiału na półkach przekroju dwuteowego, należy 

wykonać naprawę elementu poprzez jego wymianę (tryb pilny – zaleca się przeprowadzić 

naprawę w okresie do 6 miesięcy) 

 

 Poziom +35,00 

Dach, konstrukcja stalowa i pokrycie w stanie dobrym – nie wymagają działań naprawczych. 

Podest w osiach 7-8/O-P w stanie dobrym – nie wymaga działań naprawczych. 

 

Wszystkie schody o konstrukcji żelbetowej w budynku Płuczki I i budynku Sortowni są w stanie 

technicznym ocenionym jako średni. Płyty biegowe schodów z licznymi zarysowaniami, ubytki na 

stopniach.  

 

UWAGA: 

Dopuszcza się wykonanie  napraw w czasie do 1 roku, dla elementów wskazanych do naprawy w trybie 

pilnym, z zaleceniem naprawy w okresie do 6 miesięcy, po zabezpieczeniu ich w celu uniknięcia awarii. 

Konstrukcję należy monitorować, w sytuacji zauważenia niepokojących zachowań takich jak: 

odkształcenia, spękania, należy powiadomić projektanta i wyłączyć obszar oddziaływania z użytkowania. 

 

Opis prac remontowych: 

Naprawa słupów żelbetowych w wybranych miejscach. 

Prace naprawcze będą polegały na usunięciu odspajającej się, zmurszałej i skorodowanej warstwy betonu 

oraz na  starannym oczyszczeniu powierzchni słupa. Należy także oczyścić mechanicznie skorodowaną 

stal zbrojeniową. Oczyszczoną powierzchnię zbrojenia należy zabezpieczyć antykorozyjnie powłoką  w 
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systemie napraw betonu. Kolejnym etapem jest wykonanie warstwy szczepnej pomiędzy starym 

betonem, a betonem naprawczym. 

Warstwę naprawczą należy wykonać poprzez torkret mieszanki do napraw betonu, np. Geolite – 

geozaprawy mineralnej na bazie geospoiwa do monolitycznych napraw betonu. Ostatnim etapem 

wzmacniania konstrukcji słupów jest wykonanie stalowych okuć wokół słupów przy wykorzystaniu 

kątowników LR150x15 przyłożonych do niestwardnianej zaprawy naprawczej w celu zwiększenia 

współpracy elementów stalowych i żelbetowych, oraz blach gr. 15mm i wysokości 200mm spawanych w 

rozstawie co 750mm. 

Naprawa belek żelbetowych w wybranych polach.  

Prace naprawcze belek żelbetowych będą polegały na usunięciu odspajającej się, zmurszałej i 

skorodowanej warstwy betonu oraz na starannym oczyszczeniu powierzchni belek. Należy także oczyścić 

mechanicznie skorodowaną stal zbrojeniową. Oczyszczoną powierzchnię zbrojenia należy zabezpieczyć 

antykorozyjnie powłoką  w systemie napraw betonu. 

Belki żelbetowe należy wzmocnić dodając dodatkowe zbrojenie wg rysunków wykonawczych.  

Kolejnym etapem jest wykonanie warstwy szczepnej pomiędzy starym betonem, a betonem naprawczym. 

Warstwę naprawczą należy wykonać poprzez torkret mieszanki do napraw betonu, np. Geolite – 

geozaprawy mineralnej na bazie geospoiwa do monolitycznych napraw betonu.  

 

Wykonanie prac antykorozyjnych słupów stalowych. 

Oczyścić z rdzy słupy, zabezpieczyć antykorozyjnie oczyszczone z rdzy słupy. Prace prowadzić 

sukcesywnie przy kolejnych słupach. 

Wykonanie prac antykorozyjnych belek stalowych. 

Oczyścić z rdzy odcinki belek stropowych i zabezpieczyć je antykorozyjnie. Prace prowadzić sukcesywnie 

w kolejnych polach.  

 

Wzmocnienie istniejących belek stalowych stropu. 

Oczyścić z rdzy remontowaną belkę stalową. Dolną półkę do której będzie przyspawana blacha 

wzmacniająca pomalować odrdzewiaczem 2 razy. Przyspawać do półki dolej belki blachę wzmacniającą. 

Po zakończeniu prac spawalniczych całość zabezpieczyć antykorozyjnie. Prace prowadzić sukcesywnie w 

kolejnych polach.  

 

Wymiana odtworzeniowa belek stalowych stropu. 

Przed zdemontowaniem belki stropowej podeprzeć po obu stronach płytę żelbetową stropu na czas 

wymiany belki. Zdemontować belkę przewidzianą do wymiany. Oczyścić z rdzy miejsca w których będzie 

przyspawana nowa belka. Zabudować nową belkę stalową. W czasie montażu belki dosunąć ją 
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maksymalnie do góry do styku z płytą żelbetową stropu. W przypadku wystąpienia szczelin między górną 

półką belki stalowej , a dołem płyty żelbetowej stropu, szczelinę wypełnić zaprawą niskoskurczową. Po 

zakończeniu prac spawalniczych całość zabezpieczyć antykorozyjnie i zdemontować tymczasowe 

podparcie płyty żelbetowej stropu. Prace prowadzić sukcesywnie w kolejnych polach. 

 

Wymiana pokrycia z blachy żeberkowej na stropie.  

Kolejność prac przy wymianie blach: 

Zdemontować zniszczone korozja arkusze z blachy, 

Oczyścić z rdzy odkryte belki stropowe, 

Zabezpieczyć antykorozyjnie odkryte belki stropowe, 

Ułożyć nowy arkusz z blachy łezkowej na belki stropowe, 

Przyspawać arkusz do belek stalowych. 

 

Remont płyty stropowej żelbetowej od spodu 

Przyjęto naprawę płyty stropowej w miejscach skorodowania betonu poprzez uzupełnienie odspajających 

części konstrukcji- reprofilację oraz  uzupełnienie zbrojenia. 

Prace prowadzić w następującej kolejności: 

Przygotowanie podłoża 

Przyjęto konieczność całkowitego  usunięcia starych powłok ochronnych. Przygotowanie podłoża powinno 

obejmować: 

 - odkucie słabych i skorodowanych fragmentów betonu 

 - rozkucie lub zbruzdowanie rys i pęknięć 

 - oczyszczenie strumieniowo-ścierne całej powierzchni betonu  

Warunkiem skuteczności naprawy jest odsłonięcie tzw. „zdrowego” podłoża, na którym można uzyskać 

wymaganą przyczepność materiałów naprawczych oraz zabezpieczających. Podłoże powinno być 

pozbawione mleczka cementowego, starych powłok i środków antyadhezyjnych. Beton ma być 

oczyszczony, twardy, bez luźnych elementów. 

Widoczne fragmenty stali zbrojeniowej należy odsłonić aż do miejsc nieskorodowanych po około 2 cm w 

każdym kierunku. W przypadku, jeśli więcej niż połowa obwodu odsłoniętego pręta zbrojeniowego jest 

skorodowana, niezbędne jest odkucie warstwy betonu na całym obwodzie na głębokość około 1 cm poza 

pręt. Odsłoniętą w ten sposób stal zbrojeniową należy oczyścić metodą piaskowania do stopnia czystości 

Sa 2 1/2 (PN – ISO 8501-1) 

Po oczyszczeniu podłoża, wartość średniej wytrzymałości na odrywanie powłok od betonu oraz samego 

betonu nie może być mniejsza niż 1.5 MPa.  

W razie jakichkolwiek niejasności lub napotkania na tym etapie realizacji sytuacji nieprzewidzianej w 
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niniejszej technologii zaleca się kontakt z doradcą technicznym firmy dostarczającej materiał do naprawy, 

a w razie potrzeby przeprowadzenie dodatkowych badań, np. wilgotności lub wytrzymałości podłoża, 

przyczepności starych powłok do betonu itp. 

Konstrukcje żelbetowej płyty stropowej naprawiać metodą modyfikowanego betonu naprawczego, np. 

Geolite – geozaprawy mineralnej na bazie geospoiwa do monolitycznych napraw betonu. Roboty 

prowadzić ręcznie lub poprzez torkret.  

Przygotowanie betonu powinno polegać na starannym usunięciu (odkuciu) luźnego, słabego  

i skorodowanego betonu  z powierzchni naprawianego elementu. 

Po odsłonięciu pręty zbrojeniowe należy oczyścić z części luźnych, zaolejeń 

i innych obniżających przyczepność, metodą strumieniowo-ścierną (hydropiaskowaniem lub 

przez piaskowanie na sucho - ze względu na zbrojenie). 

Skucia  można dokonać mechanicznie lub ręcznie przy użyciu młotka lub przecinaka. Przy skuciu 

niezależnie od grubości (głębokości) samego ubytku, po obrzeżach ubytek nie powinien schodzić 

stopniowo do zera lecz zapewniać minimalną grubość 2 – 3 cm. Przy skuwaniu należy dokonać 

sprawdzenia karbonizacji betonu próbą z fenoftaleiną.               

W przypadku stwierdzenia rozległej karbonizacji wkładki zbrojenia powinna być bezwzględnie odsłonięta 

na całym ich obwodzie, ponieważ beton utracił własności pasywujące w stosunku do stali zbrojeniowej, a 

zbrojenie w takim przypadku wymaga zabezpieczenia przed korozją. Niestosowanie zabezpieczeń stali 

zbrojeniowej w przypadku znacznej karbonizacji betonu powoduje, że naprawa polegająca na 

uzupełnieniu ubytku betonem nie zlikwiduje przyczyny jego powstania. Stąd w krótkim czasie stal będzie 

korodować i ponownie dojdzie do odspojenia betonowej otuliny i powstania ubytku. 

Przy realizacji naprawy należy poddać ostukaniu całą powierzchnie naprawianego elementu niezależnie 

od wizualnej oceny a z głuchych odspojonych miejsc usunąć odspojoną otulinę. Podłoże powinno być 

czyste i zdrowe. W tym celu oprócz odkurzenia i usunięcia luźnego betonu podłoże należy zmyć czystą 

wodą. 

Oprócz skucia zaleca się przygotowanie podłoża przez piaskowanie, które oprócz czyszczenia powierzchni 

betonowych czyści odsłoniętą stal zbrojeniową z produktów korozji. Piaskowaniem należy objąć całą 

powierzchnię elementu przygotowując w ten sposób podłoże zarówno pod wypełnienie ubytków jak i pod 

wierzchnią warstwę zabezpieczającą. Warunkiem skuteczności naprawy jest odsłonięcie tzw. „zdrowego” 

podłoża na którym można uzyskać wymaganą przyczepność materiałów naprawczych oraz 

zabezpieczających. Podłoże powinno być pozbawione mleczka cementowego, starych powłok i środków 

antyadhezyjnych. Beton ma być oczyszczony, twardy, bez luźnych elementów.  

Widoczne fragmenty stali zbrojeniowej należy odsłonić aż do miejsc nieskorodowanych po około 2 cm w 

każdym kierunku.  

W przypadku, jeśli więcej niż połowa obwodu odsłoniętego pręta zbrojeniowego jest skorodowana, 
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niezbędne jest odkucie warstwy betonu na całym obwodzie na głębokość około 1 cm poza pręt. 

Odsłoniętą w ten sposób stal zbrojeniową należy oczyścić metodą piaskowania do stopnia czystości Sa 2 

(PN – ISO 8501-1)  

Po oczyszczeniu podłoża, wartość średniej wytrzymałości na odrywanie powłok od betonu oraz samego 

betonu nie może być mniejsza niż 1.5 MPa.  

PRZY PRZYGOTOWANIU I UZUPEŁNIENIU SKORODOWANEGO ZBROJENIA NALEŻY PRZYJĄĆ 

NASTĘPUJĄCE KRYTERIA: 

Jeżeli ubytek zbrojenia głównego wynosi > 25 % to zbrojenie wymaga wzmocnienia 

Jeżeli zbrojenie jest przerwane, to należy dospawać pręty odtworzeniowo, spawając je do istniejącego 

zbrojenia, przy zakładzie minimum 10 cm (zakład spawany spoiną pachwinową a = 4 mm) 

Ilość zbrojenia dołożonego winna być taka, by ostateczny przekrój zbrojenia nie był mniejszy od 

pierwotnego 

W przypadku konieczności dospawania  zbrojenia, należy odkuć otulinę na długości zakładu,  do połowy 

przekroju pręta. 

PRZY NAKŁADANIU MIESZANKI NAPRAWCZEJ  LUB MODYFIKOWANEGO BETONU NAPRAWCZEGO 

NALEŻY PRZYJĄĆ NASTĘPUJĄCE KRYTERIA: 

Powierzchnie naprawiane dobrze zwilżyć wodą 

Beton naprawczy nakładać do dwóch godzin od założenia warstwy sczepnej 

Beton naprawczy  powinien szczelnie wypełniać miejsca za zbrojeniem i ściśle przylegać do betonu 

istniejącego 

Pręty zbrojeniowe winny być pokryte warstwą betonu naprawczego minimum  3 cm 

Nie należy stosować przerw technologicznych na jednej płaszczyźnie przy nakładaniu mieszanki 

naprawczej. 

 

Remont kanału technologicznego 

Przyjęto naprawę kanału technologicznego poprzez zastosowanie prefabrykowanego wkładu ze stali 

nierdzewnej.  

Po ułożeniu elementów wykonać uszczelnienie pomiędzy elementami stalowymi a posadzką oraz 

odtworzyć rury spustowe odwadniające. 

 

Dach 

Wykonanie prac naprawczych zakresie uszczelnienia połączenia pomiędzy pokryciem z blachy a 

konstrukcją żelbetową oraz wykonanie obróbki blacharskiej. Wykonanie wzmocnienia węzłów 

podporowych kratownicy. Oczyścić z rdzy remontowany dźwigar na długości około 50cm od linii 

podparcia. Elementy do której będzie przyspawana blacha wzmacniająca pomalować odrdzewiaczem 2 
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razy. Przyspawać blachę wzmacniającą. Po zakończeniu prac spawalniczych całość zabezpieczyć 

antykorozyjnie. Prace prowadzić sukcesywnie w kolejnych polach.  

UWAGA: 

 Jeżeli podczas prac remontowych, po starannym oczyszczeniu konstrukcji zostaną stwierdzone 

uszkodzenia, bądź ubytki większe niż wskazane w opracowaniu należy bezwzględnie powiadomić 

projektanta w celu aktualizacji rozwiązań projektowych. 

 Szczegółowe rozwiązania montażowe i materiałowe zostaną zawarte w projekcie technicznym. 

 Rysunki i część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego są dokumentami 

wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach, 

wykazach, kosztorysach  winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności 

w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do 

pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

 Niedopuszczalne jest zwiększenie obciążeń w obiektach ponad to, co zostało przyjęte w projekcie. 

 Wszystkie wykonywane prace oraz zastosowane materiały winny posiadać  niezbędne atesty 

i spełniać obowiązujące przepisy i wymagania. 

 Podczas prac remontowych nie przewiduje się wyłączenia obiektów z eksploatacji. Prace będą 

wykonywane podczas postojów technologicznych przenośników i innych urządzeń, po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Zarządcą Obiektów. Dodatkowo w razie konieczności należy wykonać dodatkową 

konstrukcję wsporczą pod przenośnik i urządzenia, aby zapewnić możliwość funkcjonowania obiektów 

zgodnie z ich przeznaczeniem. Zabezpieczenie przenośników oraz innych urządzeń na czas robót oraz 

konstrukcja wsporcza pozostają w gestii Wykonawcy robót. 

 

5.10. WYTYCZNE WYKONAWCZE 

Prace wykonywane w pobliżu torowisk wymagają wcześniejszego opracowania przez wykonawcę 

„Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót” oraz  „Tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu 

kolejowego na czas wykonywania robót” (zatwierdzonego przez inwestora oraz zarządcę infrastruktury 

kolejowej).  

Prace związane z wykonywaniem wzmocnień elementów należy prowadzić po odciążeniu elementu 

wzmacnianego poprzez wykonanie podparć dodatkowych.   

Zakres prac remontowych jakie będą wykonywane w przewidzianym terminie Wykonawca musi je tak 

dobrać, aby po ich zakończeniu można było przywrócić normalną pracę zakładu.  Zakres robót i czas 

wejścia na nie, Wykonawca robót musi każdorazowo uzgadniać z dozorem zakładu.  

Wszystkie instalacje będące w obszarze prac remontowych, należy zabezpieczyć. W przypadku 

konieczności przełożenia rurociągów, sieci kablowych, kanalizacyjnych itp., należy uzgodnić ich przebieg 

na etapie prowadzenia robót. 
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5.11. KLASYFIKACJA PRAC W ZAKRESIE REMONTU OBIEKTU PŁUCZKI ORAZ 

BUDYNKU SORTOWNI 

PRZYJĘTA KLASYFIKACJA STOPNI PILNOŚCI: 

0 - prace należy wykonać natychmiast 

I - prace należy wykonać do 6 miesięcy (do 1 roku po wykonaniu zabezpieczenia tymczasowego) 

II - prace należy wykonać do 1,5 roku 

III - prace należy wykonać do 3 lat 

 

POZIOM ZAKRES PRAC 
STOPIEŃ 
PILNIŚCI 

±0,00 

we wszystkich zaznaczonych słupach żelbetowych naprawa odspojonego 
betonu, 

III 

Wsporniki słupów żelbetowych są zarysowane co wymaga ich wzmocnienia, 
wykonać opaskę stalową       

II 

Słupy żelbetowe w osiach 15/T, 7/S, 4/T ze względu na uszkodzenia na całej 
wysokości wykonać dodatkowe wzmocnienie elementami stalowymi 

II 

Słupy stalowe w osiach 1-5/R-P, 17-18/P-Q oraz 6-15/K-O  naprawa powłoki 
antykorozyjnej 

III 

Słupy w osiach  1-5/R-P oraz 12-13/N-O i 8-9/M-O ze względu na 
zaawansowaną korozję wzmocnić na wysokości 

II 

W słupach stalowych w osiach 17-18/P-Q należy wykonać wzmocnienie i 
zabezpieczenie podstawy poprzez wykonanie cokołu betonowego 

III 

wszystkie schody stalowe wraz z balustradami stanowiące wejście do 
budynków na poziom +6,00m odtworzyć  powłokę antykorozyjną 

III 

Wszystkie stężenia pionowe w obrębie poziomu 0,00 odtworzyć  powłokę 
antykorozyjną  

III 

dodatkowo stężenie w osi 8-9/O ze względu na uszkodzenie -wymiana 
elementu 

III 

pomieszczenia obsługi załadunku ze względu na stan techniczny, 
zaawansowaną korozję elementów nośnych i obudowy ścian  - kompleksowy 
remont 

II 

+6,00 

Strop w osiach 6-8/S-T, 11-15/P-T oraz 15-16/S-T  i 9-10/Q-R ze względu na 
znaczną korozję betonu, znaczące zacieki i uszkodzenia belek 
zakwalifikowano jako zły, wykonać remont stropu od spodu 

II 

 kanały technologiczne w osiach 12/Q-S,  13/Q-S oraz  14/Q-S ze względu na 
znaczną degradację betonu, korozję zbrojenia oraz to, że ich nieszczelność 
znacząco wpływa na stan techniczny elementów sąsiednich należy naprawić 
w trybie pilnym, poprzez zastosowanie wkładu ze stali nierdzewnej (tryb pilny 

– zaleca się przeprowadzić naprawę w okresie do 6 miesięcy) 

I 

strop w osiach 1-6/P-S oraz 5-6/S-T wykonany jako żelbetowy na belkach 
stalowych wzmacniany elementami kratownicowymi, kratownice z 
zaawansowaną korozją, liczne zacieki na powierzchni betonu – wzmocnienie 
elementów kratowych, remont stropu od spodu 

II 

strop w osiach 6-9/K-O oraz 6-7/O-P wykonany jako żelbetowy na belkach 
stalowych wzmacniany elementami kratownicowymi, kratownice z 
zaawansowaną korozją, belki osiowe z bardzo zaawansowaną korozją, liczne 
zacieki na powierzchni betonu – wykonać remont stropu od spodu 

II 

 strop w osiach 16-18/Q-P oraz 13-15/K-L wykonany jako żelbetowy na 
belkach stalowych, zaawansowana korozja betonu i zbrojenia – wykonać 
remont stropu od spodu 

II 

+8,3/+8,60 

Strop w osiach 10-12/T-P ze względu na znaczną korozję betonu, znaczące 
zacieki i uszkodzenia belek zakwalifikowano jako zły 

II 

Strop w osiach 1-8/P-T oraz 6-8/K-P – strop zespolony, płyta żelbetowa z 

belkami stalowymi, zaawansowana korozja betonu, odspojenia otuliny, 
korozja belek stalowych, należy wykonać prace naprawcze stropu-  wykonać 

II 
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remont stropu od spodu 

Strop w osiach 1-2/P-R – ze względu na uszkodzenia płyty i zaawansowaną 
korozję belek stalowych, oceniono jako stan zły-  wykonać remont stropu od 
spodu 

II 

Strop w osiach 6-9/K-P – strop zespolony, płyta żelbetowa z belkami 
stalowymi, zaawansowana korozja betonu, odspojenia otuliny, korozja belek 
stalowych, wykonać prace naprawcze stropu 

II 

Strop w osi 6-7/R-S  - zaawansowana degradacja betonu, zaawansowana 
korozja zbrojenia, ze względu na lokalizację stropu (nad przejściem) i stopień 

zaawansowania zniszczeń, zakwalifikowano jako stan przed awaryjny, 
odtworzenie stropu (tryb pilny – zaleca się przeprowadzić naprawę w okresie 
do 6 miesięcy) 

I 

Słupy stalowe wskazane w części rysunkowej wymagają działań naprawczych 
w zakresie odtworzenia antykorozji 

III 

Słupy żelbetowe w osi P i T prace w zakresie naprawy betonu II 

Słupy w osiach 1/T, 2/T, 1/S, 2/S, 6/Q, 6/P, 7/P, 16/Q i 16/P, są to słupy 
żelbetowe ze wspornikami, wsporniki zarysowane, odspojenia otuliny, 
naprawa poprzez wykonanie opaski stalowej oraz uzupełnienie uszkodzonego 
betonu 

II 

+10,0 

Strop w osiach 9-12/P-T oraz 6-8/R-T ze względu na korozję betonu, zacieki 
na stropie i uszkodzenia belek zakwalifikowano jako średni, naprawa betonu 

III 

Strop w osiach 5-6/R-T oraz 2-6/P-S – strop zespolony, płyta żelbetowa z 
belkami stalowymi, zaawansowana korozja betonu, odspojenia otuliny, 
korozja belek stalowych, wykonać prace naprawcze stropu 

II 

Strop w osiach 6-14/K-P – strop zespolony, płyta żelbetowa z belkami 
stalowymi, zaawansowana korozja betonu, odspojenia otuliny, korozja belek 
stalowych, prace naprawcze stropu 

II 

+14,00 

 Przybudówka P-Q/16-18, konstrukcje stalowe, słupy i belki wymagają 
odtworzenia antykorozji 

III 

Strop w osiach 11-12/P-S oraz 6-10/S-T ze względu na korozję betonu, 
zacieki na stropie i uszkodzenia belek zakwalifikowano jako średni, naprawa 
betonu 

II 

 Strop w osiach 1-6/T-R – strop zespolony, płyta żelbetowa z belkami 
stalowymi, zaawansowana korozja betonu, odspojenia otuliny, korozja belek 
stalowych, naprawa stropu 

II 

Słup w osiach 4/S słup żelbetowy ze wspornikiem, wspornik zarysowany, 
odspojenia otuliny, naprawa poprzez wykonanie opaski stalowej oraz 
uzupełnienie uszkodzonego betonu 

II 

Konstrukcja w osiach 6-7/N-P, elementy stalowe o zaawansowanej korozji, 
odtworzenie powłok antykorozyjnych należy wykonać na wskazanych 
elementach oraz na odległość minimum 1 metr za granicę budynku w 
kierunku Nadszybia  lub do najbliższego węzła konstrukcyjnego 

II 

+17,50 

 Działań naprawczych wymaga połączenie pokrycia dachu z elementami 
żelbetowymi, ze względu na nieszczelność na ścianie w osi P oraz K, 
widoczne są zacieki, a miejsca podparcia dźwigarów i belek dachowych są 
skorodowane, wykonać uszczelnienie dachu, wzmocnienie elementów 
podporowych 

II 

Strop w osiach 6-12/P-T ze względu na korozję betonu, zacieki na stropie i 
uszkodzenia belek zakwalifikowano jako średni miejscowo zły, naprawa 
betonu 

II 

Słupy stalowe wskazane w części rysunkowej, odtworzenie antykorozji III 

 Słupy żelbetowe w osi 8/T i 9/T , naprawa betonu II 

 Strop w osiach 7-11/O-P, ruszt stalowy pokryty blachą żeberkową, 

zaawansowana korozja belek stalowych, zniszczone pokrycie z blachy – na 
belkach należy wykonać antykorozję, blachy żeberkowe wymienić 

II 
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+21,50 

Strop w osiach 14-16/P-Q ze względu na korozję betonu, zacieki na stropie i 
uszkodzenia belek zakwalifikowano jako średni, naprawa betonu 

II 

Strop w osiach 6-9/P-T – ze względu na korozję betonu, zacieki na stropie i 
uszkodzenia belek zakwalifikowano jako zły,naprawa betonu 

II 

Strop w osiach 7-11/O-P –ruszt stalowy, pokryty blachą żeberkową, 
zaawansowana korozja elementów, ubytki w powierzchni blachy, stan zły, 
należy wykonać prace naprawcze stropu 

II 

Strop w osi 11-15/S-T - zaawansowana degradacja betonu, zaawansowana 
korozja, ubytki w przekrojach stalowych dwuteowych, zaawansowana korozja 
elementów stalowych, dodatkowych, stanowiących wzmocnienie stropu, ze 
względu na stopień zaawansowania zniszczeń, zakwalifikowano jako stan 

przed awaryjny, wymagający pilnych działań naprawczych (tryb pilny – zaleca 
się przeprowadzić naprawę w okresie do 6 miesięcy) 

I 

Słup w osi 9/P – stan zły – element silnie skorodowany, należy wykonać 
naprawę elementu poprzez jego wzmocnienie. 

I 

Słupy stalowe wskazane w części rysunkowej, wymagają odtworzenia 
antykorozji 

III 

+25,0 

 Strop w osi 10-12/R-ST - zaawansowana degradacja betonu, zaawansowana 
korozja, ubytki w przekrojach stalowych dwuteowych, ze względu na stopień 
zaawansowania zniszczeń, zakwalifikowano jako stan przed awaryjny, 
wymagający pilnych działań naprawczych. Do czasu przeprowadzenia 
naprawy stropu, nie należy przekraczać obciążenia użytkowego stropu ponad 
2kN/m2, (tryb pilny – zaleca się przeprowadzić naprawę w okresie do 6 
miesięcy) 

I 

Strop w osiach 11-12/P-R oraz 8-10/P-T– strop zespolony, płyta żelbetowa z 
belkami stalowymi, zaawansowana korozja betonu, odspojenia otuliny, 
korozja belek stalowych, stan zły, prace naprawcze stropu 

II 

Podest 15/Q-T – podest żelbetowy, ze względu na korozję betonu, zacieki na 
płycie i uszkodzenia belek,stan zakwalifikowano jako średni elementy 
wymagają naprawy betonu 

II 

Strop w osiach 6-8/P-T ze względu na korozję betonu, zacieki na stropie i 
uszkodzenia belek zakwalifikowano jako zły, elementy wymagają naprawy 
betonu 

II 

Podest w osiach 1-2/P-R oraz 1-6/P – konstrukcja zespolona, płyta żelbetowa 
z belkami stalowymi, zaawansowana korozja betonu, odspojenia otuliny, 
korozja belek stalowych, stan techniczny średni, należy wykonać prace 
naprawcze stropu 

II 

Strop w osiach 7-11/O-P – ruszt stalowy, pokryty blachą żeberkową, 
zaawansowana korozja elementów, ubytki w powierzchni blachy, stan zły, 
należy wykonać prace naprawcze stropu 

II 

Słupy stalowe wskazane w części rysunkowej wymagają odtworzenia 
antykorozji 

III 

+29,0 

Strop w osiach 8-11/P-T - ruszt stalowy pokryty blachą żeberkową, 
zaawansowana korozja belek stalowych, zniszczone pokrycie z blachy – na 
belkach należy wykonać antykorozję, blachy żeberkowe wymienić 

II 

Strop w osiach 7-11/O-P - ruszt stalowy pokryty blachą żeberkową, 
zaawansowana korozja belek stalowych, zniszczone pokrycie z blachy – na 
belkach należy wykonać antykorozję, blachy żeberkowe wymienić 

II 

Strop w osiach 6-8/P-T – strop zespolony, płyta żelbetowa z belkami 
stalowymi, zaawansowana korozja betonu, odspojenia otuliny, korozja belek 
stalowych, należy wykonać prace naprawcze stropu 

II 

wszystkie słupy osiowe stalowe wymagają naprawy w zakresie odtworzenia 
antykorozji 

III 

+32,20 

Strop żelbetowy w osiach 14-15/Q-T – korozja betonu, ubytki w otulinie na 
stropie i belkach, elementy wymagają naprawy betonu 

II 

Strop w osiach 10-11/R-S oraz 9-11/O-P – ruszt stalowy pokryty blachą 
żeberkową, zaawansowana korozja belek stalowych, zniszczone pokrycie z 
blachy – na belkach należy wykonać antykorozję, blachy żeberkowe wymienić 

II 
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Strop w osiach 9-10/P-R oraz 6-7/P-R – strop zespolony, płyta żelbetowa z 
belkami stalowymi, zaawansowana korozja betonu, odspojenia otuliny, 
korozja belek stalowych, należy wykonać prace naprawcze stropu 

II 

Słupy stalowe osiowe – część elementów już wzmacniana przez obudowę 
blachami, słupy skorodowane należy wykonać antykorozję. 

II 

Słup w osi 9/P – stan przedawaryjny – element silnie skorodowany, z licznymi 
ubytkami w powierzchni środnika, rozwarstwienia materiału na półkach 
przekroju dwuteowego, należy wykonać naprawę elementu poprzez jego 
wymianę (tryb pilny – zaleca się przeprowadzić naprawę w okresie do 6 
miesięcy) 

I 

  

Wszystkie schody o konstrukcji żelbetowej w budynku Płuczki I i budynku 

Sortowni są w stanie technicznym ocenionym jako średni. Płyty biegowe 
schodów z licznymi zarysowaniami, ubytki na stopniach.  

III 

 

 

 
5.12. WARUNKI  OCHRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ 

Warunki ochrony przeciwpożarowej . 

Nie dotyczy. Zakres przewidzianych prac nie zmienia dotychczasowych warunków ochrony 

przeciwpożarowej.  
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