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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

,Wykonanie dokumentaciji projektowej konstrukcji
stalowo-zelbetowej budynku Ptuczki | (0b.70601) oraz
budynku sortowni i budynku klasyfikacji wstepnej
(0b.70001) na terenie ZPMW oddziat ,,KWK Piast

Ziemowit” Ruch Ziemowit w Ledzinach - Remont.”

dla zadania remontowego pod nazwa:

»Wykonanie oceny stanu technicznego oraz dokumentacji projektowej
konstrukcji stalowo-zelbetowej budynku Ptuczki | (ob. 70601) oraz budynku
sortowni i budynku klasyfikacji wstepnej (0b.70001) na terenie ZPMW dla PGG
S.A. Oddziat KWK Piast Ziemowit Ruch Ziemowit w Ledzinach”

Obiekty ujete w opracowaniu :

Obiekt 70601 | Budynek ptuczki I Kat. Ob. XVIII
Obiekt.70001 | Budynek sortowni Kat. Ob. XVIII
Lokalizacja Numery dzialek

Identyfikator dziatki: 241403_1.0004.AR_5.2483/98

Obreb ewidencyjny : Ledziny 2483/98

Adres inwestycji: Polska Grupa Gornicza S.A.
KWK “Piast- Ziemowit- ruch Ziemowit”
43-143 Ledziny, ul. Pokoju 4

Katowice, marzec 2024r.
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1. ZESPOL PROJEKTOWY

BRANZA / funkcja

Projektant

Podpis projektanta

Sprawdzajacy

Podpis sprawdzajgcego

KONSTRUKCYINO-BUDOWLANA
Projektant

mgr inz. Anna Bartosz
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
upr. bud. nr SLK/6567/PBKb/16

KONSTRUKCYINO-BUDOWLANA
Sprawdzajacy

mgr inz. Piotr Ziembacz
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
upr. bud. nr SLK/0440/PBKb/22

2. OSWIADCZENIA

Zgodnie z art.34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane niniejszym oswiadczam, ze
projekt architektoniczno - budowlany dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Wykonanie oceny stanu
technicznego oraz dokumentacji projektowej konstrukgji stalowo-zelbetowej budynku Ptuczki I (ob. 70601)
oraz budynku sortowni i budynku klasyfikacji wstepnej (0b.70001) na terenie ZPMW dla PGG S.A. Oddziat
KWK Piast Ziemowit Ruch Ziemowit w Ledzinach”, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA

Projektant

Podpis projektanta

Sprawdzajacy

Podpis sprawdzajacego

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
Projektant

mgr inz. Anna Bartosz
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
upr. bud. nr SLK/6567/PBKb/16

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
Sprawdzajacy

mgr inz. Piotr Ziembacz
specjalnos$¢ konstrukcyjno-budowlana
upr. bud. nr SLK/0440/PBKb/22

3. OPINIE I UZGODNIENIA RZECZOZNAWCOW

Opracowanie nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych.

Opracowanie nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw BHP.
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SPIS RYSUNKOW PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

LP. NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU
1. |23024B-PB-2.01 Uktad elementow konstrukcji poz. 0,00

2. |23024B-PB-2.02 Uktad elementéw konstrukcji poz. +6,00

3. |23024B-PB-2.03 Uktad elementow konstrukcji poz. +8,3/+8,60
4. |23024B-PB-2.04 Uktad elementow konstrukcji poz. +10,00

5. 123024B-PB-2.05 Uktad elementéw konstrukcji poz. +14,00

6. |23024B-PB-2.06 Uktad elementéw konstrukcji poz. +17,50

7. |23024B-PB-2.07 Uktad elementow konstrukgji poz. +21,50

8. |23024B-PB-2.08 Uktad elementow konstrukgji poz. +25,00

9. |23024B-PB-2.09 Uktad elementéw konstrukcji poz. +29,00
10. | 23024B-PB-2.10 Uktad elementéw konstrukcji poz. +35,00
11. |23024B-PB-2.11 Uktad elementow konstrukgji poz. +35,00
12. |23024B-PB-3.01 Szczegoty napraw konstrukcji zelbetowych
13. | 23024B-PB-3.02 Szczegoty napraw konstrukcji stalowych

» Informacja dla Planu BIOZ — 1/5 do 5/5 - 5 stron,

> Informacja na temat warunkdw gorniczo-geologicznych

ZALACZNIKI — DOKUMENTY DOLACZONE DO OPRACOWANIA PZT i PAB:
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

5. CZESC OGOLNA

5.1. PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawg formalng opracowania projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania inwestycyjnego pod

nazwa: ,Wykonanie oceny stanu technicznego oraz dokumentacji projektowej konstrukcji stalowo-

zelbetowej budynku Ptuczki I (ob. 70601) oraz budynku sortowni i budynku klasyfikacji wstepnej
(ob.70001) na terenie ZPMW dla PGG S.A. Oddziat KWK Piast Ziemowit Ruch Ziemowit w Ledzinach” jest
umowa (zamowienie) nr 432301943 z dnia 09.10.2023 zawarta pomiedzy: Polska Grupa Gornicza S.A. z

siedzibg: 40-039 Katowice, ul. Powstancéw 30, a Biurem Projektéw i Realizacji Inwestycji ,SEPARATOR” Sp.

Z 0.0. z siedzibg: 40-750 Katowice, ul. Tadeusza Boya-Zelenskiego 105.

5.2. ZALOZENIA

Zatozenia do opracowania projektu budowlanego stanowia:

- wymagdania przetargowe;

- dokumentacja archiwalna:

Inwentaryzacja budowlana ,Aktualizacja dokumentacji budowlanej obiektu Ptuczki I cze$¢ nizsza,
obiekt numer 70601 Zaktadu Przerdbki Mechanicznej Wegla KW S.A. Oddziat KWK ,,Ziemowit” w
Ledzinach, wykonana przez mgr inz. Rufina SZAFRONA;

Inwentaryzacja budowlana ,Aktualizacja dokumentacji budowlanej budynku klasyfikacji wstepnej,
sortownia, obiekt numer 70001 Zaktadu Przerébki Mechanicznej Wegla KW S.A. Oddziat KWK
»Ziemowit” w Ledzinach, wykonana przez mgr inz. Rufina SZAFRONA;

Projekt wykonawczy , Ekspertyza stanu technicznego konstrukcji zelbetowej stropu nad
poziomem +6.00 metra w budynku Ptuczki w osi 9-10/T- S wraz z okresleniem sposobu naprawy-
KWK ,Ziemowit”, wykonany przez PPHU ,KLIMAPOL- PROJEKT” Sp. z 0.0, 40-004 Katowice, Al.
Korfantego 2;

Projekt Budowlany ,Remont konstrukcji zelbetowej stropu nad poz. +21M Budynku Ptuczki I w
ZPMW KWK ,Ziemowit”, wykonany przez ,Pemug” S.A., 40-029 Katowice, ul. Wt. Reymonta 24;
Materiaty wiasne BPiRI Separator;

- uzgodnienia z Inwestorem

- inwentaryzacja stanu istniejgcego;
- mapa zasadnicza - licencja nr G-G0.6642.162.2024_2414_CL2,

- obowigzujgce przepisy, normy i ustawy na dziert opracowania projektu;

- Przedmiotowe przepisy, normy i instrukcje z zakresu opracowania:
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v Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 682 wraz
Z pOzniejszymi zmianami,

v Prawo geologiczne i gornicze — Ustawa z dnia 9.06.2011r. - t.j. Dz. U. 2023r. poz. 633 wraz
Z pOzniejszymi zmianami,

v Prawo ochrony $rodowiska — Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - t.j. Dz. U. 2024r. poz. 54,

v Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego - t.j. Dz. U. 2020r. poz. 1609 wraz z p&zniejszymi zmianami,

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126,

v Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10.09.2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na Srodowisko — t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1839 wraz z pdzniejszymi zmianami,

v' Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej - t.j. Dz. U. 1991r. nr 81 poz.351 wraz z
pézniejszymi zmianami.

v" Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendéw — t.j. Dz. U. 2023 poz. 822 wraz z p6zniejszymi zmianami.

v" Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych -t.j. Dz. U. z 2009r. nr 124, poz.
1030.

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1225 wraz
z pdzniejszymi zmianami.

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych — t.j. Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401 wraz
z pdzniejszymi zmianami.

v Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy - t.j. Dz. U. z 2003r. nr 169 poz. 1650 wraz

z pdzniejszymi zmianami.
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5.3. RODZA]J I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Spis obiektéw budowlanych objetych niniejszym Projektem Budowlanym :

] ) ) ) Kategoria
Nazwa obiektu Stadium Powierzchnia zabudowy Kubatura _
obiektu
Obiekt 70601
Pluczka I Obiekt remontowany ~2160m? ~79442m?3 XVIII
Obiekt 70001 5 R
Obiekt remontowany ~1260m ~24700m XVIII
Budynek sortowni

5.4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW

Istniejace obiekty objete opracowaniem: Ptuczka I, Sortownia naleza do zespotu obiektow zaktadu
przerdbki mechanicznej wegla na terenie KWK Piast Ziemowit, Ruch Ziemowit w Ledzinach. Na dzien
dzisiejszy obiekty objete opracowaniem sg w petni uzytkowane.

Podziat obiektéw wg planu ruchu:

- Ptuczka I - obiekt 70601

- Sortownia — obiekt 70001

Podziat uktadu konstrukcyjnego zastany:

- Ptuczka I — Phuczka I czeScC nizsza, Ptuczka I czes$¢ wyzsza, Budynek wegla surowego

- Sortownia — Sortownia oraz budynek klasyfikacji wstepnej

Na poszczegolnych kondygnacjach znajdujg sie instalacje oraz urzadzenia stanowigce elementy ciggu
technologicznego procesu przerébki mechanicznej wegla.

Ptuczka I:

W sktad obiektu Ptuczki I wchodza: czesS¢ nizsza, czeS¢ wyzsza oraz budynek wegla surowego
Ogdlne dane techniczne:

- Dtugos$c obiektu - 90m (1-16);
- Szerokosc¢ obiektu - 24m (P- T);
- Max. wysokos¢ obiektu —ok. 42m.
Uktad funkcjonalny obiektu zawiera ogdlnie nastepujace bloki:
- Blok zatadunku, obejmujacy poziom +6,00 w osiach 1-16/P-T, znajdujacy sie nad kopalniang
bocznica kolejowa,
- Blok zbiornikdw - do poziomu +25,00 w osiach 1-7/P-S oraz do +17,50 w osiach 8-10/P-S,

obejmujacy zbiorniki wegla surowego, produktow i odpaddow,
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- Blok produkcyjny - od poziomu +17,50 i poziomu +25,00 w osiach 1-16/P — S zawiera zespdt urzadzen
klasyfikacyjnych i wzbogacajgcych wegiel i podzielony jest na wiele roznych segmentdéw.
Obiekt jest catkowicie wyposazony w zespoty urzadzen pomocniczych takie jak:
- urzadzenia transportu i montazu maszyn
- klatki schodowe i otwory montazowe
- pomieszczenia urzadzen elektrycznych
- pomieszczenia socjalne, biurowe i sanitarne.
Sortownia:

W skfad obiektu sortowni, wchodza: budynek sortowni oraz budynek klasyfikacji wstepnej
Ogodlne dane techniczne:

- Dlugos¢ obiektu - 42m (6-13);14m (16-13)

- Szeroko$c¢ obiektu - 30m (K-P);6m (K-L)

- Max. wysokos¢ obiektu —ok. 22m; ok. 11,7m
Uktad funkcjonalny obiektu zawiera ogdlnie nastepujgce bloki:

- Blok zatadunku, obejmujacy poziom +6,000 w osiach 6-13/M-O, znajdujacy sie nad kopalniang

bocznicg kolejowa,

- Blok produkcyjny - od poziomu +8,30 zawiera urzadzenia klasyfikacyjne i przesytowe

- Blok obstugi, obejmujgcy pomieszczenia nadzoru, obstugi oraz socjalne.
Obiekt jest catkowicie wyposazony w zespoty urzadzern pomocniczych takie jak:

- urzadzenia transportu i montazu maszyn

- klatki schodowe i otwory montazowe

- pomieszczenia urzadzen elektrycznych

- pomieszczenia socjalne, biurowe i sanitarne.
Na konstrukcje obiektu sortowni i klasyfikacji wstepnej sklada sie przestrzenny uktad stupowo - ryglowy,
usztywniony w ptaszczyznach pionowych uktadami stezen kratowych i ramowych, zas w plaszczyznach
poziomych zelbetowymi plytami stropédw opartymi na belkach zelbetowych lub stalowych. Sciany
zewnetrzne to mury grubosci Y2 cegly oparte na stalowej rygléwce z oknami o konstrukgji stalowej. Od poz.
+10,8m wystepuje uktad halowy o ptaskich dzwigarach kratowych w rozstawie 6m.

Poziom dachu ok.+22,20m.

Zamierzona inwestycja nie przewiduje zmiany sposobu uzytkowania.
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5.5. UKLAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH
5.5.1. Uklad przestrzenny.
Budynek Ptuczki I (ob.70601) stanowi cze$¢ kompleksu obiektéw Zaktadu Przerdbki Mechanicznej Wegla.
Budynek Ptuczki I znajduje sie w osiach od 1- 18/T- P. Obiekt wykonany w ukfadzie szkieletowym
stupowo Zzelbetowym o siatce stupdw6,0x6,0m. Budynek Ptuczki I pod wzgledem funkcjonalnym
i architektonicznym podzieli¢ mozna na 3 czesci:
e Pluczka I — budynek wegla surowego
e Ptuczka I — cze$¢ wyzsza
e Ptuczka I — cze$¢ nizsza.
Na konstrukcje obiektu ptuczki sktada sie:

- blok zatadunku i zbiornikéw, ktory jest przestrzennym, monolitycznym uktadem konstrukcji
zelbetowych, posadowionym na fundamencie typu ptytowo-zebrowego;

- blok produkcyjny od poziomu +17,500 oraz od poziomu +25,000 do poziomu dachéw to
przestrzenny ukfad stupowo - ryglowy, usztywniony w ptaszczyznach pionowych uktadami stezen
kratowych i ramowych, zas w ptaszczyznach poziomych Zzelbetowymi ptytami stropdw opartymi
na belkach zelbetowych lub stalowych;

- Sciany zewnetrzne to mury grubosci 2 cegty oparte na stalowej rygléwce z oknami o konstrukgji
stalowej;

- od poz. +29.000 m wystepuje uktad halowy o ptaskich dzwigarach kratowych w rozstawie 6m.

Poziom dachu ptuczki jest zroznicowany:

- w polach 1 + 6 to +29,000m.

- w polach 6 + 9 to +42,000m;

- w polach 9 + 16 to +39,20m.
Konstrukcje budynku Ptuczki I do poz. +17,00m tworzg ramy zelbetowe ze stropami zelbetowymi.
Powyzej poz. +17,00m uktad obiektu stupowo-belkowy w konstrukcji stalowej. Stropy stanowig ptyty
zelbetowe i blacha zeberkowa, oparte na belkach stalowych. Sciany zewnetrzne wykonano jako
murowane na rygléwce stalowe;j.
Budynek Sortowni wraz z budynkiem klasyfikacji wstepnej (ob.70001) znajduje sie w osiach od 6-13/P- K
— sortownia, 13-16/K-L — budynek klasyfikacji wstepnej. Obiekt stanowi czes$¢ kompleksu obiektéw
Zaktadu Przerébki Mechanicznej Wegla. Obiekt (ob.70001), sasiaduje bezposrednio z ptuczka I, ptuczka II
oraz nadszybiem z ktérymi jest potgczony drzwiami, klatkami schodowymi oraz przejsciami
technologicznymi.
Ukfad konstrukcyjny obiektu stupowo-belkowy w konstrukgcji stalowej. Stropy stanowig ptyty zelbetowe i

blacha zeberkowa, oparte na belkach stalowych. Sciany zewnetrzne wykonano jako murowane na
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rygléwce stalowej.

5.5.2. Wyglad zewnetrzny i wyroby wykonczeniowe zastosowane w elewacjach i

kolorystyka:

Budynek Ptuczki I (ob.70601) oraz budynek sortowni wraz z budynkiem klasyfikacji wstepnej (ob. 70001)
stanowig  cze$¢ kompleksu obiektow Zaktadu Przerdbki Mechanicznej Wegla. Obiekty objete
opracowaniem znajdujg sie w osiach od 1- 18/T- K.

Elewacja od strony pétnocnej wykonana jest konstrukcji stalowej wypetnionej polami z cegty.

Stolarka okienna w postaci pasm z poliweglanu komorowego lub vitrolitu w ramie
z katownika stalowego. Wejscie do budynku od strony poétnocnej odbywa sie za pomocg schoddéw i
pomostu przylegajgcego do budynku.

Elewacja od strony potudniowej zostata wyremontowana fragmentarycznie. Miejscowo zostata
wymieniona obudowa z cegty.

Wschodnia cze$¢ elewacji w osiach od 1-16/T zostata wyremontowana natomiast cze$¢ w osiach 16-18/Q
posiada starg obudowe z cegty.

Lekkg obudowe sScian wykonano z blachy trapezowej. Wypetnienie stanowi wetna mineralna. Obrobki
blacharskie wykonano z blachy ocynkowanej, powlekanej. Wypetnienie rygléwki poza obszarem

wystepowania lekkiej obudowy stanowi cegta licowka.

5.6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Nazwa obiektu Powierzchnia Kubatura Dlugos¢ | Wysokosé Szerokos¢
zabudowy [m?] [m] [mb] [mb] [mb]
Obiekt 70601 ) 3
2160 79442m 90+12 42 24
Ptuczka I
Obiekt 70001
Budynek Sortowni 12602 24700m? 42+12 17 30

5.7. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie projektuje sie zadnego nowego obiektu, ani nie zmienia sie sposobu posadowienia obiektu istniejgcego.

Remont dotyczy tylko konstrukcji znajdujacej sie powyzej poziomu gruntu.
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5.8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie obiektu na media:

—  zapotrzebowanie na wode pitng : bez zmian,

—  odprowadzanie $ciekdw komunalnych : bez zmian,

- zapotrzebowanie na energie elektryczng dla urzadzen :bez zmian,

—  zapotrzebowanie na o$wietlenie : bez zmian.
Odpady powstajgce na etapie realizacji inwestycji magazynowac selektywnie, w sposob dostosowany do
ich wtasciwosci chemicznych i fizycznych, niepowodujacy zagrozenia dla Srodowiska gruntowo — wodnego
i zabezpieczajacy przed ich rozprzestrzenianiem poza wyznaczone miejsca, odpady niebezpieczne nalezy
magazynowac selektywnie, w zamknietych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, kontenerach lub
innych opakowaniach odpornych na dziatania skfadnikéw umieszczanych w nich odpadéw,
zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu na szczelnym podtozu, zabezpieczone przed wptywem opaddow
atmosferycznych, rozwiewaniem, pyleniem i dostepem o0séb postronnych. W.w. odpady nalezy
przekazywac¢ podmiotom gospodarczym posiadajgcym pozwolenia na gospodarowanie poszczegdlnymi
rodzajami odpadow.
Nie wprowadza sie zmian w odprowadzaniu opadéw atmosferycznych z dachu obiektu przewidzianego do
remontu.

W czasie realizacji inwestycji nie sg planowane wycinki drzew i krzewdw rosngcych w okolicy budynkow.

Prace objete opracowaniem nie majg negatywnego wptywu na otaczajgce srodowisko
5.9. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO,

ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE 2
PRZEZNACZENIEM

5.9.1. BRANZA MASZYNOWA/INSTALACYINA

¢ Nie dotyczy. Projekt nie obejmuje zakresu branzy maszynowej.

¢ Nie dotyczy. Projekt nie obejmuje zakresu branzy instalacyjnej.

5.9.2. BRANZA ELEKTRYCZNA

¢ Nie dotyczy. Projekt nie obejmuje zakresu branzy elektrycznej
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5.9.3. BRANZA BUDOWLANA

Stan istniejacy.
Pluczka I- (0b.70601)
Budynek Ptuczki I (ob.70601) stanowi cze$¢ kompleksu obiektow Zaktadu Przerdbki Mechanicznej Wegla.
Budynek Ptuczki I znajduje sie w osiach od 1- 18/T- P. Obiekt wykonany w ukfadzie szkieletowym
stupowo Zzelbetowym o siatce stupdw6,0x6,0m. Budynek Ptuczke I pod wzgledem funkcjonalnym i
architektonicznym podzielic mozna na 3 czesci:
e Ptuczka I — budynek wegla surowego
e Ptuczka I — cze$¢ wyzsza
e Ptuczka I — czes¢ nizsza.
Na konstrukcje obiektu ptuczki sktada sie:

- blok zatadunku i zbiornikéw, ktéry jest przestrzennym, monolitycznym uktadem konstrukcji
zelbetowych, posadowionym na fundamencie typu ptytowo-zebrowego.

- blok produkcyijny od poziomu +17,500 oraz od poziomu +25,000 do poziomu dachéw to
przestrzenny ukfad stupowo - ryglowy, usztywniony w ptaszczyznach pionowych uktadami stezen
kratowych i ramowych, za$ w ptaszczyznach poziomych zelbetowymi ptytami stropéw opartymi
na belkach zelbetowych lub stalowych.

- Sciany zewnetrzne to mury grubosci 2 cegty oparte na stalowej rygléwce z oknami o konstrukgji
stalowej.

- od poz. +29.000 m wystepuje uktad halowy o ptaskich dzwigarach kratowych w rozstawie 6m.

Poziom dachu ptuczki jest zréznicowany:
- w polach 1 + 6 to +29,000m.
- w polach 6 + 9 to +42,000m;
- w polach 9 + 16 to +39,20m.
Konstrukcje budynku Ptuczki I do poz. +17,00m tworzg ramy zelbetowe ze stropami zelbetowymi.

Powyzej poz. +17,00m uktad obiektu stupowo-belkowy w konstrukcji stalowej. Stropy stanowig ptyty
zelbetowe i blacha zeberkowa, oparte na belkach stalowych. S'.ciany zewnetrzne wykonano jako
murowane na ryglowce stalowej.

Fundamenty stanowig stupy zelbetowe o wymiarach 900x900mm. Obiekt wykonano w uktadzie
szkieletowym stupowo-belkowym o siatce stupdw 6,0x6,0 m. Cze$¢ budynku od poziomu 0,00 do
poziomu +21,50 jako konstrukcja zelbetowa monolityczna — stupy gtéwnej konstrukcji nosnej, w
pozostatej czesci jako konstrukcja stalowa z profili gorgcowalcowanych.

Stropy i pomosty poszczegolnych kondygnacji w postaci ptyt zelbetowych opartych na belkach stalowych

lub zelbetowych.
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Konstrukcja dachu w postaci ptatwi stalowych opartych na belkach. Pokrycie dachu blacha trapezowa.
Sciany ostonowe wykonano jako murowane z cegty oparte na ryglach stalowych mocowanych do stupéw
gtéwnej konstrukcji noénej. Sciana szczytowa ponad ptuczka I czeéé nizsza wykonana z elementdéw z

blachy trapezowej.

Elewacja od strony potnocnej wykonana jest konstrukcji stalowej wypetnionej polami z cegty.
Stolarka okienna w postaci pasm z poliweglanu komorowego lub vitrolitu w ramie
z katownika stalowego. Wejscie do budynku od strony pétnocnej odbywa sie za pomocg schoddw i

pomostu przylegajgcego do budynku.

Elewacja od strony potudniowej zostata wyremontowana fragmentarycznie. Miejscowo zostata
wymieniona obudowa z cegty.

Wschodnia cze$¢ elewacji w osiach od 1-16/T zostata wyremontowana natomiast cze$¢ w osiach 16-18/Q
posiada starg obudowe z cegly.

Okna wykonane z katownikdw szklone poliweglanem komorowym.

Lekka obudowa wystepuje w osiach od 1 do 5 od poz. +25,00m po dach a w pozostatych osiach od poz.
+17,00m po dach. Lekkg obudowe Scian wykonano z blachy trapezowej. Obrobki blacharskie wykonano z
blachy ocynkowanej, powlekanej. Wypetnienie rygléwki poza obszarem wystepowania lekkiej obudowy

stanowi cegta licowka.

Sciana zachodnia -lekka obudowa wystepuje w osiach od 11 do 16 od poz. +17,00m i w osiach od 1 do
7 od poz. +25,00m. Lekka obudowe Scian wykonano z blachy trapezowej. Wypeienie stanowi wetna
mineralna. Obrdbki blacharskie wykonano z blachy ocynkowanej, powlekanej. Wypetnienie rygléwki poza
obszarem wystepowania lekkiej obudowy stanowi cegta licowka.

Schody zewnetrzne stalowe na belkach z profili gorgcowalcowanych, stopnie w postaci blach ryflowanych
lub krat wema.

Pokrycie dachu warstwowe wykonane z blach trapezowych o wysokosci profilu 55 mm uktadanych w
potozeniu negatyw - blacha gdérna (zewnetrzna) lub w potozeniu pozytyw blacha dolna (wewnetrzna).
Warstwa izolacyjna pomiedzy blachami wykonana z wetny mineralnej.

Obrobka blacharska kalenicy w postaci blachy stalowej powlekanej.

Obrdbka krawedzi dachu od strony budynku nadszybia w postaci blach powlekanych.

Obrdbka blacharska $ciany attykowej od strony wschodniej z blachy powlekanej z uszczelnieniem
bitumicznym.

Od strony potudniowej i pétnocnej zastosowano rynny. Rynny wykonane z blachy powlekanej opartej na

ptycie betonowej wspartej na profilach stalowych.
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Budynek sortowni (ob. 70001)

Budynek Sortowni wraz z budynkiem klasyfikacji wstepnej (ob.70001) znajduje sie w osiach od 6-13/P- K.
Obiekt stanowi cze$¢ kompleksu obiektdw Zaktadu Przerébki Mechanicznej Wegla. Obiekt (ob.70001),
sgsiaduje bezposrednio z ptuczka I, ptuczka II oraz nadszybiem z ktérymi jest potgczony drzwiami,
klatkami schodowymi oraz przejsciami technologicznymi.

Konstrukcja no$na budynku w postaci stupéw stalowych z profili gorgcowalcowanych o zréznicowanym
przekroju o rozstawie stupow w siatce o boku okoto 6,0 m, oraz stupdw w konstrukcji zelbetowe;j.

Czes¢ budynku wykonano w konstrukgcji zelbetowej (stupy i belki) monolitycznej.

Sciany zewnetrzne ostonowe gruboéci okoto 12 cm murowane z cegly ceramicznej opartej na ryglach
stalowych rozmieszczonych co okoto 2,0 m i mocowanych

do stupdw.

Sciany wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowej lub zelbetowe.

Konstrukcja dachu stalowa — ptatwie stalowe z dwuteownikéw gorgcowalcowanych oparte na belkach
oraz kratownicach stalowych. Belki mocowane za do stupdw stalowych. Kratownica stalowa z pasem
gérnym o przekroju dwuteowym oraz pasie dolnym, stupkach i krzyzulcach z katownikdw.

Stezenia dachu w postaci kagtownikéw gorgcowalcowanych.

Stropy oraz pomosty robocze w postaci ptyt z blachy stalowej opartych na belkach stalowych, miejscami
pomosty stalowe.

Schody stalowe policzkowe na belkach z profili walcowanych, stopnie stalowe z blachy ryflowanej lub krat
wema. Balustrady z katownikéw gorgcowalcowanych.

Stolarka okienna w postaci pasm z poliweglanu komorowego lub vitrolitu w ramie

z katownika stalowego. Stolarka drzwiowa — skrzydta i oscieza stalowe. Odwodnienie dachu w postaci

koryt wzdtuz Scian podtuznych z odprowadzeniem wody rurami spustowymi z PCV.

5.9.3.1. Ocena stanu technicznego obiektu.

Obiekt ptuczki oraz obiekt sortowni sg w stanie technicznym dostatecznym (lokalnie ztym). Dla dalszej
bezpiecznej eksploatacji obiektu nalezy przeprowadzi¢ prace ujete w niniejszym opracowaniu.
Wzmocnieniu wymaga: cze$¢ belek stropowych zelbetowych i stalowych, cze$¢ stupdw zelbetowych i
stalowych, czes$¢ stezen pionowych oraz czes¢ elementéw konstrukcyjnych schoddw. Konieczna jest takze
wymiana czesci ptyt stropowych zelbetowych oraz czesci przekrycia stropoéw z blachy podestowej. Prac
antykorozyjnych wymaga cata konstrukcja stalowa obiektu. Belki stalowe o mniejszych profilach ktére
ulegty znacznej korozji sg wymieniane w catosci odtworzeniowo na nowe lub wzmacniane, wieksze profile
belek, ktére ulegty korozji sg wzmacniane. Ptyty i belki zelbetowe w miejscu odkrycia pretow

zbrojeniowych sg naprawiane systemowymi Srodkami naprawy i ochrony betonu, tam gdzie prety
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zbrojeniowe ulegty zniszczeniu wywotanym korozjg sg zabudowywane dodatkowo nowe prety

zbrojeniowe.

5.9.3.2. Stan projektowany:

Projektowane prace remontowe nie zmieniajg istniejgcych elewacji w Budynku Ptuczki I oraz w budynku
Sortowni i budynku klasyfikacji wstepne;j.
Poziom 0,00
Rozpatrywac z czescig rysunkowg
e stupy zelbetowe w obrebie budynku Ptuczki I sg w stanie Srednim, miejscowo ztym,
e we wszystkich zaznaczonych stupach zelbetowych naprawa odspojonego betonu,
e Wsporniki stupéw zelbetowych sg zarysowane co wymaga ich wzmocnienia, wykona¢ opaske
stalowg
e Stupy zelbetowe w osiach 15/T, 7/S, 4/T ze wzgledu na uszkodzenia na catej wysokosci wykonac
dodatkowege wzmocnienie elementami stalowymi,
e Stupy stalowe w osiach 1-5/R-P, 17-18/P-Q oraz 6-15/K-O naprawa powioki antykorozyjnej
e Slupy w osiach 1-5/R-P oraz 12-13/N-O i 8-9/M-O ze wzgledu na zaawansowang korozje
wzmocni¢ na wysokosci
e W stupach stalowych w osiach 17-18/P-Q nalezy wykona¢ wzmocnienie i zabezpieczenie
podstawy poprzez wykonanie cokotu betonowego
o wszystkie schody stalowe wraz z balustradami stanowigce wejscie do budynkéw na poziom
+6,00m odtworzy¢ powtoke antykorozyjng
e Wszystkie stezenia pionowe w obrebie poziomu 0,00 odtworzy¢ powtoke antykorozyjng
dodatkowo stezenie w osi 8-9/0 ze wzgledu na uszkodzenie -wymiana elementu
e pomieszczenia obstugi zatadunku ze wzgledu na stan techniczny, zaawansowang korozje

elementdw nosnych i obudowy Scian - kompleksowy remont

Poziom +6,00
Rozpatrywac z czescig rysunkowg
e Strop poziomu +6,00 oceniono jako stan $redni, miejscowo zty
e Strop w osiach 6-8/S-T, 11-15/P-T oraz 15-16/S-T i 9-10/Q-R ze wzgledu na znaczng korozje
betonu, znaczace zacieki i uszkodzenia belek zakwalifikowano jako zty, wykona¢ remont stropu
od spodu
e kanaly technologiczne w osiach 12/Q-S, 13/Q-S oraz 14/Q-S ze wzgledu na znaczng degradacje

betonu, korozje zbrojenia oraz to, ze ich nieszczelno$¢ znaczaco wptywa na stan techniczny
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elementdw sgsiednich nalezy naprawi¢ w trybie pilnym, poprzez zastosowanie wktadu ze stali
nierdzewnej (tryb pilny — zaleca sie przeprowadzi¢ naprawe w okresie do 6 miesiecy)

e strop w osiach 1-6/P-S oraz 5-6/S-T wykonany jako zelbetowy na belkach stalowych wzmacniany
elementami kratownicowymi, kratownice z zaawansowang korozjg, liczne zacieki na powierzchni
betonu — wzmocnienie elementow kratowych, remont stropu od spodu

e strop w osiach 6-9/K-0 oraz 6-7/0-P wykonany jako zelbetowy na belkach stalowych wzmacniany
elementami kratownicowymi, kratownice z zaawansowang korozja, belki osiowe z bardzo
zaawansowang korozja, liczne zacieki na powierzchni betonu — wykona¢ remont stropu od spodu

e strop w osiach 16-18/Q-P oraz 13-15/K-L wykonany jako zelbetowy na belkach stalowych,

zaawansowana korozja betonu i zbrojenia — wykona¢ remont stropu od spodu

Poziom +8,3/+8,60
Rozpatrywac z czescig rysunkowg
e Strop poziomu +8,30 w zakresie Ptuczki I oraz +8,60 w zakresie Sortowni oceniono jako stan

$redni, miejscowo zty - wykonac remont stropu od spodu

Strop w osiach 10-12/T-P ze wzgledu na znaczng korozje betonu, znaczace zacieki i uszkodzenia
belek zakwalifikowano jako zty - wykona¢ remont stropu od spodu

e Strop w osiach 1-8/P-T oraz 6-8/K-P — strop zespolony, ptyta zelbetowa z belkami stalowymi,
zaawansowana korozja betonu, odspojenia otuliny, korozja belek stalowych, nalezy wykona¢
prace naprawcze stropu- wykona¢ remont stropu od spodu

e Strop w osiach 1-2/P-R — ze wzgledu na uszkodzenia ptyty i zaawansowang korozje belek
stalowych, oceniono jako stan zty- wykonac¢ remont stropu od spodu

e Strop w osiach 6-9/K-P — strop zespolony, ptyta zelbetowa z belkami stalowymi, zaawansowana
korozja betonu, odspojenia otuliny, korozja belek stalowych, wykona¢ prace naprawcze stropu

e Strop w osi 6-7/R-S - zaawansowana degradacja betonu, zaawansowana korozja zbrojenia, ze
wzgledu na lokalizacje stropu (nad przejsciem) i stopien zaawansowania zniszczen,
zakwalifikowano jako stan przed awaryjny, odtworzenie stropu (tryb pilny — zaleca sie
przeprowadzi¢ naprawe w okresie do 6 miesiecy)

e Slupy stalowe wskazane w czesci rysunkowej wymagajg dziatan naprawczych w zakresie
odtworzenia antykorozji

e Stupy zelbetowe w osi P i T prace w zakresie naprawy betonu

Stupy w osiach 1/T, 2/T, 1/S, 2/S, 6/Q, 6/P, 7/P, 16/Q i 16/P, s3 to stupy zelbetowe ze

wspornikami, wsporniki zarysowane, odspojenia otuliny, naprawa poprzez wykonanie opaski

stalowej oraz uzupetnienie uszkodzonego betonu
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Poziom +10,00
Rozpatrywac z czescig rysunkowg

e Strop poziomu +10,00 w zakresie Ptuczki I oraz +10,80 w zakresie Sortowni oceniono jako stan
$redni, miejscowo zty

e Strop w osiach 9-12/P-T oraz 6-8/R-T ze wzgledu na korozje betonu, zacieki na stropie i
uszkodzenia belek zakwalifikowano jako $redni, naprawa betonu

e Strop w osiach 5-6/R-T oraz 2-6/P-S — strop zespolony, ptyta zelbetowa z belkami stalowymi,
zaawansowana korozja betonu, odspojenia otuliny, korozja belek stalowych, wykona¢ prace
naprawcze stropu

e Strop w osiach 6-14/K-P — strop zespolony, ptyta zelbetowa z belkami stalowymi, zaawansowana

korozja betonu, odspojenia otuliny, korozja belek stalowych, prace naprawcze stropu

Poziom +14,00
Rozpatrywac z czescig rysunkowg

e Strop poziomu +14,00 w zakresie Ptuczki I oraz w zakresie Sortowni oceniono jako stan $redni

e Przybudéwka P-Q/16-18, konstrukcje stalowe, stupy i belki wymagajg odtworzenia antykorozji

e Strop w osiach 11-12/P-S oraz 6-10/S-T ze wzgledu na korozje betonu, zacieki na stropie i
uszkodzenia belek zakwalifikowano jako $redni, naprawa betonu

e Strop w osiach 1-6/T-R — strop zespolony, ptyta zelbetowa z belkami stalowymi, zaawansowana
korozja betonu, odspojenia otuliny, korozja belek stalowych, naprawa stropu

e Stup w osiach 4/S stup zelbetowy ze wspornikiem, wspornik zarysowany, odspojenia otuliny,
naprawa poprzez wykonanie opaski stalowej oraz uzupetnienie uszkodzonego betonu

e Konstrukcja w osiach 6-7/N-P, elementy stalowe o zaawansowanej korozji, odtworzenie powtok
antykorozyjnych nalezy wykonac na wskazanych elementach oraz na odlegto$¢ minimum 1 metr

za granice budynku w kierunku Nadszybia lub do najblizszego wezta konstrukcyjnego

Poziom +17,50
Rozpatrywac z czescig rysunkowa
e Strop poziomu +17,50 w zakresie Ptuczki I oraz dach w zakresie Sortowni oceniono jako stan
$redni miejscami zty
o Dziatan naprawczych wymaga potaczenie pokrycia dachu z elementami zelbetowymi, ze wzgledu
na nieszczelnos¢ na Scianie w osi P oraz K, widoczne sg zacieki, a miejsca podparcia dzwigardw i
belek dachowych sg skorodowane, wykona¢ uszczelnienie dachu, wzmocnienie elementow

podporowych
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e Strop w osiach 6-12/P-T ze wzgledu na korozje betonu, zacieki na stropie i uszkodzenia belek
zakwalifikowano jako $redni miejscowo zty, naprawa betonu

Stupy stalowe wskazane w czesci rysunkowej, odtworzenie antykorozji

Stupy zelbetowe w osi 8/T i 9/T , naprawa betonu

e Strop w osiach 7-11/0-P, ruszt stalowy pokryty blachg zeberkowa, zaawansowana korozja belek
stalowych, zniszczone pokrycie z blachy — na belkach nalezy wykonac antykorozje, blachy
zeberkowe wymienié¢

e Podest w osiach 3-6/R-S oraz strop w osiach 1-3/P-S oceniono jako stan dobry, niewymagajacy

dziatan naprawczych

Poziom +21,50

Rozpatrywac z czescig rysunkowa:

e Podest 1-3/P-R, stan konstrukcji dobry, nie wymaga dziatan naprawczych

e Strop w osiach 14-16/P-Q ze wzgledu na korozje betonu, zacieki na stropie i uszkodzenia belek
zakwalifikowano jako $redni, naprawa betonu

e Strop w osiach 6-9/P-T — ze wzgledu na korozje betonu, zacieki na stropie i uszkodzenia belek
zakwalifikowano jako zty,naprawa betonu

e Strop w osiach 7-11/0-P —ruszt stalowy, pokryty blachg zeberkowa, zaawansowana korozja
elementdw, ubytki w powierzchni blachy, stan zty, nalezy wykonac¢ prace naprawcze stropu

e Strop w osi 11-15/S-T - zaawansowana degradacja betonu, zaawansowana korozja, ubytki w
przekrojach stalowych dwuteowych, zaawansowana korozja elementdw stalowych, dodatkowych,
stanowigcych wzmocnienie stropu, ze wzgledu na stopien zaawansowania zniszczen,
zakwalifikowano jako stan przed awaryjny, wymagajacy pilnych dziatan naprawczych (tryb pilny —
zaleca sie przeprowadzi¢ naprawe w okresie do 6 miesiecy)

e Stup w osi 9/P — stan zly — element silnie skorodowany, nalezy wykona¢ naprawe elementu
poprzez jego wzmochienie.

Stupy stalowe wskazane w czesci rysunkowej, wymagajg odtworzenia antykorozji

Poziom +25,00

Rozpatrywac z czescig rysunkowg, podczas wizji lokalnej stwierdzono:

e Strop poziomu +25,00 oceniono jako stan zty, miejscowo $redni
e Strop w osi 10-12/R-ST - zaawansowana degradacja betonu, zaawansowana korozja, ubytki w
przekrojach stalowych dwuteowych, ze wzgledu na stopien zaawansowania zniszczen,

zakwalifikowano jako stan przed awaryjny, wymagajacy pilnych dziatann naprawczych. Do czasu
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przeprowadzenia naprawy stropu, nie nalezy przekraczac obcigzenia uzytkowego stropu ponad
2kN/m?, (tryb pilny — zaleca sie przeprowadzi¢ naprawe w okresie do 6 miesiecy)

e Strop w osiach 11-12/P-R oraz 8-10/P-T— strop zespolony, ptyta zelbetowa z belkami stalowymi,
zaawansowana korozja betonu, odspojenia otuliny, korozja belek stalowych, stan zty, prace
naprawcze stropu

e Podest 15/Q-T — podest zelbetowy, ze wzgledu na korozje betonu, zacieki na ptycie

i uszkodzenia belek,stan zakwalifikowano jako Sredni elementy wymagajg naprawy betonu

e Strop w osiach 6-8/P-T ze wzgledu na korozje betonu, zacieki na stropie i uszkodzenia belek
zakwalifikowano jako zly, elementy wymagajg naprawy betonu

e Podest w osiach 1-2/P-R oraz 1-6/P — konstrukcja zespolona, ptyta zelbetowa z belkami stalowymi,
zaawansowana korozja betonu, odspojenia otuliny, korozja belek stalowych, stan techniczny
$redni, nalezy wykonac prace naprawcze stropu

e 9-11/S-R — obszar po remoncie, nie wymaga prac haprawczych

e Strop w osiach 7-11/0-P — ruszt stalowy, pokryty blachg zeberkowg, zaawansowana korozja
elementdw, ubytki w powierzchni blachy, stan zty, nalezy wykonaé¢ prace naprawcze stropu

e Stupy stalowe wskazane w czesci rysunkowej wymagajg odtworzenia antykorozji

Poziom +29,00

Rozpatrywac z czescig rysunkowa, podczas wizji lokalnej stwierdzono:

e Konstrukcja dachu w osiach 1-6/P-T nie wymaga prac remontowych, stan techniczny dobry.

e 9-11/S-R — obszar po remoncie, nie wymaga prac naprawczych

e Strop w osiach 8-11/P-T - ruszt stalowy pokryty blachg zeberkowa, zaawansowana korozja belek
stalowych, zniszczone pokrycie z blachy — na belkach nalezy wykona¢ antykorozje, blachy
zeberkowe wymienic¢

e Strop w osiach 7-11/0-P - ruszt stalowy pokryty blachg zeberkowg, zaawansowana korozja belek
stalowych, zniszczone pokrycie z blachy — na belkach nalezy wykona¢ antykorozje, blachy
zeberkowe wymienic

e Strop w osiach 6-8/P-T — strop zespolony, ptyta zelbetowa z belkami stalowymi, zaawansowana
korozja betonu, odspojenia otuliny, korozja belek stalowych, nalezy wykonac prace naprawcze
stropu

e wszystkie stupy osiowe stalowe wymagajg naprawy w zakresie odtworzenia antykorozji

Poziom +32,20

Rozpatrywac z czescig rysunkowg, podczas wizji lokalnej stwierdzono:

Strop zelbetowy w osiach 14-15/Q-T — korozja betonu, ubytki w otulinie na stropie i belkach,
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elementy wymagaja naprawy betonu

e Konstrukcja dachu osie 9-14/P-T — ogdlny stan dobry, lokalna korozja elementéw, nalezy
wykonac¢ naprawy powtoki antykorozyjnej na odcinku 1m od punktu podparcia kratownicy— stupa

e Strop w osiach 10-11/R-S oraz 9-11/0-P — ruszt stalowy pokryty blachg zeberkowsa,
zaawansowana korozja belek stalowych, zniszczone pokrycie z blachy — na belkach nalezy
wykonac antykorozje, blachy zeberkowe wymienic¢

e Strop w osiach 9-10/P-R oraz 6-7/P-R — strop zespolony, ptyta zelbetowa z belkami stalowymi,
zaawansowana korozja betonu, odspojenia otuliny, korozja belek stalowych, nalezy wykonac
prace naprawcze stropu

e Slupy stalowe osiowe — cze$¢ elementow juz wzmacniana przez obudowe blachami, stupy
skorodowane nalezy wykonac antykorozje.

e Stlup w osi 9/P — stan przedawaryjny — element silnie skorodowany, z licznymi ubytkami w
powierzchni $rodnika, rozwarstwienia materiatu na potkach przekroju dwuteowego, nalezy
wykona¢ naprawe elementu poprzez jego wymiane (tryb pilny — zaleca sie przeprowadzi¢

naprawe w okresie do 6 miesiecy)

Poziom +35,00
Dach, konstrukcja stalowa i pokrycie w stanie dobrym — nie wymagajg dziatan naprawczych.

Podest w osiach 7-8/0-P w stanie dobrym — nie wymaga dziatan naprawczych.

Wszystkie schody o konstrukgji zelbetowej w budynku Pruczki I i budynku Sortowni sg w stanie
technicznym ocenionym jako $redni. Plyty biegowe schodéw z licznymi zarysowaniami, ubytki na

stopniach.

UWAGA:

Dopuszcza sie wykonanie napraw w czasie do 1 roku, dla elementdéw wskazanych do naprawy w trybie
pilnym, z zaleceniem naprawy w okresie do 6 miesiecy, po zabezpieczeniu ich w celu unikniecia awarii.
Konstrukcje nalezy monitorowac¢, w sytuacji zauwazenia niepokojgcych zachowan takich jak:

odksztatcenia, spekania, nalezy powiadomi¢ projektanta i wytgczy¢ obszar oddziatywania z uzytkowania.

Opis prac remontowych:

Naprawa stupow zelbetowych w wybranych miejscach.

Prace naprawcze bedg polegaty na usunieciu odspajajacej sie, zmurszatej i skorodowanej warstwy betonu
oraz na starannym oczyszczeniu powierzchni stupa. Nalezy takze oczysci¢ mechanicznie skorodowang

stal zbrojeniowa. Oczyszczong powierzchnie zbrojenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtoka w
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systemie napraw betonu. Kolejnym etapem jest wykonanie warstwy szczepnej pomiedzy starym
betonem, a betonem naprawczym.

Warstwe naprawczg nalezy wykona¢ poprzez torkret mieszanki do napraw betonu, np. Geolite —
geozaprawy mineralnej na bazie geospoiwa do monolitycznych napraw betonu. Ostatnim etapem
wzmacniania konstrukcji stupéw jest wykonanie stalowych oku¢ wokét stupdw przy wykorzystaniu
katownikéw LR150x15 przytozonych do niestwardnianej zaprawy naprawczej w celu zwiekszenia
wspOtpracy elementdw stalowych i zelbetowych, oraz blach gr. 15mm i wysokosci 200mm spawanych w
rozstawie co 750mm.

Naprawa belek zelbetowych w wybranych polach.

Prace naprawcze belek zelbetowych bedg polegaty na usunieciu odspajajacej sie, zmurszatej i
skorodowanej warstwy betonu oraz na starannym oczyszczeniu powierzchni belek. Nalezy takze oczysci¢
mechanicznie skorodowang stal zbrojeniowg. Oczyszczong powierzchnie zbrojenia nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie powtokg w systemie napraw betonu.

Belki zelbetowe nalezy wzmocni¢ dodajac dodatkowe zbrojenie wg rysunkow wykonawczych.

Kolejnym etapem jest wykonanie warstwy szczepnej pomiedzy starym betonem, a betonem naprawczym.
Warstwe naprawczg nalezy wykonac poprzez torkret mieszanki do napraw betonu, np. Geolite —

geozaprawy mineralnej na bazie geospoiwa do monolitycznych napraw betonu.

Wykonanie prac antykorozyjnych stupow stalowych.

Oczyscic z rdzy stupy, zabezpieczy¢ antykorozyjnie oczyszczone z rdzy stupy. Prace prowadzic
sukcesywnie przy kolejnych stupach.

Wykonanie prac antykorozyjnych belek stalowych.

Oczyscic z rdzy odcinki belek stropowych i zabezpieczy¢ je antykorozyjnie. Prace prowadzi¢ sukcesywnie

w kolejnych polach.

Wzmocnienie istniejacych belek stalowych stropu.

Oczysci¢ z rdzy remontowang belke stalowg. Dolng pdtke do ktdrej bedzie przyspawana blacha
wzmacniajgca pomalowac odrdzewiaczem 2 razy. Przyspawac do pétki dolej belki blache wzmacniajaca.
Po zakonczeniu prac spawalniczych cato$¢ zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Prace prowadzi¢ sukcesywnie w

kolejnych polach.

Wymiana odtworzeniowa belek stalowych stropu.
Przed zdemontowaniem belki stropowej podeprze¢ po obu stronach ptyte zelbetowa stropu na czas
wymiany belki. Zdemontowac¢ belke przewidziang do wymiany. Oczysci¢ z rdzy miejsca w ktérych bedzie

przyspawana nowa belka. Zabudowac nowg belke stalowg. W czasie montazu belki dosunac ja
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maksymalnie do gory do styku z ptytg zelbetowa stropu. W przypadku wystgpienia szczelin miedzy gérng
potka belki stalowej , a dotem ptyty zelbetowej stropu, szczeline wypetnic¢ zaprawg niskoskurczowa. Po
zakonczeniu prac spawalniczych cato$¢ zabezpieczy¢ antykorozyjnie i zdemontowac tymczasowe

podparcie ptyty zelbetowej stropu. Prace prowadzi¢ sukcesywnie w kolejnych polach.

Wymiana pokrycia z blachy zeberkowej na stropie.
Kolejnos$¢ prac przy wymianie blach:

Zdemontowac zniszczone korozja arkusze z blachy,
Oczyscic¢ z rdzy odkryte belki stropowe,

Zabezpieczy¢ antykorozyjnie odkryte belki stropowe,
Utozy¢ nowy arkusz z blachy tezkowej na belki stropowe,

Przyspawac arkusz do belek stalowych.

Remont plyty stropowej zelbetowej od spodu

Przyjeto naprawe ptyty stropowej w miejscach skorodowania betonu poprzez uzupetnienie odspajajacych
czesci konstrukcji- reprofilacje oraz uzupetnienie zbrojenia.

Prace prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

Przygotowanie podioza

Przyjeto konieczno$¢ catkowitego usuniecia starych powtok ochronnych. Przygotowanie podtoza powinno
obejmowac:

- odkucie stabych i skorodowanych fragmentéw betonu

- rozkucie lub zbruzdowanie rys i pekniec¢

- oczyszczenie strumieniowo-scierne catej powierzchni betonu

Warunkiem skutecznosci naprawy jest odstoniecie tzw. ,,zdrowego” podtoza, na ktérym mozna uzyskac
wymagang przyczepnos$¢ materiatdw naprawczych oraz zabezpieczajacych. Podtoze powinno by¢
pozbawione mleczka cementowego, starych powtok i srodkéw antyadhezyjnych. Beton ma byc
oczyszczony, twardy, bez luznych elementdow.

Widoczne fragmenty stali zbrojeniowej nalezy odstoni¢ az do miejsc nieskorodowanych po okoto 2 cm w
kazdym kierunku. W przypadku, jesli wiecej niz potowa obwodu odstonietego preta zbrojeniowego jest
skorodowana, niezbedne jest odkucie warstwy betonu na catym obwodzie na gteboko$¢ okoto 1 cm poza
pret. Odstonietg w ten sposdb stal zbrojeniowg nalezy oczysci¢ metodg piaskowania do stopnia czystosci
Sa 2 1/2 (PN —1SO 8501-1)

Po oczyszczeniu podtoza, wartos¢ Sredniej wytrzymatosci na odrywanie powtok od betonu oraz samego
betonu nie moze by¢ mniejsza niz 1.5 MPa.

W razie jakichkolwiek niejasnosci lub napotkania na tym etapie realizacji sytuacji nieprzewidzianej w
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niniejszej technologii zaleca sie kontakt z doradcg technicznym firmy dostarczajgcej materiat do naprawy,
a w razie potrzeby przeprowadzenie dodatkowych badan, np. wilgotnosci lub wytrzymatosci podtoza,
przyczepnosci starych powtok do betonu itp.

Konstrukcje zelbetowej ptyty stropowej naprawia¢ metodg modyfikowanego betonu naprawczego, np.
Geolite — geozaprawy mineralnej na bazie geospoiwa do monolitycznych napraw betonu. Roboty
prowadzi¢ recznie lub poprzez torkret.

Przygotowanie betonu powinno polegac¢ na starannym usunieciu (odkuciu) luznego, stabego

i skorodowanego betonu z powierzchni naprawianego elementu.

Po odstonieciu prety zbrojeniowe nalezy oczysci¢ z czesci luznych, zaolejen

i innych obnizajacych przyczepno$¢, metodg strumieniowo-Scierng (hydropiaskowaniem lub

przez piaskowanie na sucho - ze wzgledu na zbrojenie).

Skucia mozna dokona¢ mechanicznie lub recznie przy uzyciu mtotka lub przecinaka. Przy skuciu
niezaleznie od grubosci (gtebokosci) samego ubytku, po obrzezach ubytek nie powinien schodzi¢
stopniowo do zera lecz zapewnia¢ minimalng grubos¢ 2 — 3 cm. Przy skuwaniu nalezy dokonac
sprawdzenia karbonizacji betonu préba z fenoftaleina.

W przypadku stwierdzenia rozlegtej karbonizacji wktadki zbrojenia powinna by¢ bezwzglednie odstonieta
na catym ich obwodzie, poniewaz beton utracit wtasnosci pasywujgce w stosunku do stali zbrojeniowej, a
zbrojenie w takim przypadku wymaga zabezpieczenia przed korozjg. Niestosowanie zabezpieczen stali
zbrojeniowej w przypadku znacznej karbonizacji betonu powoduje, ze naprawa polegajaca na
uzupetnieniu ubytku betonem nie zlikwiduje przyczyny jego powstania. Stad w krétkim czasie stal bedzie
korodowac i ponownie dojdzie do odspojenia betonowej otuliny i powstania ubytku.

Przy realizacji naprawy nalezy poddac ostukaniu catg powierzchnie naprawianego elementu niezaleznie
od wizualnej oceny a z gtuchych odspojonych miejsc usung¢ odspojong otuline. Podtoze powinno by¢
czyste i zdrowe. W tym celu oprécz odkurzenia i usuniecia luznego betonu podtoze nalezy zmy¢ czysta
woda.

Oprocz skucia zaleca sie przygotowanie podtoza przez piaskowanie, ktdre oprdcz czyszczenia powierzchni
betonowych czysci odstonietg stal zbrojeniowg z produktéw korozji. Piaskowaniem nalezy objg¢ catg
powierzchnie elementu przygotowujgc w ten sposob podtoze zaréwno pod wypetnienie ubytkow jak i pod
wierzchnig warstwe zabezpieczajgcg. Warunkiem skutecznosci naprawy jest odstoniecie tzw. ,zdrowego”
podtoza na ktdrym mozna uzyska¢ wymagang przyczepnoS¢ materiatow naprawczych oraz
zabezpieczajgcych. Podtoze powinno by¢ pozbawione mleczka cementowego, starych powtok i srodkéw
antyadhezyjnych. Beton ma by¢ oczyszczony, twardy, bez luznych elementow.

Widoczne fragmenty stali zbrojeniowej nalezy odstoni¢ az do miejsc nieskorodowanych po okoto 2 cm w
kazdym kierunku.

W przypadku, jesli wiecej niz potowa obwodu odstonietego preta zbrojeniowego jest skorodowana,
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niezbedne jest odkucie warstwy betonu na catym obwodzie na gteboko$¢ okoto 1 cm poza pret.
Odstonietg w ten sposdb stal zbrojeniowg nalezy oczysci¢c metodg piaskowania do stopnia czystosci Sa 2
(PN —ISO 8501-1)

Po oczyszczeniu podtoza, wartos¢ Sredniej wytrzymatosci na odrywanie powtok od betonu oraz samego
betonu nie moze by¢ mniejsza niz 1.5 MPa.

PRZY PRZYGOTOWANIU I UZUPEXNIENIU SKORODOWANEGO ZBROJENIA NALEZY PRZYJAC
NASTEPUJACE KRYTERIA:

Jezeli ubytek zbrojenia gtéwnego wynosi > 25 % to zbrojenie wymaga wzmocnienia

Jezeli zbrojenie jest przerwane, to nalezy dospawac prety odtworzeniowo, spawajac je do istniejgcego
zbrojenia, przy zaktadzie minimum 10 cm (zaktad spawany spoing pachwinowg a = 4 mm)

Ilos¢ zbrojenia dotozonego winna by¢ taka, by ostateczny przekroj zbrojenia nie byt mniejszy od
pierwotnego

W przypadku koniecznosci dospawania zbrojenia, nalezy odkuc otuline na dtugosci zaktadu, do potowy
przekroju preta.

PRZY NAKLADANIU MIESZANKI NAPRAWCZE] LUB MODYFIKOWANEGO BETONU NAPRAWCZEGO
NALEZY PRZYJAC NASTEPUJACE KRYTERIA:

Powierzchnie naprawiane dobrze zwilzy¢ woda

Beton naprawczy nakfada¢ do dwoch godzin od zatozenia warstwy sczepnej

Beton naprawczy powinien szczelnie wypetnia¢ miejsca za zbrojeniem i Sciéle przylegaé do betonu
istniejgcego

Prety zbrojeniowe winny by¢ pokryte warstwg betonu naprawczego minimum 3 cm

Nie nalezy stosowac przerw technologicznych na jednej ptaszczyznie przy naktadaniu mieszanki

naprawczej.

Remont kanatu technologicznego

Przyjeto naprawe kanatu technologicznego poprzez zastosowanie prefabrykowanego wktadu ze stali
nierdzewnej.

Po utozeniu elementdw wykonac uszczelnienie pomiedzy elementami stalowymi a posadzka oraz

odtworzy¢ rury spustowe odwadniajgce.

Dach

Wykonanie prac naprawczych zakresie uszczelnienia potgczenia pomiedzy pokryciem z blachy a
konstrukcjg zelbetowa oraz wykonanie obrdbki blacharskiej. Wykonanie wzmocnienia weztdw
podporowych kratownicy. Oczyscic z rdzy remontowany dzwigar na dtugosci okoto 50cm od linii

podparcia. Elementy do ktdrej bedzie przyspawana blacha wzmacniajgca pomalowac odrdzewiaczem 2
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razy. Przyspawac blache wzmacniajacg. Po zakonczeniu prac spawalniczych cato$¢ zabezpieczy¢

antykorozyjnie. Prace prowadzi¢ sukcesywnie w kolejnych polach.

UWAGA:

> Jezeli podczas prac remontowych, po starannym oczyszczeniu konstrukcji zostang stwierdzone
uszkodzenia, badz ubytki wieksze niz wskazane w opracowaniu nalezy bezwzglednie powiadomic
projektanta w celu aktualizacji rozwigzan projektowych.

> SzczegOtowe rozwigzania montazowe i materiatowe zostang zawarte w projekcie technicznym.

> Rysunki i cze$¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach,
wykazach, kosztorysach winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

> Niedopuszczalne jest zwiekszenie obcigzen w obiektach ponad to, co zostato przyjete w projekcie.

> Wszystkie wykonywane prace oraz zastosowane materiaty winny posiada¢ niezbedne atesty
i spetnia¢ obowigzujgce przepisy i wymagania.

> Podczas prac remontowych nie przewiduje sie wylgczenia obiektow z eksploatacji. Prace beda
wykonywane podczas postojéw technologicznych przenosnikdw i innych urzadzen, po wczesniejszym
uzgodnieniu z Zarzadcg Obiektéw. Dodatkowo w razie koniecznosci nalezy wykonaé dodatkowg
konstrukcje wsporczg pod przenosnik i urzadzenia, aby zapewni¢ mozliwos¢ funkcjonowania obiektow
zgodnie z ich przeznaczeniem. Zabezpieczenie przeno$nikdw oraz innych urzadzen na czas robét oraz

konstrukcja wsporcza pozostajg w gestii Wykonawcy robot.

5.10. WYTYCZNE WYKONAWCZE
Prace wykonywane w poblizu torowisk wymagajg wczesniejszego opracowania przez wykonawce
JInstrukcji bezpiecznego wykonywania robot” oraz ,Tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu
kolejowego na czas wykonywania robot” (zatwierdzonego przez inwestora oraz zarzadce infrastruktury
kolejowej).
Prace zwigzane z wykonywaniem wzmocnien elementéw nalezy prowadzi¢ po odcigzeniu elementu
wzmacnianego poprzez wykonanie podparé dodatkowych.
Zakres prac remontowych jakie beda wykonywane w przewidzianym terminie Wykonawca musi je tak
dobra¢, aby po ich zakonczeniu mozna byto przywréci¢ normalng prace zaktadu. Zakres robdt i czas
wejscia na nie, Wykonawca robot musi kazdorazowo uzgadnia¢ z dozorem zaktadu.
Wszystkie instalacje bedgce w obszarze prac remontowych, nalezy zabezpieczyé. W przypadku
koniecznosci przetozenia rurociggdéw, sieci kablowych, kanalizacyjnych itp., nalezy uzgodnic¢ ich przebieg

na etapie prowadzenia robot.
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5.11.

KLASYFIKACJA PRAC W ZAKRESIE REMONTU OBIEKTU PLUCZKI ORAZ
BUDYNKU SORTOWNI

PRZYJETA KLASYFIKACJA STOPNI PILNOSCI:
0 - prace nalezy wykonac natychmiast

I - prace nalezy wykona¢ do 6 miesiecy (do 1 roku po wykonaniu zabezpieczenia tymczasowego)
II - prace nalezy wykonac do 1,5 roku
III - prace nalezy wykonac do 3 lat

POZIOM

ZAKRES PRAC

STOPIEN
PILNISCI

+0,00

we wszystkich zaznaczonych stupach zelbetowych naprawa odspojonego
betonu,

II1

Wsporniki stupow zelbetowych sg zarysowane co wymaga ich wzmocnienia,
wykona¢ opaske stalowa

II

Stupy zelbetowe w osiach 15/T, 7/S, 4/T ze wzgledu na uszkodzenia na catej
wysokosci wykona¢ dodatkowe wzmocnienie elementami stalowymi

II

Stupy stalowe w osiach 1-5/R-P, 17-18/P-Q oraz 6-15/K-O naprawa powtoki
antykorozyjnej

II1

Stupy w osiach 1-5/R-P oraz 12-13/N-O i 8-9/M-0O ze wzgledu na
zaawansowang korozje wzmocni¢ na wysokosci

II

W stupach stalowych w osiach 17-18/P-Q nalezy wykona¢ wzmocnienie i
zabezpieczenie podstawy poprzez wykonanie cokotu betonowego

III

wszystkie schody stalowe wraz z balustradami stanowigce wejscie do
budynkdw na poziom +6,00m odtworzy¢ powtoke antykorozyjna

II1

Wszystkie stezenia pionowe w obrebie poziomu 0,00 odtworzy¢ powtoke
antykorozyjna

III

dodatkowo stezenie w osi 8-9/0 ze wzgledu na uszkodzenie -wymiana
elementu

II1

pomieszczenia obstugi zatadunku ze wzgledu na stan techniczny,
zaawansowang korozje elementéw nosnych i obudowy $cian - kompleksowy
remont

II

+6,00

Strop w osiach 6-8/S-T, 11-15/P-T oraz 15-16/S-T i 9-10/Q-R ze wzgledu na
znaczng korozje betonu, znaczace zacieki i uszkodzenia belek
zakwalifikowano jako zty, wykona¢ remont stropu od spodu

II

kanaty technologiczne w osiach 12/Q-S, 13/Q-S oraz 14/Q-S ze wzgledu na
znaczng degradacje betonu, korozje zbrojenia oraz to, ze ich nieszczelnos¢
znaczaco wplywa na stan techniczny elementéw sasiednich nalezy naprawic¢
w trybie pilnym, poprzez zastosowanie wkfadu ze stali nierdzewnej (tryb pilny
— zaleca sie przeprowadzi¢ naprawe w okresie do 6 miesiecy)

strop w osiach 1-6/P-S oraz 5-6/S-T wykonany jako zelbetowy na belkach
stalowych wzmacniany elementami kratownicowymi, kratownice z
zaawansowang korozjg, liczne zacieki na powierzchni betonu — wzmocnienie
elementéw kratowych, remont stropu od spodu

II

strop w osiach 6-9/K-O oraz 6-7/0-P wykonany jako zelbetowy na belkach
stalowych wzmacniany elementami kratownicowymi, kratownice z
zaawansowang korozjg, belki osiowe z bardzo zaawansowang korozjg, liczne
zacieki na powierzchni betonu — wykonaé remont stropu od spodu

II

strop w osiach 16-18/Q-P oraz 13-15/K-L wykonany jako zelbetowy na
belkach stalowych, zaawansowana korozja betonu i zbrojenia — wykonac
remont stropu od spodu

II

+8,3/+8,60

Strop w osiach 10-12/T-P ze wzgledu na znaczng korozje betonu, znaczace
zacieki i uszkodzenia belek zakwalifikowano jako zty

II

Strop w osiach 1-8/P-T oraz 6-8/K-P — strop zespolony, ptyta zelbetowa z
belkami stalowymi, zaawansowana korozja betonu, odspojenia otuliny,
korozja belek stalowych, nalezy wykona¢ prace naprawcze stropu- wykonac

II
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remont stropu od spodu

Strop w osiach 1-2/P-R — ze wzgledu na uszkodzenia ptyty i zaawansowang
korozje belek stalowych, oceniono jako stan zty- wykonac remont stropu od
spodu

II

Strop w osiach 6-9/K-P — strop zespolony, ptyta zelbetowa z belkami
stalowymi, zaawansowana korozja betonu, odspojenia otuliny, korozja belek
stalowych, wykona¢ prace naprawcze stropu

II

Strop w osi 6-7/R-S - zaawansowana degradacja betonu, zaawansowana
korozja zbrojenia, ze wzgledu na lokalizacje stropu (nad przejsciem) i stopien
zaawansowania zniszczen, zakwalifikowano jako stan przed awaryijny,
odtworzenie stropu (tryb pilny — zaleca sie przeprowadzi¢ naprawe w okresie
do 6 miesiecy)

Stupy stalowe wskazane w czesci rysunkowej wymagaja dziatan naprawczych
w zakresie odtworzenia antykorozji

II1

Stupy zelbetowe w osi P i T prace w zakresie naprawy betonu

II

Stupy w osiach 1/T, 2/T, 1/S, 2/S, 6/Q, 6/P, 7/P, 16/Q i 16/P, sa to stupy
zelbetowe ze wspornikami, wsporniki zarysowane, odspojenia otuliny,
naprawa poprzez wykonanie opaski stalowej oraz uzupetnienie uszkodzonego
betonu

II

+10,0

Strop w osiach 9-12/P-T oraz 6-8/R-T ze wzgledu na korozje betonu, zacieki
na stropie i uszkodzenia belek zakwalifikowano jako $redni, naprawa betonu

II1

Strop w osiach 5-6/R-T oraz 2-6/P-S — strop zespolony, ptyta zelbetowa z
belkami stalowymi, zaawansowana korozja betonu, odspojenia otuliny,
korozja belek stalowych, wykona¢ prace naprawcze stropu

II

Strop w osiach 6-14/K-P — strop zespolony, ptyta zelbetowa z belkami
stalowymi, zaawansowana korozja betonu, odspojenia otuliny, korozja belek
stalowych, prace naprawcze stropu

II

+14,00

Przybudéwka P-Q/16-18, konstrukcje stalowe, stupy i belki wymagaja
odtworzenia antykorozji

II1

Strop w osiach 11-12/P-S oraz 6-10/S-T ze wzgledu na korozje betonu,
zacieki na stropie i uszkodzenia belek zakwalifikowano jako $redni, naprawa
betonu

II

Strop w osiach 1-6/T-R — strop zespolony, ptyta zelbetowa z belkami
stalowymi, zaawansowana korozja betonu, odspojenia otuliny, korozja belek
stalowych, naprawa stropu

II

Stup w osiach 4/S stup zelbetowy ze wspornikiem, wspornik zarysowany,
odspojenia otuliny, naprawa poprzez wykonanie opaski stalowej oraz
uzupetnienie uszkodzonego betonu

II

Konstrukcja w osiach 6-7/N-P, elementy stalowe o zaawansowanej korozji,
odtworzenie powtok antykorozyjnych nalezy wykonac na wskazanych
elementach oraz na odlegto$¢ minimum 1 metr za granice budynku w
kierunku Nadszybia lub do najblizszego wezta konstrukcyjnego

II

+17,50

Dziatan naprawczych wymaga potaczenie pokrycia dachu z elementami
zelbetowymi, ze wzgledu na nieszczelno$¢ na Scianie w osi P oraz K,
widoczne sg zacieki, a miejsca podparcia dzwigaréw i belek dachowych sg
skorodowane, wykonac uszczelnienie dachu, wzmocnienie elementéw
podporowych

II

Strop w osiach 6-12/P-T ze wzgledu na korozje betonu, zacieki na stropie i
uszkodzenia belek zakwalifikowano jako $redni miejscowo zty, naprawa
betonu

II

Stupy stalowe wskazane w czesci rysunkowej, odtworzenie antykorozji

III

Stupy zelbetowe w osi 8/T i 9/T , naprawa betonu

II

Strop w osiach 7-11/0-P, ruszt stalowy pokryty blachg zeberkowa,
zaawansowana korozja belek stalowych, zniszczone pokrycie z blachy — na
belkach nalezy wykona¢ antykorozje, blachy zeberkowe wymienié

II
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+21,50

Strop w osiach 14-16/P-Q ze wzgledu na korozje betonu, zacieki na stropie i
uszkodzenia belek zakwalifikowano jako Sredni, naprawa betonu

II

Strop w osiach 6-9/P-T — ze wzgledu na korozje betonu, zacieki na stropie i
uszkodzenia belek zakwalifikowano jako zty,naprawa betonu

II

Strop w osiach 7-11/0-P —ruszt stalowy, pokryty blachg zeberkowa,
zaawansowana korozja elementow, ubytki w powierzchni blachy, stan zty,
nalezy wykona¢ prace naprawcze stropu

II

Strop w osi 11-15/S-T - zaawansowana degradacja betonu, zaawansowana
korozja, ubytki w przekrojach stalowych dwuteowych, zaawansowana korozja
elementdw stalowych, dodatkowych, stanowigcych wzmocnienie stropu, ze
wzgledu na stopien zaawansowania zniszczen, zakwalifikowano jako stan
przed awaryjny, wymagdaijacy pilnych dziatan naprawczych (tryb pilny — zaleca
sie przeprowadzi¢ naprawe w okresie do 6 miesiecy)

Stup w osi 9/P — stan zly — element silnie skorodowany, nalezy wykonac
naprawe elementu poprzez jego wzmocnienie.

Stupy stalowe wskazane w czesci rysunkowej, wymagdajg odtworzenia
antykorozji

II1

+25,0

Strop w osi 10-12/R-ST - zaawansowana degradacja betonu, zaawansowana
korozja, ubytki w przekrojach stalowych dwuteowych, ze wzgledu na stopien
zaawansowania zniszczen, zakwalifikowano jako stan przed awaryijny,
wymagajacy pilnych dziatar naprawczych. Do czasu przeprowadzenia
naprawy stropu, nie nalezy przekracza¢ obcigzenia uzytkowego stropu ponad
2kN/m?, (tryb pilny — zaleca sie przeprowadzi¢ naprawe w okresie do 6
miesiecy)

Strop w osiach 11-12/P-R oraz 8-10/P-T— strop zespolony, ptyta zelbetowa z
belkami stalowymi, zaawansowana korozja betonu, odspojenia otuliny,
korozja belek stalowych, stan zly, prace naprawcze stropu

II

Podest 15/Q-T — podest zelbetowy, ze wzgledu na korozje betonu, zacieki na
ptycie i uszkodzenia belek,stan zakwalifikowano jako $redni elementy
wymagaja naprawy betonu

II

Strop w osiach 6-8/P-T ze wzgledu na korozje betonu, zacieki na stropie i
uszkodzenia belek zakwalifikowano jako zty, elementy wymagaja naprawy
betonu

II

Podest w osiach 1-2/P-R oraz 1-6/P — konstrukcja zespolona, ptyta zelbetowa
z belkami stalowymi, zaawansowana korozja betonu, odspojenia otuliny,
korozja belek stalowych, stan techniczny Sredni, nalezy wykonac prace
naprawcze stropu

II

Strop w osiach 7-11/0-P — ruszt stalowy, pokryty blachg zeberkowa,
zaawansowana korozja elementdéw, ubytki w powierzchni blachy, stan zty,
nalezy wykonac prace naprawcze stropu

II

Stupy stalowe wskazane w czesci rysunkowej wymagajg odtworzenia
antykorozji

III

+29,0

Strop w osiach 8-11/P-T - ruszt stalowy pokryty blachg zeberkows,
zaawansowana korozja belek stalowych, zniszczone pokrycie z blachy — na
belkach nalezy wykona¢ antykorozje, blachy zeberkowe wymienié

II

Strop w osiach 7-11/0-P - ruszt stalowy pokryty blachg zeberkowa,
zaawansowana korozja belek stalowych, zniszczone pokrycie z blachy — na
belkach nalezy wykona¢ antykorozje, blachy zeberkowe wymienié

II

Strop w osiach 6-8/P-T — strop zespolony, ptyta zelbetowa z belkami
stalowymi, zaawansowana korozja betonu, odspojenia otuliny, korozja belek
stalowych, nalezy wykona¢ prace naprawcze stropu

II

wszystkie stupy osiowe stalowe wymagajg naprawy w zakresie odtworzenia
antykorozji

III

+32,20

Strop zelbetowy w osiach 14-15/Q-T — korozja betonu, ubytki w otulinie na
stropie i belkach, elementy wymagaja naprawy betonu

II

Strop w osiach 10-11/R-S oraz 9-11/0-P — ruszt stalowy pokryty blachg
zeberkowa, zaawansowana korozja belek stalowych, zniszczone pokrycie z
blachy — na belkach nalezy wykona¢ antykorozje, blachy zeberkowe wymieni¢

II
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Strop w osiach 9-10/P-R oraz 6-7/P-R — strop zespolony, ptyta zelbetowa z
belkami stalowymi, zaawansowana korozja betonu, odspojenia otuliny,
korozja belek stalowych, nalezy wykona¢ prace naprawcze stropu

II

Stupy stalowe osiowe — cze$¢ elementdw juz wzmacniana przez obudowe
blachami, stupy skorodowane nalezy wykona¢ antykorozje.

II

miesiecy)

Stup w osi 9/P — stan przedawaryjny — element silnie skorodowany, z licznymi
ubytkami w powierzchni $rodnika, rozwarstwienia materiatu na potkach
przekroju dwuteowego, nalezy wykonac¢ naprawe elementu poprzez jego
wymiane (tryb pilny — zaleca sie przeprowadzi¢ naprawe w okresie do 6

Wszystkie schody o konstrukcji zelbetowej w budynku Ptuczki I i budynku
Sortowni sg w stanie technicznym ocenionym jako Sredni. Ptyty biegowe
schodow z licznymi zarysowaniami, ubytki na stopniach.

II1

5.12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Warunki ochrony przeciwpozarowej .

Nie dotyczy. Zakres przewidzianych prac nie zmienia dotychczasowych warunkéw ochrony

przeciwpozarowej.

KONIEC OPRACOWANIA
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Rzut plvty stropowe | +25.00m Uktod belek stalowych.
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LEGENDA:

zakresy rokét ozn. kolorem:
wymianoa odtworzeniowa konstr. stolowe j

wzmochienie konstrukcji stalowe j

odtworzenie antykorozji konstr. stal

R T S

— Q=

L
In

Uwoagl torace do realizac Jin

1. Zabezpieczy¢ stropy w polach przeznaczonych do remontu.

2. Zdemontowac pokrycie z blach.

wykona¢ joko obwodowe, po petnej dtugosci taczonych moteriotéw.

7
uprawn‘lenia buc!ow
bez ngramatﬁ

konstrukc‘ﬂf‘a‘budo

nr ew
3. Wykona¢ wzmochienie belek we wskazanym zokresie + podparcia belek, wszystkie spawy e
4. Wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne wskazanych do remontu belek w systemie C-3, -~ &£

trwatosc min. 15 lat w-wy podktadowe systemu z zawartoscio min, 80% czastek statych.

S. Wykonaé nowe pokrycie z blach (odtworzeniowo).

6. Wykonot¢ zobezpieczenie antykorozy jne pokrycia z blach w systemie C-5,

trwatosc min. 15 lat w-wy podktadowe systemu z zawartoscia min. 80% czastek statych

obiekt: | Pluczka 1 - 14/6/2024
rysunek: | Uklad belek stropu, poz. +25,00 T
lera &lik enrsrtrib
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Zatacznik nr 2

o
in i @
T .Imw | _ W 1 adzouoxo] Fos
G | 0] Intemna | £22=250==23 7T T LT T LD osQL
1 P -] ; o ms Lo
) - P TR T W v ) 2l
e L1 i =
| £ N
2
—H m SSW_ e | 187-0__GVEIL _m
opanoq.u08 Ao IR} Luzon 02 M J0) =
0 ” W 81 wu 40|
- 91 % wop
1 .S”oxn,uz,ﬂ.- ozs7Uz> — u am e
0% Blowsmd IL_.MN.Q\M...; T o~ “a._! ~
== —— 9 W JO,
y a4 o)
z‘\ | N S e ._5,”: 901
R Q
T _ ¢ m € W o)
Ky — EE. £
N ) 4
- £ e
A ~
o) mat orid
¥ M - 1l
Lt 0051%0001-dN
(i y OHJOZSNUY
il £l i:
i) ik
d iy m = ‘. — | —
\w 3 1 1| (1] | X |
A Wi 5] 7> (l
f \
f ot ) I :
Y2Amoxzonydod pom |HlupoVsQ / \,\ Aacaapiod \\
02082 SHAZ 082-S0Z
\i VHAVOMOPD] h\\ 0X4JDNOJOMZ
i
£l |
/ M / focid
| #f - 9@
L wﬂw 10012 ©63m Ayomz
/] [
S

=

@,

0¥1Z
zopazuds cugoag

LIMONWHIZ HONH

LIMOWHIZ-LSVId MMM IVIZAdO MINdZ ANFADVILAS NV'Id




