
 

 

Załącznik nr 2  
 

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 

„Wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej zabudowy półki sitowej 
w eksploatowanym absorberze IMOS bloku 910 MW w Tauron 

Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie” 

 

I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

Zakres zadania stanowi wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej możliwości 
zabudowy półki sitowej w eksploatowanym absorberze bloku 910 MW, w tym:  

 weryfikacja aktualnego spadku ciśnienia i prędkości spalin w absorberze oraz 
analiza wpływu zabudowy półki sitowej na wzrost oporów przepływu spalin, 
parametry pracy wentylatora spalin oraz na parametry pracy bloku,  

 analiza możliwości zabudowy półki sitowej w absorberze pod kątem budowlanym 
oraz technologicznym wynikająca z konstrukcji absorbera, weryfikacja wymaganej 
przestrzeni do zabudowy pomiędzy pierwszym poziomem zraszania a kolektorem 
wlotowym spalin, 

 potwierdzenie zasadności technologicznej zabudowy półki pod katem poprawy 
skuteczności oczyszczania spalin, (planowana modernizacja zakłada możliwość 
pracy absorbera z wyłączonym jednym poziomem zraszania przy zachowaniu 
dotychczasowego poziomu emisji zanieczyszczeń gazowych),  

 analiza korzyści ekonomicznych związanych z modernizacją absorbera poprzez 
zabudowę półki sitowej przy założeniu, że wyłączenie jednego poziomu zraszania 
przyczyni się do obniżenia zużycia energii zużywanej przez nie pracującą pompę 
cyrkulacyjną,  

 analiza wpływu planowanej modernizacja na wielkość ziaren gipsu. 

 

II. Istotne postanowienia Zamówienia: 

1. Termin realizacji: do 3 miesięcy od daty udzielenia Zamówienia.  

2. Podstawowe obowiązki Wykonawcy: 

1) wykonanie Przedmiotu Zamówienia z należytą starannością, zgodnie ze złożoną 
ofertą i zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami i przepisami, 

2) przekazanie Zamawiającemu opracowania będącego wynikiem 
przeprowadzonych prac określonych w punkcie I. w dwóch egzemplarzach  
w formie papierowej i jeden egzemplarz na nośniku cyfrowym (pendrive), 

3) udział w komisjach odbiorczych prac, itp., 

4) oddanie Przedmiotu Zamówienia w umówionym terminie, 



 

 

5) zatrudnienie takiej ilości osób, jaka jest konieczna dla terminowego i wysokiej 
jakości wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

3.  Wynagrodzenie  

1)  Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Zamówienia Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie ryczałtowe. 

2)  Wynagrodzenie płatne na podstawie faktury końcowej wystawionej zgodnie  
z  obustronnie podpisanym bez zastrzeżeń protokołem odbioru prac. 

3)  Płatność: przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od 
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.   

4.  Odbiory  

1)  Strony ustalają, że wykonane prace podlegać będzie odbiorowi końcowemu 
Przedmiotu Zamówienia.  

2) Protokół odbioru zawierać będzie w szczególności:  

 data czynności odbioru,  

 przedmiot odbioru,  

 osoby potwierdzające odbiór,  

 wynik odbioru,  

 kwotę wynagrodzenia za przedmiot odbioru.   

5. Prawa autorskie 

Zapisy zgodnie z § 14 Umowy.  

 

 

  

 
 


