
 
Załącznik nr 2 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

„Wykonanie legalizacji ponownej rozliczeniowych układów pomiarowych oleju 
opałowego lekkiego SKID na potrzeby kotłowni szczytowo rezerwowej w TAURON 
Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie”. 

 
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie legalizacji ponownej rozliczeniowych układów 
pomiarowych oleju opałowego lekkiego SKID na potrzeby kotłowni szczytowo rezerwowej  
w zakresie: 

 
1. Wykaz urządzeń objętych zakresem prac: 

Miernik Micro Motion produkcji firmy Emerson a w tym:  

• przepływomierz masowy Coriolisa na zasilaniu CMF200 (Qmax: 450 kg/min)  

• przepływomierz masowy Coriolisa  na powrocie CMF100 (Qmax: 150kg/min) 
  

2. Sprawdzenie stanu i przygotowanie układu pomiarowego przepływu oleju lekkiego do 
legalizacji i wzorcowania na obiekcie Zamawiającego przez uprawnionego inżyniera serwisu, 
a w tym: 

• zgłoszenie prac do OUM oraz zapewnienie wszelkich wymogów formalnych związanych 
z wykonaniem legalizacji ponownej układu, łącznie z opłatami  

• inspekcja wizualna układu pomiarowego 

• sprawdzenie plomb 

• sprawdzenie wycieków 

• sprawdzenie działania zaworów ręcznych przed i za układem pomiarowym 

• sprawdzenie zasilania układów pomiarowych 

• sprawdzenie sygnalizacji błędów 

• usunięcie plomb legalizacyjnych, gdzie konieczne  

• sprawdzenie kierunków przepływu 
3. Wykonanie badań i sprawdzeń układu na medium: kilka prób (zgodnie z wymogami 

GUM/OUM), a w tym: 

• rozszczelnienie układu pomiarowego i wpięcie przepływomierza wzorcowego, który 
posiada ważną Ekspertyzą GUM (Wykonawca zapewnia przepływomierz wzorcowy) 

• wykonanie sprawdzeń metrologicznych układu na medium właściwym w obecności 
urzędnika OUM: weryfikacja metrologiczna układu zgodnie z wytycznymi OUM 

4. Zaplombowanie układu i przywrócenie stanu sprzed legalizacji. 
5. Dostarczenie świadectw legalizacji ponownej dla układu badanego oraz ogólnego raportu 

serwisowego. 
6. W ramach zleconego zakresu prac nie powstają odpady. 
7. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi po wykonaniu wszystkich prac i podpisaniu Protokołu 

odbioru prac.  
 

 

 


