
Załącznik nr 2 

Opis przedmiotu Zamówienia 

Zadanie pn.: Przygotowanie do legalizacji i legalizacja wagi samochodowej DISOMAT B 

Plus DFT-E2 18X3- Schenck AG nr fabr. 24442/1 oraz wag  kolejowych Multirail MB 

Numer fabryczny: 120102/01.2 i MULTITRAIL Disobox DGW 8+5,5 nr fabr 120102/01.1 

w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna 

I. WYKAZ URZĄDZEŃ: 

Część I: 

Waga samochodowa szt. 1- Siersza 
 

L.p. Nazwa urządzenia Nr fabr. Lokalizacja Termin realizacji 

1 
DISOMAT B Plus DFT-E2 

18X3- Schenck AG 
24442/1 El. Siersza 

do  

16.06.2023 

 

Część II: 

 

Wagi kolejowe szt.2- Łagisza 

 

1 
MULTITRAIL Disobox 

DGW 8+5,5 
120102/01.1 El. Łagisza 

Do 

07.07.2023 

2 
MULTITRAIL MB 

100Mg - Schenck AG 
120102/01.2 El. Łagisza 

Do 

07.08.2023 

II. ZAKRES PRAC: 

Część I: 

Zakres pracy obejmuje: 

i. Przegląd mechaniki wag wraz z usunięciem  usterek, wykonaniem koniecznych 
napraw wymaganych do przeprowadzenia legalizacji  

ii. Przegląd elektroniki wag z pomiarami stanu izolacji czujników, przewodów i skrzynek 
połączeniowych wraz z usunięciem usterek, wykonaniem koniecznych napraw 
wymaganych do przeprowadzenia legalizacji   

3. Wykonanie sprawdzenia poprawności działania sterowników wagowych, 

4. Czyszczenie i usunięcie zabrudzeń, 

5. Uzupełnienie odboi  i kieszeni wagowych, 

6. Wykonanie kontrolnych ważeń na wagach, 

7. Kontrola i przesmarowanie łożyskowań na wagach, 

8. Regulacja punktów podparcia wag oraz wyrównanie sygnałów tensometrów, 

9. Wynajęcie niezbędnego taboru; wagonów,  wzorców masy/wagonów tarowych wraz 

z lokomotywą, 

10. Kalibracja wagi wzorcami masy, 



11. Legalizacja wagi w obecności przedstawiciela OUM, 

12. Dostarczenie świadectwa legalizacji (nieodłączny element protokołu odbioru). 

 

Uwagi: 

Praca na polecenie pisemne.  

Wyznaczenie kierującego zespołem pracowników. 

Zachować porządek w czasie i po przeprowadzeniu badań. 

Część II: 

Zakres pracy obejmuje: 

1. Przegląd mechaniki wag wraz z usunięciem  usterek, wykonaniem koniecznych 
napraw wymaganych do przeprowadzenia legalizacji  

2. Przegląd elektroniki wag z pomiarami stanu izolacji czujników, przewodów i skrzynek 
połączeniowych wraz z usunięciem usterek, wykonaniem koniecznych napraw 
wymaganych do przeprowadzenia legalizacji   

3. Wykonanie sprawdzenia poprawności działania sterowników wagowych, 

4. Czyszczenie i usunięcie zabrudzeń, 

5. Uzupełnienie odboi  i kieszeni wagowych, 

6. Wykonanie kontrolnych ważeń na wagach, 

7. Kontrola i przesmarowanie łożyskowań na  wagach, 

8. Regulacja punktów podparcia wag oraz wyrównanie sygnałów tensometrów, 

9. Wynajęcie niezbędnego taboru; wagonów,  wzorców masy/wagonów tarowych wraz 

z lokomotywą, 

10. Kalibracja wagi wzorcami masy, 

11. Legalizacja wagi w obecności przedstawiciela OUM, 

12. Dostarczenie świadectwa legalizacji (nieodłączny element protokołu odbioru). 

 

Uwagi: 

Praca na polecenie pisemne.  

Wyznaczenie kierującego zespołem pracowników. 

Zachować porządek w czasie i po przeprowadzeniu badań. 

 

III. Istotne warunki zamówienia. 

1) Podstawowe obowiązki Wykonawcy: 

1. Wykonanie przedmiotu Umowy z należytą starannością, zapisami Umowy 

i Załączników do niej oraz z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi 

przepisami prawa i normami. 

2. Oddanie przedmiotu Umowy w umówionym terminie. 

3. Zatrudnienie dostatecznej ilości personelu, koniecznego dla terminowego 

i wysokiej jakości wykonania prac oraz zapewnienie sprzętu (maszyn i urządzeń) 

niezbędnego do wykonania przedmiotu Umowy. 

4. Udział w odbiorach prac, potwierdzanych protokołami odbioru. 

 

2) Odbiory i płatności 

1. Odbiór częściowy/końcowy po wykonaniu określonego zakresu prac i przekazaniu 

Zamawiającemu Świadectwa legalizacji. 



2. W czynnościach odbioru biorą udział upoważnieni przedstawiciele obu Stron 

odpowiedzialni za realizację umowy, którzy podpisują protokół odbioru prac, 

stanowiący podstawę do wystawienia faktury. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe. 

4. Wynagrodzenie  płatne na podstawie  faktury częściowej/końcowej wystawionej 

na podstawie protokołu odbioru prac, o którym mowa w ust.1. 

5. Płatność: przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

………….prowadzony w …………………………………………………………... 

 

3) Gwarancja 

1. Zamawiający wymaga okresu gwarancji 12 miesięcy oraz rękojmi 24 miesięcy licząc 

od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2. Czas przystąpienia do usuwania usterek w okresie gwarancji/rękojmi 2 dni od daty 

otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.  

3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, 

Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę 

na przedłużenie terminu przewidzianego w ust. 2. 

4. Zgłoszenie wad przez Zamawiającego w okresie gwarancji będzie dokonywane 

telefonicznie na nr telefonu Wykonawcy: …………………. i potwierdzone pocztą 

elektroniczną na e-mail Wykonawcy …………………. . 

5. Wykonawca niezwłocznie na adres e-mail Zamawiającego tj.: ………………….. 

potwierdza otrzymanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4.  

 

4) Kary umowne 

1. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany 

jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości zamówienia 

netto za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku zwłoki w przystąpieniu do usuwania usterek w okresie 

gwarancji/rękojmi Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,1% wartości zamówienia netto za każdy dzień zwłoki. 

 

5) Odpady: 

Odpady są po stronie Wykonawcy za wyjątkiem złomu stalowego. 

 

6) Termin realizacji:  Część I -    od dnia udzielenia zamówienia do 16.06.2023 

Część II - od dnia udzielenia zamówienia do 07.08.2023, przy czym  

 do  dnia 07.07.2023 Wykonawca wykona prace związane  

 z przygotowaniem do legalizacji i legalizację wagi   

 o nr fabr. 120102/01.1 

 


