
Załącznik nr 2 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

Zadanie pn.: Przegląd i legalizacja wag przenośnikowych w TAURON Wytwarzanie 

Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych. 

 

Przedmiot prac: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu, legalizacji i wzorcowania dwóch wag 

przenośnikowych typu WMTP na przenośnikach taśmowych P14.4 i P11a instalacji 

nawęglania,  

 

Dane techniczne wag przenośnikowych typu WMTP zabudowanych na przenośnikach 

taśmowych P14.4 i P11a instalacji nawęglania. 

 Przenośnik  P 14.4 P11a 

Nr fabryczny 28/99 12/09 

Rok produkcji 1999 2009 

Znak fabryczny WMTP 1000/500/1,67 WMTP 1200/1200/3,23 

Wydajność maksymalna 

(Qmax) 
1200 t/h 1200 t/h 

Wydajność minimalna 

(Qmin) 
240 t/h 240 t/h 

Nominalna prędkość 

taśmy 
2,56 m/s 3,28 m/s 

Klasa dokładności 1 1 

Wytwórca Z.M.P. i U.T. Nysa Z.M.P. i U.T. Nysa 

Ważność legalizacji 29.12.2024 29.12.2024 

 

Zakres prac  

Przegląd techniczny: 

• sprawdzenie zamocowania ramy nośnej, wahaczy i wieszaków, 

• sprawdzenie zamocowania przetwornika tensometrycznego, 

• sprawdzenie zamocowania i poprawności pracy przetwornika prędkości pracy 
taśmy, 

• sprawdzenie i regulację ustawienia krążników - na długości pomiarowej, 

• kontrola, ewentualna wymiana krążników w strefie pomiarowej wagi 
przenośnikowej, 

• kontrola, konserwacja, połączeń śrubowych, sprężyn i zawiesi, 

• ocena stanu taśmy i jego wpływu na dokładność ważenia, 



• sprawdzenie poprawności pracy układu pomiarowego, 

• wymiana uszkodzonych drobnych elementów wagi, 

• wykonanie ważenia kontrolnego za pomocą materiału. 
 

Legalizacja wagi przenośnikowej: 

• wykonanie przeglądu technicznego, 

• wykonanie przeważeń kontrolnych materiałem ważonym w obecności urzędnika 
Obwodowego Urzędu Miar, 

• przekazanie Zamawiającemu świadectwa legalizacji wagi. 
 

Wzorcowanie wagi przenośnikowej: 

• wykonanie przeważeń kontrolnych, 

• opracowanie wyników ważeń kontrolnych,  

• przekazanie Zamawiającemu świadectwa wzorcowania. 
 

Zasady realizacji prac  

• Planowany termin zakończenia prac będących przedmiotem zadania na wagach 

przenośników taśmowych P14.4 i P11a nastąpi w terminie do 20.12.2024r. 

• Dokładny termin rozpoczęcia prac przez Wykonawcę dla wag na przenośnikach 

taśmowych P14.4, P11a zostanie uzgodniony i ustalony z Zamawiającym 

w zależności od sytuacji ruchowej  

• Wykonawca niezwłocznie po ustaleniu terminu realizacji przedstawi 

Zamawiającemu szczegółowy harmonogram wykonania prac dla każdego z etapów, 

zawierający datę, czas i okres wykonywania przeglądów, ważeń kontrolnych, ważeń 

legalizacyjnych, ilość materiału do ważeń kontrolnych oraz okresu w którym 

wykorzystywana będzie waga kontrolna oraz środki transportu. 

• Zamawiający wymaga w zakresie zamówienia wykonanie wymiany na nowe 

niesprawnych drobnych elementów wagi takich jak: sprężyny, elementy złączne, 

wtyczki. Wymiana nie obejmuje podzespołów takich jak: przetwornik 

tensometryczny, ani innych większych elementów jak: układ pomiarowy, 

wyświetlacz, przetwornik ruchu taśmy. W przypadku stwierdzenia niesprawności 

tych podzespołów wymaga się zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu w celu 

uzgodnienia warunków wymiany. 

• W razie stwierdzenia w trakcie realizacji zamówienia potrzeby wymiany krążników, 

Zamawiający dostarczy krążniki niezbędne do wymiany (na długości pomiarowej)  

a Wykonawca dokona wymiany. 

• Zamawiający zapewnia sprzęt wraz z obsługą (waga kontrolna, samochód, 

ładowarka oraz odpowiednia ilość materiału) do wykonania procedury ważeń wagi 

materiałem. Waga kontrolna posiada aktualne świadectwo legalizacji. 

• Zamówienie obejmuje w zakresie wykonanie wzorcowania wag przenośnikowych. 

Zamawiający nie wymaga wykonania tego zakresu zamówienia przez jednostkę 

akredytowaną. 

• Wszystkie narzędzia, urządzenia i aparaturę pomiarową do realizacji prac 

związanych z przedmiotem zamówienia zapewnia i dostarcza Wykonawca. 



• Wszystkie, wynikające z technologii niezbędne prace dostosowawcze Wykonawca 

wykonuje we własnym zakresie. 

• Wszystkie, wynikające z przyjętych technologii realizacji zadania, niezbędne prace 

demontażowe, montażowe i uruchomieniowe Wykonawca wykonuje we własnym 

zakresie. 

• Wykonawca prac jest zobowiązany do zapewnienia sobie we własnym zakresie 

rusztowań, podestów roboczych, podnośników niezbędnych z punktu widzenia 

przyjętych rozwiązań i technologii prowadzenia prac. 

• Wykonawca prac jest zobowiązany do dostarczenia w ciągu 7 dni od momentu 

zakończenia prac dokumentów potwierdzających Wykonanie Wzorcowania oraz 

Legalizacji. 

• Wszystkie nieprawidłowości oraz usterki wynikłe podczas przeprowadzania prac 

powinny być zgłoszone niezwłocznie do Zamawiającego. 

• Prace prowadzone będą zgodnie z Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy 

urządzeniach energetycznych w TAURON Wytwarzanie S.A. 

  
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE 
 

1) Podstawowe obowiązki Wykonawcy: 

1. Wykonanie przedmiotu Umowy z należytą starannością, zapisami Umowy 

i Załączników do niej oraz z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi 

przepisami prawa i normami. 

2. Oddanie przedmiotu Umowy w umówionym terminie. 

3. Zatrudnienie dostatecznej ilości personelu, koniecznego dla terminowego i wysokiej 

jakości wykonania prac oraz zapewnienie sprzętu (maszyn i urządzeń) niezbędnego 

do wykonania przedmiotu Umowy.. 

2) Odbiory i płatności 

1. Odbiór końcowy po wykonaniu wszystkich prac objętym przedmiotem zamówienia 

oraz po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji (Świadectwa wzorcowania 

i legalizacji) – do 20.12.2024. 

2. W czynnościach odbioru biorą udział upoważnieni przedstawiciele obu Stron 

odpowiedzialni za realizację umowy, którzy podpisują protokół odbioru prac, 

stanowiący podstawę do wystawienia faktury. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe. 

4. Wynagrodzenie  płatne na podstawie  faktury końcowej wystawionej na podstawie 

protokołu odbioru prac, o którym mowa w ust.2. 

5. Płatność: przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy. 
 

4) Kary umowne 

W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany 

jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% całkowitej wartości 

zamówienia netto za każdy dzień zwłoki. 

5) Odpady: 

W wyniku realizacji zadania nie powstają u Zamawiającego żadne odpady. 


