Zatacznik nr 2

Opis Przedmiotu Zaméwienia

Zadanie pn.: Przeglad i legalizacja wag przenosnikowych w TAURON Wytwarzanie
Spoétka Akcyjna — Oddziat Elektrownia Laziska w taziskach Gérnych.

Przedmiot prac:
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie przegladu, legalizacji i wzorcowania dwéch wag
przenosnikowych typu WMTP na przenosnikach tasmowych P14.4 i P11a instalaciji

naweglania,

Dane techniczne wag przenosnikowych typu WMTP zabudowanych na przenosnikach
tasmowych P14.4 i P11a instalacji naweglania.

Przenosnik P14.4 Plla
Nr fabryczny 28/99 12/09
Rok produkciji 1999 2009
Znak fabryczny WMTP 1000/500/1,67 | WMTP 1200/1200/3,23
Wydajnos¢ maksymalna 1200 th 1200 t/h
(Qmax)
Wyd_ajnosc minimalna 240 th 240 th
(Qmin)
Ngmlnalna predkos¢ 2.56 m/s 3.28 m/s
tasmy
Klasa doktadnosci 1 1
Wytworca Z.M.P.iU.T. Nysa Z.M.P.iU.T. Nysa
Wazno$é¢ legalizacji 29.12.2024 29.12.2024

Zakres prac

Przeglad techniczny:

sprawdzenie zamocowania ramy nosnej, wahaczy i wieszakow,

sprawdzenie zamocowania przetwornika tensometrycznego,

sprawdzenie zamocowania i poprawnosci pracy przetwornika predkos$ci pracy
tasmy,

sprawdzenie i regulacje ustawienia krgznikéw - na dtugosci pomiarowe;j,
kontrola, ewentualna wymiana kraznikow w strefie pomiarowej wagi
przenosnikowej,

kontrola, konserwacja, potgczen srubowych, sprezyn i zawiesi,

ocena stanu tasmy i jego wptywu na doktadnos¢ wazenia,



e sprawdzenie poprawnosci pracy uktadu pomiarowego,
e wymiana uszkodzonych drobnych elementéw wagi,
e wykonanie wazenia kontrolnego za pomocg materiatu.

Legalizacja wagi przeno$nikowej:

e wykonanie przegladu technicznego,

¢ wykonanie przewazen kontrolnych materiatem wazonym w obecnosci urzednika
Obwodowego Urzedu Miar,

e przekazanie Zamawiajgcemu Swiadectwa legalizacji wagi.

Wzorcowanie wagi przenosnikowej:

e wykonanie przewazen kontrolnych,
e opracowanie wynikéw wazenh kontrolnych,
e przekazanie Zamawiajgcemu Swiadectwa wzorcowania.

Zasady realizacji prac

Planowany termin zakonczenia prac bedacych przedmiotem zadania na wagach
przenos$nikow tasmowych P14.4 i P11a nastgpi w terminie do 20.12.2024r.

Dokfadny termin rozpoczecia prac przez Wykonawce dla wag na przenosnikach
tasmowych P14.4, P11a zostanie uzgodniony i ustalony z Zamawiajgcym
w zaleznosci od sytuacji ruchowej

Wykonawca niezwtocznie po ustaleniu terminu realizacji przedstawi
Zamawiajgcemu szczegotowy harmonogram wykonania prac dla kazdego z etapéw,
zawierajgcy date, czas i okres wykonywania przeglagddéw, wazen kontrolnych, wazen
legalizacyjnych, ilos¢ materialtu do wazen kontrolnych oraz okresu w ktérym
wykorzystywana bedzie waga kontrolna oraz $rodki transportu.

Zamawiajgcy wymaga w zakresie zamoOwienia wykonanie wymiany na nowe
niesprawnych drobnych elementéw wagi takich jak: sprezyny, elementy ztgczne,
wtyczki. Wymiana nie obejmuje podzespotow takich jak: przetwornik
tensometryczny, ani innych wiekszych elementéw jak: ukiad pomiarowy,
wyswietlacz, przetwornik ruchu tasmy. W przypadku stwierdzenia niesprawnosci
tych podzespotdw wymaga sie zgloszenia tego faktu Zamawiajgcemu w celu
uzgodnienia warunkoéw wymiany.

W razie stwierdzenia w trakcie realizacji zamowienia potrzeby wymiany krgznikow,
Zamawiajgcy dostarczy krazniki niezbedne do wymiany (na dtugoéci pomiarowej)
a Wykonawca dokona wymiany.

Zamawiajgcy zapewnia sprzet wraz z obstugg (waga kontrolna, samochdd,
tadowarka oraz odpowiednia ilo§¢ materiatu) do wykonania procedury wazen wagi
materiatem. Waga kontrolna posiada aktualne Swiadectwo legalizaciji.

Zamoéwienie obejmuje w zakresie wykonanie wzorcowania wag przenosnikowych.
Zamawiajgcy nie wymaga wykonania tego zakresu zamdwienia przez jednostke
akredytowana.

Wszystkie narzedzia, urzadzenia i aparature pomiarowg do realizacji prac
zwigzanych z przedmiotem zamowienia zapewnia i dostarcza Wykonawca.



Wszystkie, wynikajgce z technologii niezbedne prace dostosowawcze Wykonawca
wykonuje we wtasnym zakresie.

Wszystkie, wynikajace z przyjetych technologii realizacji zadania, niezbedne prace
demontazowe, montazowe i uruchomieniowe Wykonawca wykonuje we wtasnym
zakresie.

Wykonawca prac jest zobowigzany do zapewnienia sobie we wilasnym zakresie
rusztowan, podestéw roboczych, podnosnikow niezbednych z punktu widzenia
przyjetych rozwigzan i technologii prowadzenia prac.

Wykonawca prac jest zobowigzany do dostarczenia w ciggu 7 dni od momentu
zakonczenia prac dokumentéw potwierdzajgcych Wykonanie Wzorcowania oraz
Legalizaciji.

Wszystkie nieprawidtowosci oraz usterki wynikte podczas przeprowadzania prac
powinny by¢ zgtoszone niezwtocznie do Zamawiajgcego.

Prace prowadzone bedg zgodnie z Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach energetycznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE

1) Podstawowe obowigzki Wykonawcy:

2)

1.

Wykonanie przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig, zapisami Umowy
i Zatgcznikbw do niej oraz z zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami.

. Oddanie przedmiotu Umowy w uméwionym terminie.

. Zatrudnienie dostatecznej ilosci personelu, koniecznego dla terminowego i wysokiej
jakosci wykonania prac oraz zapewnienie sprzetu (maszyn i urzgdzen) niezbednego
do wykonania przedmiotu Umowy..

Odbiory i ptatnosci

1.

w

Odbiér koncowy po wykonaniu wszystkich prac objetym przedmiotem zamdwienia

oraz po przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentacji (Swiadectwa wzorcowania

i legalizacji) — do 20.12.2024.

W czynnosciach odbioru biorg udziat upowaznieni przedstawiciele obu Stron

odpowiedzialni za realizacje umowy, ktérzy podpisujg protokédt odbioru prac,

stanowigcy podstawe do wystawienia faktury.

. Wynagrodzenie ryczattowe.

. Wynagrodzenie pfatne na podstawie faktury koncowej wystawionej na podstawie
protokotu odbioru prac, o ktérym mowa w ust.2.

. Ptatnos¢: przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego

prawidtowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy.

4) Kary umowne

W przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu zamdwienia Wykonawca obowigzany
jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1% catkowitej warto$ci
zamodwienia netto za kazdy dzien zwioki.

5) Odpady:

W wyniku realizacji zadania nie powstajg u Zamawiajgcego zadne odpady.



