
Załącznik nr 2 

Opis przedmiotu Zamówienia 

Zadanie pn.: „Wykonanie okresowych przeglądów kominiarskich przewodów 

wentylacyjnych budynków w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział 

Elektrownia Siersza w Trzebini” 

 
I. WYKAZ URZĄDZEŃ: 

L.p. 

Nr 

ewidencyj

ny 

Nazwa budynku Przewody 
ilość  

przewodów kominowych 

1.  102-40a 
Budynek garaży wózków akumulatorowych - 

STOLARNIA 
6 2 kominy (1x 2p, 1x 4p)  

2.  

101-8 Budynek warsztatów 7 1 komin (1x 7p) 

104-46 Budynek magazynowy  wywietrzniki dachowe i ścienne 

104-48 Magazyny centralne nr 5 i 6 12 wywietrzniki dachowe i ścienne 

3.  102-37 Budynek garaży 19 
6 kominów  

(3 x 2p, 1 x 3p, 1 x 4p, 1 x 6p) 

4.  104-49 Magazyn gazów technicznych 73 
4 kominy (1 x 4p, 2 x 1p, 1 x 3p), 

wywietrzniki dachowe 

5.  104-56 Magazyn farb i lakierów  1 komin (1 x 3p) 

6.  105-57 Budynek usług technicznych 109 18 kominów (ok. 109p) 

7.  105-59 Budynek administracyjny /"Inwestycje"/ 2 1 komin (1 x 2p) 

8.  

105-124 Budynek biurowo-socjalny /przy Przychodni/  

8 wywietrzników dachowych 
109-80 

Budynek administracyjno-socjalny H-2 

/Przychodnia/ 
 

9.  101-119 
Budynek warsztatowo- magazynowy /obok 

Energetyk B/ 
8 2 kominy (1 x 3p, 1 x 5p) 

10.  101-132 Budynek rozdzielni "RP" odpopielania 6 2 kominy (1 x 2p, 1 x 4p) 

11.  101-178 Budynek nastawni 16 4 kominy (2 x 2p, 1 x 9p, 1 x 3p) 

12.  101-16 Budynek spychaczy 13 
4 kominy (2 x 3p, 1 x 2p, 1 x 5p),  

wywietrzniki dachowe 

13.  101-21 Budynek gospodarki mazutowej 4 
1 komin (1 x 4p) 

2 wywietrzniki dachowe 

14.  101-30 Budynek galerii naziemnej 2 
2 kominy (2 x 1p),  

wywietrzniki dachowe 

15.  101-125 Budynek warsztatowo-socjalny 45 
7 kominów  

(1 x 2p, 1 x 4p, 4 x 6p, 1 x 13p) 

16.  102-82 Budynek nastawni  4 1 komin (1 x 4p) 

17.  102-83 Budynek nastawni SE 1 /przy kładce/ 3 1 komin (1 x 3p) 

18.  109-76 Portiernia kolejowa 4 2 kominy (2 x 2p) 

19.  101-129 Budynek sprężarkowni 4 
2 kominy (2 x 2p) 

wentylatory dachowe 

20.  101-171 
Budynek instalacji stabilizatu /zbiorniki 

retencyjne popiołu lotnego/ 
6 2 kominy (1 x 4p, 1 x 2p) 



21.  201-249 Osadnik żużla 2 
1 komin (1 x 2p) 

wywietrzniki dachowe 

22.  656-1114 Zbiorniki retencyjne popiołu dennego 4 2 kominy (2 x 2p) 

23.  101-169 Budynek technologiczny IOS 6 1 komin (1 x 6p) 

24.  104-50 Budynek gospodarki olejowej 2 
wyprowadzenie wentylacji przez 

ścianę 

25.  201-112 Pompownia na zaporze 4 1 komin (1 x 4p) 

26.  201-113 Chemiczna zmiękczalnia wody /budynek/ 14 wywietrzniki dachowe i ścienne 

27.  201-213 
Przepompownia  ścieków (neutralizacja) 

/powyżej "Remontów"/ 
7 

3 kominy (2 x 2p, 1 x 3p), 

wywietrzniki dachowe 

28.  291-155 Magazyn kwasów /wiata/ 3 1 komin (1 x 3p) 

29.  109-77 Portiernia główna 2 
1 komin (1 x 2p), 

wywietrzniki dachowe 

30.  109-78 Budynek Straży p.poż. 12 
4 kominy (4 x 3p) 

wywietrzniki dachowe 

31.  101-2 Budynek kotłowni /szatnie/ 10 wywietrzniki ścienne 

 

II. ZAKRES PRAC: 

Wykonanie okresowych rocznych przeglądów kominiarskich przewodów wentylacyjnych 

budynków zgodnie z zapisami Art.62 pkt.1 ppkt. 1)c Ustawy Prawo budowlane w TAURON 

Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini  

 

III. Istotne warunki zamówienia 

1. Podstawowe obowiązki Wykonawcy: 

1) wykonanie Przedmiotu Zamówienia z należytą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą 

i zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami, 

2) oddanie Przedmiotu Zamówienia w umówionym terminie, 

3) zapewnienie sprzętu niezbędnego do wykonania Przedmiotu Zamówienia, 

4) zatrudnienie takiej ilości osób, jaka jest konieczna dla terminowego i wysokiej jakości 

wykonania Przedmiotu Zamówienia, 

5) sporządzenie Protokołów z przeglądu w wersji papierowej w 2 egz. 

2.  Odbiory i płatności 

1) Przewidywany odbiór końcowy po wykonaniu wszystkich prac zleconych przez 

Zamawiającego i przekazaniu Zamawiającemu Protokołów z przeglądu. 

2) W czynnościach odbioru biorą udział upoważnieni przedstawiciele obu Stron 

odpowiedzialni za realizację umowy, którzy podpisują protokół odbioru prac, 

stanowiący podstawę do wystawienia faktury. 

3) Planowana jedna płatność końcowa na podstawie faktury końcowej. 

4) Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury. 

5) Wynagrodzenie ryczałtowe. 

 


