

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

dla zadania pn.:

### „Wywóz nieczystości wraz z dzierżawą pojemników z terenu TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini”

#### 1. Zakres świadczonych usług

- a) Wywóz nieczystości w pojemnikach – 7,0 m<sup>3</sup> – zmieszane - własność Oddziału Elektrownia Siersza w Trzebini
  - wywóz nieczystości w miesiącach: **STYCZEŃ, MARZEC, MAJ, LIPIEC, WRZESIEŃ, LISTOPAD** – tj. 3 kontenery /m-c x 6 miesięcy
  - wywóz nieczystości w miesiącach: **LUTY, KWIECIEŃ, CZERWIEC, SIERPIEŃ, PAŹDZIERNIK, GRUDZIEŃ** – tj. 4 kontenery/m-c x 6 miesięcy
- b) wywóz nieczystości w pojemnikach – 7,0 m<sup>3</sup> – papier - własność Oddziału Elektrownia Siersza w Trzebini
  - w miesiącach: **STYCZEŃ, MARZEC, MAJ, LIPIEC, WRZESIEŃ, LISTOPAD** – tj. 1 kontener x 6 miesięcy
- c) wywóz nieczystości segregowanych z pojemnika o pojemności 1,1m<sup>3</sup> – plastik tj. 1 pojemnik x 12 miesięcy
  - dzierżawa pojemnika o pojemności 1, 1m<sup>3</sup> na plastik – tj. 1 pojemnik x 12 miesięcy
- d) wywóz nieczystości segregowanych z pojemnika na szkło o pojemności 0,24m<sup>3</sup> – tj. 1 pojemnik x 12 miesięcy
  - dzierżawa pojemnika na szkło o pojemności 0,24m<sup>3</sup> – tj. 1 pojemnik x 12 miesięcy
- e) wywóz BIO odpadów:
  - z pojemnika o pojemności 0,24m<sup>3</sup> w miesiącach: **KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC, LIPIEC, SIERPIEŃ, WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK** – tj. 1 pojemnik x 7 miesięcy (odbiór 2 razy w miesiącu)
  - wywóz BIO odpadów z pojemnika o pojemności 0,24m<sup>3</sup> w miesiącach: **STYCZEŃ, LUTY, MARZEC, LISTOPAD, GRUDZIEŃ** – tj. 1 pojemnik x 5 miesięcy (odbiór 1 raz w miesiącu)
  - dzierżawa pojemnika o pojemności 0,24m<sup>3</sup> na BIO odpady – tj. 1 pojemnik x 12 miesięcy

2. Częstotliwość odbioru odpadów:

- zmieszanych: nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
- segregowanych: nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
- odpadów BIO ( jeżeli odpady nie są kompostowane): w okresie kwiecień – październik nie rzadziej niż 1 na dwa tygodnie, w pozostałym okresie Styczeń – Marzec, Listopad – grudzień, nie rzadziej niż 1 raz na cztery tygodnie.

3. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na terenie TAURON Wytwarzanie S.A.  
– Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini.

4. Termin realizacji: od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

5. Dopuszcza się wywóz mniejszej lub większej ilości kontenerów w zależności od potrzeb Oddziału Elektrowni Siersza w danym miesiącu.

6. Dopuszcza się fakturowanie miesięczne – na koniec każdego miesiąca.

7. Osobą upoważnioną do podpisania protokołu ze strony Zamawiającego będzie

Maria Szyntar – tel: 572 886 307