kosztorys Inwestorski dostosowania pomieszczenia po bufecie @BpIkRszczenie biurowe w budynku administracyjnym A ul. Kos$ciuszki
92 Bedzin.

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

Razem

Dostosowanie pomieszczenia po bufecie na pomieszczenie biurowe w Budynku administracyjnym A ul.Matobadzka 141 w Be-

dzinie.
1 Zakres prac.
1.1 Prace przygotowawcze oraz rozbiérkowe.
1|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1.1{0819-15
((2,5*1,6)+(13%0,25))*1,0 m?2 7,250
RAZEM 7,250
2|KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie |m3
d.1.1|0302-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
1*2,1*0,24 m3 0,504
RAZEM 0,504
3|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1.1|0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1*2,1*0,24 m3 0,504
RAZEM 0,504
4|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|m3
d.1.1{0108-13 lanych na odlegto$¢ 10 km
0108-16
0,504 m3 0,504
RAZEM 0,504
5/KNNR-W 9 |Demontaz obudéw o powierzchni ponad 0.5 m2 - ROZDZIELNICA nN szt.
d.1.1{0201-08
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pragdu do 63 A - szt.
d.1.1{1122-02 ilos¢ biegunéw 2 + 0
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
7|KNR 4-03 Demontaz facznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A - |szt.
d.1.1|1124-01 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR 4-03 Demontaz opraw o$wietleniowych. szt.
d.1.1{1133-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR-W 4-02 | Demontaz klimatyzatora - jednostka wewnetrzna. szt.
d.1.1{0523-08
wycena indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR-W 4-02 [Demontaz klimatyzatora - jednostka zewewnetrzna. szt.
d.1.1{0523-08
wycena indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNNR 5 Demontaz okapu. szt.
d.1.1{0406-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12 Demontaz mebili. kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13 Demontaz obudowy grzejnika. kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 Demontaz zaluzji okiennych. kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 7.5  [kpl.
d.1.1{0520-03 m2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwykitych kat.ll z zaprawy cem.-wap. na m2
d.1.1|0710-02 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
Krotnos¢ = 2
(1*2,1)*2 m?2 4,200
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RAZEM 4,200
17|KNR-W 4-01 (Wykucie z muru parapetéw. m
d.1.1{0353-12
analogia
3 m 3,000
RAZEM 3,000
18| KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.1.1{1216-01
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
1.2 Prace montazowe oraz wykonawcze.
19|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.1.2|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
47,52 m?2 47,520
RAZEM 47,520
20|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa-  |m2
d.1.2|0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
3,35*3,85 m?2 12,898
RAZEM 12,898
21|KNR 0-23 Przygotowanie podfoza pod jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- m2
d.1.2{2611-02 GRUNT
analogia
47,52+12,898 m2 60,418
RAZEM 60,418
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.2|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
47,52+12,898 m2 60,418
RAZEM 60,418
23|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne. kpl.
d.1.2{1017-01
wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 2-02  |Montaz parapetu z konglomeratu o gr. 3 cm. m
d.1.2{2103-03
analogia
3 m 3,000
RAZEM 3,000
25|KNR-W 2-02 |Utozenie folii pod panele. m2
d.1.2{0606-01
analogia
3,35"3,85 m2 12,898
RAZEM 12,898
26|NNRNKB (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1.2{202 1136-01
analogia
3,35*3,85 m?2 12,898
RAZEM 12,898
1.3 Modernizacja instalacji elektrycznej C.O oraz C.W.U
1.3.1 Prace zwigzane z ponownym montazem urzadzen elektrycznych, C.O,
27 Przerobienie instaalcji C.O. kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28 Modernizacja instalacji elektryczne;. kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokos$ci 300-500 mm i dtugosci do 1600 szt.
d.1./0418-01 mm
3.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych. szt.
d.1./0504-05
3.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31 Modernizacja instalacji wentylacji grawitacyjnej. kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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32|KNR 2-15  |Montaz nowego klimatyzatora GREE 3,5 kW, wkucie orurowania i szt.
d.1.|0424-01- okablowania, uzupetnienie czynnika, uruchomienie (wykonanie wraz z materia-
3.1|analogia fami).
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.1./0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej
3.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieguno- szt.
d.1./0309-04 wych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2
3.1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
35|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych 2-biegunowych komputero- |szt.
d.1./0309-04 wych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2
3.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36|/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe - ledowa 40W. kpl.
d.1./0503-01
3.1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
37 Wykonanie badanie instalacji elektrycznej wraz z wypisaniem protokotu. kpl.
d.1.|wycena indy-
3.1|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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