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Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia  

 

Preambuła 

Spółka TAURON Ciepło Sp. z o.o. planuje budowę nowego źródła ciepła opartego o kotły 

gazowe.  

Nowe źródło będzie zdolne do samodzielnego zaopatrywania w ciepło obszaru zasilanego 

obecnie z EC Będzin. Dodatkowo nowy układ będzie zasilany z istniejącego źródła ciepła 

Elektrociepłowni Łagisza w Będzinie poprzez istniejącą magistralę „Południowa” 

z wykorzystaniem wymiennika ciepła zainstalowanego na terenie planowanej nowej ciepłowni.  

Oczekiwanym rozwiązaniem jest zabudowa kotłów w rozwiązaniu kontenerowym, zasilanie 

z sieci gazowej jednak zabudowa i lokalizacja kotłów muszą umożliwiać w przyszłości 

ewentualne zabudowanie zbiorników olejowych wraz z olejowym zasilaniem kotłowni.  

 

Powyższy zakres stanowi Zadanie Wykonawcze I. 
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W zakresie Umowy przewidziano także zadania związane z budową i rozbudową sieci 

ciepłowniczych obejmujące: 

• rozbudowę magistrali „Południowa” o ciepłociąg 2 x DN600 i długości ok. 1100m wraz 

z przyłączem 2 x DN 80 o długości ok. 85 metrów do obiektu ul. Kościuszki 140 na terenie 

miast Będzin / Sosnowiec (Zadanie Wykonawcze II.1), 

• budowę łącznika 2 x DN 100 o długości ok. 250 metrów do istniejących przyłączy w kierunku 

ul. Będzińska 65 / ul. Małobądzka 143 na terenie miast Będzin/Sosnowiec (Zadanie 

Wykonawcze II.2),  

• budowę odcinka sieci ciepłowniczej 2 x DN 200 o długości ok. 320 metrów w rejonie ul. 

Kasztanowa / ul. Sucha w Sosnowcu (Zadanie Wykonawcze II.3). 

Powyższy zakresy budowy i rozbudowy sieci ciepłowniczych stanowią Zadanie 

Wykonawcze II. 

 

Zamawiający jest w trakcie pozyskiwania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 

realizacji inwestycji dla Zadań Wykonawczych I i II.1.  

Decyzje będą wydane dla każdego Zadania z osobna.  
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A. Zadanie Wykonawcze I - Budowa nowego źródła ciepła na terenie miasta Będzin.  

 

1. Opis zadania 

TAURON Ciepło Sp. z o.o. zamierza przeprowadzić inwestycję polegającą na zabudowie 

kotłowni kontenerowej na terenie działki nr 10/10 przy ulicy Kościuszki 134 w Będzinie opalanej 

gazem ziemnym. 

 

rys.1 Granica działki, w obrębie której planowana jest lokalizacja nowego źródła ciepła. 

 

W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru przeznaczonego na inwestycję rozciągają się tereny 

przemysłowe m.in. związane z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła.  

Jest to teren przemysłowy, silnie historycznie przekształcony, zlokalizowany w bezpośrednim 

sąsiedztwie: 

• istniejącej Elektrociepłowni Będzin, 

• istniejącej miejskiej oczyszczalni ścieków,  

• terenu baz i magazynów, 
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• zakładu złomowania pojazdów, 

• linii kolejowej. 

Przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko zgodnie § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 

2019  r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

jako instalacja do spalania paliw o mocy cieplnej ok. 80 MWt tj. nie mniejszej niż 25 MW 

i nie większej niż 300 MW, rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie gazowym 

do instalacji w jednostce czasu przy nominalnym jej obciążeniu. 

 

Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Będzina 

(XLVI/855/ 2009), teren położony w dzielnicy Śródmieście na działce 10/10 przy ul. Kościuszki 

134, zaznaczony na rysunku 7.5.1 kolorem czerwonym został określony jako tereny 

przeznaczone pod urządzenia elektroenergetyczne (1EE). 

 

 

rys.2 Mapa części zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Będzina (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/855/2009 Rady miejskiej Będzina z dnia 

30 listopada 2009 r.) 

1.1 Rodzaj technologii 

Budowa ciepłowni ma na celu długoterminowe zabezpieczenie nowego, ekonomicznego 

i niskoemisyjnego źródła ciepła dla miasta, przy maksymalnym wykorzystaniu istniejącej 

infrastruktury ciepłowniczej. 

 

 

Teren 
planowanej 
inwestycji 
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Łączna moc układu ma wynosić około 80 MWt. Dokładna moc cieplna kotłowni kontenerowej 

będzie wynikiem doboru poszczególnych jednostek przez Wynajmującego, przy czym moc 

cieplna całego układu nie powinna być niższa niż 80 MWt i większa niż 85 MWt.  

Przedmiotem Umowy są, usługi w celu zaprojektowania, kompletnej kotłowni kontenerowej 

zasilanej gazem ziemnym, instalacji zasilania gazem ziemnym, instalacji elektrycznej  

i sterowania oraz całej niewymienionej infrastruktury towarzyszącej koniecznej dla 

prawidłowego funkcjonowania kotłowni kontenerowej, oraz wymiennika ciepła ok. 13,5 MW. 

Układ ten będzie współpracował z wymiennikiem o mocy cieplnej ok. 13,5 MWt zasilanym ze 

źródła jakim jest TAURON Wytwarzanie - Elektrownia Łagisza poprzez magistralę 

„Południowa”. Umożliwi to rezerwowanie się jednostek, a także w przypadku postoju jednego 

lub kilku pozostałych źródeł pracujących na tę samą sieć ciepłowniczą.  

Wymiennik ciepła służy rozdzieleniu hydraulicznemu sieci ciepłowniczej magistrali “Południowa” 

i sieci ciepłowniczej zasilanej docelowo z nowego źródła.  

Układ powinien zostać połączony w sposób zapewniający możliwość dogrzewu wody sieciowej 

do pożądanych parametrów. 

Konfiguracja technologiczna i dobór poszczególnych jednostek wytwórczych składających się 

na całość Przedmiotu pozostają w gestii Wykonawcy.  

Kotłownia podczas eksploatacji ma spełniać wymagania związane z ochroną środowiska, 

w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu.  

Dopuszczalne wielkości standardów emisyjnych: 

SO2 – max. 350 mg/m3, 

NOx – max. 200 mg/m3, 

Pył – max. 50 mg/m3.  

 

1.2 Kotły  

W zakresie Wykonawcy znajduje się zaprojektowanie kompletnych kotłów, gazowych o mocy 

łącznej około 80 MWt wraz ze wszystkimi niezbędnymi układami i instalacjami towarzyszącymi 

niezbędnymi do poprawnej pracy kotłowni. 

Wyposażenie każdej pojedynczej kotłowni kontenerowej będzie obejmowało między innymi: 

lp. Wyszczególnienie 

1. 

Kocioł 
Kocioł 

1.1 Część wodna kotła 

1.2 
Komory i rurociągi łączące wraz z armaturą, w tym armatura odcinająca i 

zabezpieczająca kotła 
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1.3 Palniki gazowo-olejowe, niskoemisyjne 

1.4 Przyłącza i króćce przyłączeniowe wraz z przynależną armatur 

1.5 Opancerzenie i izolacja termiczna kotła 

1.6 Konstrukcje wsporcze i ew. opodestowanie 

1.7 
Niezbędne wyposażenie do posadowienia kotła, w tym: fundamenty, ramy, płyty, 

śruby, itp. 

1.8 Odwodnienia, układy obejściowe, układ zabezpieczenia kotła na czas postoju 

2 Układ doprowadzenia powietrza do spalania 

2.1 Kanały powietrza wraz z czerpniami, 

2.2 Wentylatory powietrza 

3 Układ wyprowadzenia spalin, w tym króćce do wykonywania okresowych 
pomiarów składu spalin.  

3.1 Kanały spalin 

3.2 Wentylatory spalin  

4 Układ wody sieciowej w obrębie kotła 

4.1  
Rurociągi wody sieciowej łączące kocioł z kolektorami sieciowymi wraz z armaturą 

i urządzeniami pomocniczymi 

5 
Oprzyrządowanie elektryczne i AKPiA 
 

 

• Wymaga się zaprojektowania kotłów o mocy cieplnej min. 10 MWt. Nie dopuszcza się 

konstrukcji prototypowych. 

• Wykonawca zaprojektuje wszelkie połączenia rurociągów umożliwiające poprawną 

pracę kotłowni kontenerowej i wymiennika ciepła, jako całości i spełnienie wszystkich 

wymaganych funkcji układu ciepłowniczego. 

• Wykonawca przeanalizuje pracę kotłowni we wszystkich przewidywanych reżimach 

pracy i uwzględni je w realizacji projektu. 

• Układ kotłowni będzie zaprojektowany do pracy w pełni automatycznej, ze sterowaniem 

zdalnym oraz ze sterowaniem lokalnym z szaf sterowniczych poszczególnych urządzeń 

i instalacji. 

• Instalacja powinna być wykonana w sposób umożliwiający wykonanie niezależnych 

napraw każdego z kotłów przy równoczesnej pracy pozostałych kotłów. 

• Po stronie wody sieciowej (zasilanie i powrót), w odniesieniu do całej kotłowni jak 

również w odniesieniu do poszczególnych kotłów zainstalowana będzie armatura 

odcinająca pozwalając na bezpieczne odcięcie kotłowni lub poszczególnych kotłów. 
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• Kotły wyposażone będą w przemysłowe szafy sterownicze z automatyką. Jako 

minimalne funkcje podstawowe układu sterowania wymaga się: 

➢ regulacje wydajności kotła, 

➢ rejestracja czasu pracy kotła, 

➢ rejestracja ilości startów palnika, 

➢ rejestracja historii zakłóceń i czasu. 

➢ rejestracja parametrów związanych z bezpieczeństwem eksploatacji kotłowni. 

• Poszczególne elementy kotła będą posiadały możliwość całkowitego opróżnienia z 

medium roboczego (odwodnienie, odpowietrzenie, wyprowadzenie spalin), 

• Instalacja kotła i kotłowni powinna mieć niezależny układ ogrzewania / zabezpieczenia 

prze zamarznięciem. 

  

1.3 Układ wody sieciowej 

W zakresie Wykonawcy będzie zaprojektowanie kompletnego układu rurociągów wody 

sieciowej łączący kotły ze sobą i z istniejącym rurociągiem wody sieciowej o średnicy 400 mm 

oraz układ pomp cyrkulacyjnych zapewniających przepływ wody sieciowej wykazane w punkcie 

1.8 niniejszego opisu. Układ będzie wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje, urządzenia 

i elementy. 

W tabeli poniżej zestawiono komponenty układu wody sieciowej, które należy traktować, jako 

wymóg minimalny.  

lp.  Wyszczególnienie 

1 Układ wody sieciowej 

1.1 Rurociąg doprowadzający wodę zimną wraz z armaturą izolacją termiczną i 

układami pomocniczymi 

1.2 Rurociąg odprowadzający wodę podgrzaną wraz z armaturą izolacją termiczną i 

układami pomocniczymi 

1.3 Niezbędne wyposażenie do posadowienia rurociągów, w tym: stalowe konstrukcje 

wsporcze, zamocowania, ramy, płyty, śruby itd. 

1.4 Inne połączenia rurociągowe niezbędne do prawidłowej współpracy kotłów z 

układem istniejącym wraz z armaturą, izolacją termiczną i układami pomocniczymi 

1.5 Pompy wody sieciowej wraz napędami i falownikami   

1.6 Niezbędne wyposażenie do posadowienia pomp z silnikiem, w tym: fundamenty, 

wibro-izolatory, ramy, płyty, śruby itd. (jeżeli wymagane) 

1.7 Oprzyrządowanie elektryczne i AKPiA 
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1.4 Instalacja zasilania gazem ziemnym 

W ramach niniejszego opracowania zostanie instalacja zasilania kotłów gazem ziemnym.  

Przyłączenie do sieci gazowej nowego obiektu będzie możliwe do istniejącego gazociągu 

średniego ciśnienia o średnicy 160 mm, materiał PE, lokalizacja: Będzin Żeromskiego. 

 

1.5 Branża elektryczna 

Zakres projektowania w części elektrycznej obejmuje komplet urządzeń niezbędnych dla 

zrealizowania instalacji elektrycznych dostarczanych urządzeń i obiektów, w których będą 

montowane  

Zakres przedmiotu zamówienia w części elektrycznej obejmuje opracowanie kompletnego 

projektu wykonawczego instalacji elektrycznych, potrzebnych do funkcjonowania nowej 

kotłowni kontenerowej w tym: 

• instalacji zasilającej urządzenia i rozdzielnie elektryczne, 

• instalacji oświetleniowej (oświetlenie wewnętrzne podstawowe, miejscowe, awaryjne), 

• instalacji gniazd remontowych, 

• sieci uziemiającej, 

• połączeń wyrównawczych, 

• instalacji odgromowej, 

• gospodarki kablowej (kable i trasy kablowe). 

  

1.6 Branża AKPiA 

Zakres AKPiA obejmuje komplet materiałów i urządzeń niezbędnych dla zrealizowania 

instalacji. 

Zakres części automatyki i kontrolno-pomiarowej obejmuje: 

Opracowanie projektu systemu sterowania kotłowniami kontenerowymi poprzez zastosowanie 

odrębnego sterownika nadrzędnego PLC współpracującego ze sterownikami kotłowni. Odrębny 

sterownik powinien komunikować się z układami sterowania kotłowni poprzez ustandaryzowany 

protokół ModBus, zaś fizycznym nośnikiem komunikacyjnym podstawowym należy zastosować 

połączenie Ethernet wraz ze wszystkimi urządzeniami towarzyszącymi oraz jako zapasowy 

nośnik fizyczny port RS-485.  

W/w układ powinien zapewnić możliwość zdalnego odczytu parametrów poszczególnych kotłów 

(ciepło, przepływ, ciśnienie) i tych samych parametrów dla całego układu kotłowni kontenerowej.  

Zadanie obejmuje również zabudowę układów pomiarowo-rozliczeniowych na potrzeby 

rejestracji ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej z kotłowni oraz na potrzeby 

określania ubytków nośnika na systemie.  Do rozliczeń energii cieplnej wyprodukowanej 

w kotłowni i dostarczonej do sieci ciepłowniczej należy zaprojektować legalizowany układ 
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pomiarowo-rozliczeniowy. Układ pomiarowo rozliczeniowy powinien zostać zabudowany na 

rurociągu zasilającym na odcinku łączącym kotłownię z siecią ciepłowniczą. Na rurociągu 

powrotnym powinien być zabudowany przepływomierz celem zbilansowania objętości nośnika 

ciepła z przewodów zasilającego i powrotnego.  

 

 Układy sterowania 

Instalację należy zaprojektować, jako bezobsługową, w wysokim stopniu opomiarowaną 

i zautomatyzowaną, z systemem sterowania i nadzoru wykonującym większość prac w sposób 

automatyczny. 

Zrealizowany zostanie wysoki poziom automatyzacji uruchamiania, odstawiania i działania 

w sytuacjach awaryjnych instalacji oraz urządzeń technologicznych umożliwiający 

minimalizację czynności wykonywanych przez personel ruchowy i eksploatacyjny. 

W każdym stanie pracy będzie możliwe przejście ze sterowania automatycznego do ręcznego 

zarówno dla całej instalacji, jak i dla poszczególnych urządzeń (dla sterowania lokalnego 

powinny obowiązywać blokady elektryczne z pominięciem sterownika – blokad 

technologicznych). 

 

1.7 Branża budowlana 

W ramach realizacji projektu wykonane zostaną wszystkie niezbędne obiekty w celu zabudowy 

kotłowni kontenerowej wraz z urządzeniami, obiektami i instalacjami związanymi w celu jej 

samodzielnej pracy, w tym między innymi: 

• wykonanie płyty fundamentowej pod kotłownie kontenerowe i wymiennika ciepła (jeśli 

wymagane), 

• wykonanie stacji rozdzielczej gazu ziemnego i zasilania elektrycznego,  

• wykonanie fundamentów pod pompy cyrkulacyjne (jeśli wymagane), 

• konstrukcje wsporcze dla rurociągów wody sieciowej w obrębie dostarczanego układu 

kotłowni kontenerowej (o ile potrzebne), 

• konstrukcje wsporcze estakady przesyłania paliwa (o ile potrzebne).  

  

Branża budowlana - wymagania ogólne 

Każdy wyrób i materiał przeznaczony do zabudowania, powinien posiadać dokumenty 

stwierdzające jego pochodzenie, przydatność techniczną, spełnienie warunków wymagań BHP, 

ppoż. i Państwowej Inspekcji Sanitarnej (atesty, certyfikaty, poświadczenia, świadectwa, 

jakości). 

Wszystkie obiekty budowlane oraz instalacje z nimi powiązane muszą spełniać wymagania 

obowiązujące w zakresie prawa budowlanego, przepisów ochrony środowiska, BHP, p.poż i 
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zagrożenia wybuchowego, a także muszą być zrealizowane zgodnie ze sztuką budowlaną i 

obowiązującymi w Polsce normami i przepisami. 

 

Fundamenty maszyn i urządzeń 

Fundamenty maszyn i urządzeń powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami dla obiektów 

budowlanych oraz dodatkowymi wymaganiami wynikającymi ze specyficznej natury maszyn i 

urządzeń, dla których wykonywane są dane fundamenty. 

Fundamenty maszyn i urządzeń, które wytwarzają obciążenia dynamicznie (przynajmniej 

wszystkie urządzenia i maszyny obrotowe) muszą być wykonane z betonu zbrojonego.  

 

Przygotowanie Terenu Budowy 

Wykonawca wykona wytyczenia geodezyjne obiektów, wykona uzupełniające badania 

geologiczne gruntu, jeśli uzna to za niezbędne do realizacji budowy.  

 

1.8 Parametry wody sieciowej i uzupełnianie strat nośnika ciepła 

Parametry chemiczne wody sieciowej zostały określone w tabeli poniżej.   

Parametry chemiczne wody są zgodne z „Polską Normą PN-85/C-04601. Woda do celów 

energetycznych”. 
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Uzupełnianie strat nośnika ciepła w systemie ciepłowniczym 

Straty nośnika powstałe na sieci zasilanej przez kotłownię kontenerową będą uzupełniane 

poprzez spinki z systemów ciepłowniczych sąsiadujących z obszarem wydzielonym dla kotłowni 

kontenerowej.  

 

1.9 Parametry czynnika grzewczego i układu pompowego 

Wymagane parametry ciśnieniowe w źródle na zasilaniu i powrocie: Pz=1,05 MPa,  Pp=0,35 

MPa. Wymagane ciśnienie dyspozycyjne DP=700 kPa. 

Projektowana kotłownia wraz z niezbędnym układem pompowym, powinna zapewniać 

prawidłowe parametry eksploatacyjne węzłów cieplnych w obszarze zasilania kotłowni (system 

ciepłowniczy kotłowni – mapa poniżej). 
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Poza układem kontrolno-pomiarowym parametrów temperaturowych pracy kotłów, należy 

zaprojektować kompletny układ pompowy wraz z układami automatyki, kolektorami, zaworami 

odcinającymi, regulacyjnymi i inną niezbędną armaturą w takim układzie, aby praca pomp, 

odbywała się automatycznie, z jednoczesnym zabezpieczeniem kotłowni i sieci ciepłowniczej 

przed nagłym wzrostem ciśnienia. 

o Instalacje należy zaprojektować i rozmieścić w sposób umożliwiający prace remontowe, 

naprawę lub wymianę pomp lub innych urządzeń - ciągi transportowe lub urządzenia 

umożliwiające montaż lub wymianę uszkodzonych urządzeń. 

o Czynnikiem który ma być przetłaczany przez pompy jest nośnik ciepła – woda gorąca 

o maksymalnej temperaturze 1300C  i jakości odpowiadającej standardom określonym 

w Polskiej Normie PN-85/C-04601. 

o Pompy należy zaprojektować na przewodzie zasilającym. Układ pompowy powinien 

obejmować układ pomp podstawowych oraz 1 pompę rezerwową. Praca pomp powinna 

odbywać się wymiennie, tak, aby jedna pomp pozostawała w rezerwie z możliwością jej 

automatycznego uruchomienia w razie awarii jednej z pracujących pomp. Należy 

przewidzieć możliwość pracy wszystkich pomp łącznie. 

o Łączna praca podstawowych pomp (bez pompy rezerwowej) powinna zapewniać 100 % 

wymaganej wydajności natężenia przepływu  

o Wymagane natężenie przepływu (wydajność pompowni) dla układu pompowego 

pracującego w podstawowym układzie pomp wynosi: Gz = 1200 m3/h (w warunkach 

obliczeniowych).  
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o Wymagane ciśnienie dyspozycyjne powinno wynosić 700 kP. Ciśnienie zasilania: Pz = 

1,05 MPa, ciśnienie powrotu Pp = 350 MPa. 

o Dobór pomp przy spełnieniu wymaganych parametrów pracy powinien być 

ukierunkowany na jak najniższy pobór mocy elektrycznej silników pomp. 

Poniżej roczny wykres natężenia przepływu z przewidywanymi dobowymi natężeniami 

przepływu na tle wartości uśrednionych dla miesiąca (wartości na bazie roku 2019):  

  

 

 

 

 

Sterowanie pracą układu pompowego: 

• Praca układu pompowego powinna zapewniać minimalne ciśnienie dyspozycyjne ok. 

150 kPa w węzłach cieplnych położonych w najmniej korzystnych punktach obszaru 

zasilanego przez kotłownię. 

• Proponowane punkty sterowania pracą pompowni stanowią: węzeł 1378W31 ul. 

Jagiellońska 13d i węzeł 1377W1 ul. Akacjowa 59. 

• Poniżej wykres piezometryczny ciśnień od pompowni do punktu krytycznego – węzeł 

Jagiellońska 13d: 
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• Sterowanie pracą pomp powinno odbywać się w funkcji utrzymania minimalnego 

ciśnienia dyspozycyjnego rzędu 150 kPa we wskazanych węzłach, z jednoczesnym 

zapewnieniem wynikowego natężenia przepływu w systemie ciepłowniczym będącego 

skutkiem pracy układów automatyki pogodowej w węzłach ciepłowniczych. 

• Sterowanie pracą pomp powinno odbywać się przez zmianę prędkości obrotowych 

silników przez zastosowanie falownika dla każdej z pomp indywidualnie. 

• Wymagane jest zabezpieczenie pomp przed wystąpieniem kawitacji i suchobiegiem. 
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Tabela regulacyjna temperatur sieci ciepłowniczej 
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Wymagania ogólne 

Kotły wodne będą wpięte w istniejący układ wody grzewczej.  

Kotłownia będzie pracować z obciążeniem zależnym od aktualnych wymagań i będzie 

podgrzewała wodę sieciową do stałej temperatury zasilania wynoszącej max. 130°C przy 

temperaturze powrotu wody zmieniającej się w zależności od warunków atmosferycznych. 

Kotły będą połączone w sposób umożliwiający uzyskania planowanej temperatury wody 

sieciowej. Sygnałem sterującym załączaniem (odstawianiem) kolejnych kotłów i regulującymi 

ich obciążenie będzie wymagana temperatura wody sieciowej wynikająca z tabeli regulacyjnej 

temperatur. 

 

W ramach opracowania dokumentacji projektowej należy zaprojektować: 

• ogrodzenie terenu wraz z bramą wjazdową, 

• system alarmowy obejmujący cały teren jak i poszczególne obiekty kotłowni, 

• system nadzoru wizyjnego obejmujący teren jak i poszczególne obiekty kotłowni, 

• system dostępu elektronicznego do bramy wjazdowej oraz poszczególnych obiektów  

z możliwością dowolnej konfiguracji dostępu do poszczególnych obiektów, 

• systemy alarmowy i nadzoru wizyjnego muszą się integrować z systemami 

Zamawiającego   

 

Jeśli wymagane będzie utrzymanie stałej lub wymaganej temperatury w którymkolwiek  

z pomieszczeń obiektów kotłowni należy przewidzieć zaprojektowanie systemu ogrzewania lub 

klimatyzacji. 
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Zadanie Wykonawcze nr I – podzielone zostało na pod zakresy realizacyjne – mające 

swoje odzwierciedlenie w HRF 

 

Zadanie 1 - Opracowanie założeń technicznych dla wariantu rekomendowanego budowy 

źródła, opisanego wyżej przez Zamawiającego. 

Podstawowe założenia dla nowego źródła powinny zawierać przynajmniej: 

1. Wstęp: 

   - Cel budowy kotłowni, 

   - Opis ogólny planowanej inwestycji. 

2.  Analiza lokalizacyjna: 

   - Wybór miejsca budowy kotłowni, 

   - Warunki terenowe, geologiczne i hydrologiczne, 

   - Ocena wpływu na środowisko. 

3.  Założenia projektowe: 

   - Moc kotłowni i jej zapotrzebowanie na gaz, 

   - Rodzaj kotłów i ich liczba, 

   - Parametry pracy kotłów (temperatura, ciśnienie, sprawność). 

4. Opis techniczny: 

   - Opis instalacji gazowej (dostawa, magazynowanie, systemy bezpieczeństwa), 

   - Opis instalacji wodnej (uzdatnianie wody, obieg wody kotłowej), 

   - Opis systemu odprowadzania spalin (kominy, filtry, analizatory spalin), 

   - Opis systemów pomocniczych (np. systemy kontroli i sterowania, zasilanie awaryjne). 

5. Wymogi techniczne i normy: 

   - Normy i przepisy dotyczące projektowania i budowy kotłowni, 

   - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6. Bilans energetyczny: 

   - Zapotrzebowanie na paliwo gazowe, 

   - Sprawność energetyczna kotłowni, 

   - Bilans ciepła. 

7. Założenia do projektu instalacji elektrycznej: 

   - Zasilanie kotłowni (przyłącze elektryczne, rozdzielnie), 

   - Systemy sterowania i automatyki (SCADA, PLC). 
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 8. Harmonogram realizacji: 

   - Etapy budowy, 

   - Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. 

 9. Budżet inwestycji: 

   - Wycena nakładów inwestycyjnych, 

   - Koszty eksploatacyjne. 

 10. Dokumentacja techniczna: 

    - Rysunki techniczne, 

    - Schematy instalacyjne, 

    - Opisy techniczne poszczególnych urządzeń i instalacji, 

     - Dane techniczne zastosowanych urządzeń. 

 

Zadanie 2 - Sporządzenie Dokumentacji Technicznej w zakresie umożliwiającym uzyskanie 

warunków przyłączenia do sieci gazowej. 

 

Zadanie 3 - Sporządzenie Dokumentacji Technicznej w zakresie umożliwiającym uzyskanie 

warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla Zadania Inwestycyjnego oraz 

uzyskanie warunków przyłączeniowych.  

 
Zadanie 4 – Sporządzenie Projektu Budowlanego do celów uzyskania pozwolenia na budowę 

w oparciu o założenia opracowane w Zadaniu 1.  

Opracowana dokumentacja ma mieć charakter projektu budowalnego, który jest składany 
w celu uzyskania pozwolenia na budowę.  
 

Zadanie 5 – Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 

dla Zadania Wykonawczego I.  

 
Zadanie 6 - Opracowanie Dokumentacji Technicznej w zakresie Specyfikacji Warunków 

Zamówienia do Postępowania o udzielenie zamówienia, w tym również bieżące wspieranie 

Zamawiającego oraz współpraca z nim oraz zatrudnionymi przez niego doradcami, w tym 

doradcą prawnym w sporządzeniu końcowej wersji Dokumentacji Przetargowej na wybór 

Generalnego Wykonawcy Zadania Inwestycyjnego, w tym: 

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego,  

- oszacowanie wartości zamówienia na podstawie planowanych kosztów prac 

projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym z minimum ich dwukrotną aktualizacją, 
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- opracowanie procedur odbiorowych jako załącznika do Umowy, 

- opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego jako załącznika do Umowy, 

- opracowanie gwarantowanych parametrów technicznych, 

- opracowanie założeń do oceny ofert na podstawie parametrów gwarantowanych, 

- opracowanie programu zapewnienia i kontroli jakości jako załącznika do Umowy.   

 
Zadanie 7 - Świadczenie Usług Doradztwa Technicznego w postępowaniu na wybór 

Generalnego Wykonawcy Zadania Inwestycyjnego. 

 
Zadanie 8 - Zapewnienie sprawowania Nadzorów Autorskich nad realizacją Zadania 

inwestycyjnego. Nadzór autorski w trakcie realizacji robót w każdej ze specjalności, którą 

obejmować będzie zatwierdzony Projekt budowlany.   
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B. Zadania Wykonawcze II – Budowa i rozbudowa sieci ciepłowniczych 

 

1. Opis zadań 

 

1.1. Zadanie Wykonawcze II.1 

 

TAURON Ciepło sp. z o.o. planuje rozbudowę istniejącej magistrali „Południowa” o odcinek ok. 

1100 m i średnicy 2 x DN 600 wraz z budową przyłącza 2 x DN 80 o długości ok. 85 metrów do 

istniejącego odbioru ciepła – Węzeł Cieplny Oczyszczalnia Ścieków RPWiK Będzin ul. 

Kościuszki 140 zasilanego obecnie z innego punktu włączenia.  

 

rys.1  
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Na rysunku 1 wskazany został punkt początkowy i końcowy planowanej sieci ciepłowniczej wraz 

z orientacyjnym wskazaniem przebiegu, granice działek (272/2 (obręb 10), 25, 311/1, 303/1, 

300 (działki w obrębie 9) w Sosnowcu oraz 1, 10/5, 43/3, 43/5 , 44/15, 47 (obręb Będzin) 

w Będzinie, w obrębie których rozważana jest trasa magistrali oraz sama lokalizacja sieci 

ciepłowniczej (kolor czerwony). Wskazanie orientacyjnego przebiegu sieci ciepłowniczej nie jest 

wskazaniem Wykonawcy jej docelowego przebiegu i ma jedynie charakter poglądowy. 

W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru przeznaczonego na inwestycję rozciągają się tereny 

przemysłowe m.in. związane z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła.  

Przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko zgodnie § 3 ust. 1 pkt 32 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 

2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

jako instalacja do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody, z wyłączeniem osiedlowych sieci 

ciepłowniczych i przyłączy do budynków.  

Przedsięwzięcie będzie miało charakter lokalny.  

Przedsięwzięcie będzie funkcjonalnie powiązane z planowaną budową nowego źródła ciepła na 

terenie miasta Będzina, które ma na celu długoterminowe zabezpieczenie nowego, 

ekonomicznego i niskoemisyjnego źródła ciepła dla miasta, a poszerzenie istniejącej 

infrastruktury ciepłowniczej zapewni maksymalne wykorzystanie istniejącej i nowej 

infrastruktury ciepłowniczej oraz wyprowadzenie mocy termicznej do odbiorców ciepła.  

Przedsięwzięcie będzie przebiegać przez teren działek, dla których na terenie Sosnowca nie 

ma uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a na terenie miasta 

Będzina działki znajdują się w obszarze MPZP w związku z czym wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia następuje 

przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.  

Rozbudowa sieci ma służyć maksymalnemu wykorzystania funkcjonalności źródła ciepła. 

Planuje się podłączenie przedmiotowej sieci ciepłowniczej do sieci ciepłowniczej, 

którą dysponuje TAURON Ciepło sp. z o.o. 

 

1.2. Zadanie Wykonawcze II.2 

Budowa łącznika 2 x DN 100 o długości ok. 250 metrów do istniejących przyłączy w kierunku 

ul. Będzińska 65 / ul. Małobądzka 143 na terenie miast Będzin / Sosnowiec, którego celem jest 

możliwość zasilania przedmiotowych przyłączy z sieci systemu ciepłowniczego należącego do 

TAURON Ciepło z pominięciem infrastruktury nie należącej do Spółki. 
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1.3. Zadanie Wykonawcze II.3 

Budowa odcinka sieci ciepłowniczej 2 x DN 200 o długości ok. 320 metrów w rejonie ul. 

Kasztanowa / ul. Sucha w Sosnowcu, którego celem jest odciążenie obecnego systemu 

ciepłowniczego. 

Szczegółowe warunki zaprojektowania sieci ciepłowniczych dla Zadań Wykonawczych II.1, II.2 

i II.3 stanowią załącznik do Umowy. 

 

Zamawiający wymaga opracowania odrębnych dokumentacji projektowych dla każdego  

z zakresów Zadań Wykonawczych II.1, II.2 i II.3. 

Szczegółowe wytyczne w zakresie standaryzacji projektowania sieci ciepłowniczej 

i uzgodnienia dokumentacji projektowej znajdują się na stronie internetowej Zmawiającego - 

https://cieplo.tauron.pl/obsluga-i-pomoc/formularze-i-wnioski . 

  

https://cieplo.tauron.pl/obsluga-i-pomoc/formularze-i-wnioski
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2. Zakres obowiązków Wykonawcy dla Zadań Wykonawczych II.1, II.2 i II.3 - Budowa 

i rozbudowa sieci ciepłowniczych. 

 

2.1. Zadanie 1 - Wykonanie dokumentacji budowy / przebudowy sieci ciepłowniczych, które 

powinny zawierać przynajmniej: 

1. Analiza lokalizacyjna: 

   - Trasa przebiegu ciepłociągu, 

   - Warunki terenowe, geologiczne i hydrologiczne. 

2. Założenia projektowe: 

   - Parametry ciepłociągu (średnica, długość, liczba nitek), 

   - Parametry pracy (temperatura, ciśnienie, przepływ medium). 

3. Opis techniczny: 

   - Systemy kompensacyjne (kompensatory) i ich rozmieszczenie, 

   - Przepusty przez przeszkody terenowe (drogi, rzeki, inne instalacje). 

4. Wymogi techniczne i normy: 

   - Normy i przepisy dotyczące projektowania i budowy ciepłociągów, 

   - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

5. Harmonogram realizacji: 

   - Etapy budowy ciepłociągu, 

   - Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. 

 6. Budżet inwestycji: 

   - Kosztorys inwestorski, 

   - Koszty eksploatacyjne. 

7. Dokumentacja techniczna: 

    - Rysunki techniczne, 

    - Schematy instalacyjne, 

    - Opisy techniczne poszczególnych elementów i instalacji, 

    - Dane techniczne zastosowanych urządzeń i materiałów. 

8. Sporządzenie Projektu Budowlanego do celów uzyskania pozwolenia na budowę. 

9. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla 

Zadania Wykonawczego II.1, II.2 i II.3.  
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2.2. Zadanie 2 - Opracowanie Dokumentacji Technicznej w zakresie Specyfikacji 

Warunków Zamówienia do Postępowania o udzielenie zamówienia, w tym również 

bieżące wspieranie Zamawiającego oraz współpraca z nim oraz zatrudnionymi przez 

niego doradcami, w tym doradcą prawnym w sporządzeniu końcowej wersji 

Dokumentacji Przetargowej na wybór Generalnego Wykonawcy Zadania 

Inwestycyjnego, w tym: 

- opracowanie ostatecznego opisu przedmiotu zamówienia w Dokumentacji Projektowej,  

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego z minimum ich dwukrotną aktualizacją, 

- opracowanie przedmiaru robót, 

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB), 

- opracowanie procedur odbiorowych jako załącznika do Umowy, 

- opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego jako załącznika do Umowy, 

- opracowanie programu zapewnienia i kontroli jakości jako załącznika do Umowy.  

 

2.3. Zadanie 3 - Świadczenie Usług Doradztwa Technicznego w postępowaniu na wybór 

Generalnego Wykonawcy Zadania Wykonawczego II. 

 
2.4. Zadanie 4 - Zapewnienie sprawowania Nadzorów Autorskich nad realizacją Zadania 

inwestycyjnego. Nadzór autorski w trakcie realizacji robót w każdej ze specjalności, którą 

obejmować będzie zatwierdzony projekt budowlany.  
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3. Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji sporządzanej dla Zadania 

Wykonawczego I. 

W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
 

3.1 opracowania dokumentacji zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej 
i ekonomicznej, z normami branżowymi i przepisami szczegółowymi, wymaganiami 
określonymi w stosownych przepisach dotyczących szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej a w szczególności przepisami ustawy Prawo budowlane oraz 
przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w tym: 
 
3.1.1. uzyskania wszelkich decyzji, informacji, opinii, uzgodnień lub wykonania wszelkich 
niezbędnych dokumentów i opinii wymaganych przez odpowiednie organy do wykonania 
przedmiotu zamówienia ( za wyjątkiem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
inwestycji dla Zadania Wykonawczego I i II.1), 
 
3.1.2. uzyskania danych technicznych do projektowania i na bieżąco pisemnego uzgadniania 
wykonywanego projektu budowlanego w zakresie technologii i rozwiązań technicznych 
z Zamawiającym z uwzględnieniem aktualnego zapotrzebowania mocy cieplnej. 
 
3.2. przekazania Zamawiającemu opracowanej i uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji 
wraz z pozwoleniem na budowę zawierającej: 
 
3.2.1. projekt zagospodarowania terenu – 3 egz., 
 
3.2.2. projekt architektoniczno-budowlanego – 3 egz., 
 
3.2.3. projekty budowlane w wymaganych specjalnościach budowlanych tj.: architektonicznej, 
konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 3 egz., 

 
3.2.4. informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dostosowaną do specyfiki 
projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianą w planie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia – 3 egz., 
 
3.2.5. wykonanie zbioru odpisów, uzgodnień, opinii, uprawnień i pozwoleń wymaganych 
przepisami szczegółowymi, 
 
3.2.6. wypisy i wyrysy z rejestru gruntów – 3 egz. (oryginał + 2 kopie), 
 
3.2.7. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wydane przez właściwy Urząd lub prawomocną 
decyzję o pozwoleniu na budowę, 
 
3.2.8. program funkcjonalno-użytkowy – 1 egz. (oryginał) w wersji papierowej i w wersji 
elektronicznej, 
 
3.2.9. planowane koszty prac projektowych i robót budowlanych – 1 egz. (oryginał) w wersji 
papierowej i w wersji elektronicznej. 

 
3.3. przekazania dodatkowo wyżej wymienionych dokumentacji po 1 egz. na nośniku w 
ogólnodostępnym formacie edytowalnym i nieedytowalnym (w programach Microsoft lub innych 
uzgodnionych z Zamawiającym. Dla zapisu obrazów preferowanym formatem jest JPEG, TIFF 
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lub PDF, dla grafiki wektorowej format CDR, a dla projektów i przekrojów technicznych format 
DGN, DWG, DXF). 
 
3.4. Do każdego egzemplarza dokumentacji projektowej Wykonawca dołączy: 

3.4.1. wykaz i opis opracowań, 
3.4.2. pisemne oświadczenie (podpisane przez projektantów), iż jest wykonana zgodnie 
z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 
3.4.3. uprawnienia projektantów wraz z oświadczeniami o przynależności do OIIB, 
3.4.4. zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów. 

 
3.5. Dodatkowe wymagania: 

3.5.1. Ze względu na wykorzystanie Programu funkcjonalno-użytkowego jako opisu 
przedmiotu zamówienia w rozumieniu art. 103 ustawy Prawo zamówień publicznych w 
ramach Postępowań o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do 
opisywania robót budowlanych w sposób określony w art. 99 ustawy Prawo zamówień 
publicznych; W przypadku niezastosowania się do powyższego wymogu Zamawiający 
ma prawo do odmowy odbioru opracowanego Programu jako niezgodnego z 
przedmiotem zamówienia.  
3.5.2. W przypadku opisywania projektowanych rozwiązań przez odniesienie do norm, 
specyfikacji technicznych Wykonawca jest obowiązany stosować opisy w sposób 
określony w art. 101 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3.5.3. Wykonawca własnym staraniem i z własnych środków finansowych opracuje 
mapę do celów projektowych,  
3.5.4. Wykonawca własnym staraniem i z własnych środków finansowych pozyska 
niezbędne dane (wypisy/wyrysy oraz mapy)  
3.5.5. Wykonany projekt budowlano-wykonawczy winien zawierać informację na temat 
istniejącej zieleni w postaci inwentaryzacji zieleni lub oświadczenie o braku zieleni 
kolidującej z projektowanymi obiektami i instalacjami, 
3.5.6. W przypadku konieczności wykonania projektu przekładek uzbrojenia terenu, 
Wykonawca wykona taki projekt wraz ze wszystkimi niezbędnymi do realizacji 
uzgodnieniami i zgodami właścicieli urządzeń, 
3.5.7. W przypadku zaistnienia w toku wykonywania projektów konieczności wykonania 
prac nieobjętych zakresem rzeczowym Umowy, na skutek sytuacji niemożliwej 
wcześniej do przewidzenia, Wykonawca wykona je po uzyskaniu na to zgody 
Zamawiającego na podstawie pisemnego aneksu do Umowy określającego zakres prac, 
warunki ich wykonywania oraz wysokość i warunki wynagrodzenia, 
3.5.8. Dokumentacja projektowa musi być kompletna i aktualna, tj. zgodna 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami 
Zamawiającego, które zostaną przekazane Wykonawcy, 
3.5.9. Wykonawca ma obowiązek przed podpisaniem Umowy przeprowadzenia wizji 
lokalnej w miejscu lokalizacji Inwestycji i złożenia oświadczenia, że na dzień podpisania 
Umowy zna istniejący stan faktyczny i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń, 
3.5.10. Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich potrzebnych pełnomocnictw do 
występowania w imieniu Zamawiającego przed odpowiednimi organami celem 
wykonania przedmiotu umowy, 
3.5.11. Wykonawca uzyska wszystkie decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia 
niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. Koszty związane z ww. czynnościami ponosi 
w całości Wykonawca. 
3.5.12. Program funkcjonalno-użytkowy służący do opisu przedmiotu zamówienia na 
roboty budowalne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór 
Generalnego Wykonawcy zadania I winien być wykonany zgodnie z wymogami 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
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szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
3.5.13. Planowane koszty prac projektowych oraz robót budowlanych winny być 
wykonane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 
20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 
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4.  Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji sporządzanej dla Zadań Wykonawczych 

II.1, II.2, II.3.  

1. Projekt budowlany winien być sporządzony zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane. 

2. Projekty budowlano-wykonawcze sporządzone będą przez osobę posiadającą uprawnienia 

budowlane i wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

3. W zakresie kompletu dokumentacji obejmującej sieci i przyłącza Wykonawca sporządzi 

konieczne projekty zmiany organizacji ruchu drogowego na okres realizacji robót oraz 

uzyska wszelkie, związane z tym, wymagane zatwierdzenia. 

4. Trasa nowoprojektowanych sieci powinna omijać istniejącą zieleń. 

5. W przypadku zaistnienia konieczności wycinki lub przesadzenia drzew lub krzewów przy 

projektowaniu przebudowy sieci po istniejącej trasie, Wykonawca wykona inwentaryzację 

zieleni z naniesioną zielenią do wycinki lub przesadzenia. 

6. Wykonawca uzyska stosowne decyzje oraz związane z tym zgody właścicieli terenu 

dotyczące usunięcia lub przesadzenia drzew lub krzewów kolidujących z planowanym 

przebiegiem trasy sieci cieplnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. W każdym innym przypadku, niż ten o którym mowa w ust. 6, wykonany projekt budowlano-

wykonawczy będzie zawierał odpowiednią informację na temat istniejącej zieleni na terenie 

objętym projektem, tzn. oświadczenie o braku konieczności wycinki drzew i krzewów. 

8. Na potrzeby oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane Wykonawca uzyska zgody właścicieli nieruchomości na wejście w teren, przez 

który przebiega inwestycja. Przez zgody w szczególności rozumie się: 

1) wymiana sieci bez zmiany trasy sieci na nieruchomości, na której sieć już była: 

a) osoba prywatna (osoby prywatne)  - zgoda podpisana przez osobę / osoby 

      ujawnione w księdze wieczystej, 

       b) Spółka z o.o. oraz Spółka Akcyjna – zgoda podpisana zgodnie z reprezentacją  

      wskazaną w KRS, 

       c) Spółdzielnia Mieszkaniowa – jako 100% właściciel/ użytkownik wieczysty – 

       zgoda podpisana zgodnie z reprezentacją KRS, 

       d) Spółdzielnia Mieszkaniowa jako udziałowiec nieruchomości z właścicielami 

       wyodrębnionych lokali  w bloku mieszkalnym  – zgoda podpisana przez 

       Spółdzielnię zgodnie z reprezentacją KRS na podstawie art. 27 ustawy         

      o spółdzielniach mieszkaniowych w ramach uprawnień wynikających z czynności   

      zwykłego zarządu, 

       e) Wspólnota mieszkaniowa – Zgoda wyrażona przez Zarządcę nieruchomości w      

ramach uprawnień wynikających z czynności zwykłego zarządu, 

       f) nieruchomość „nieuregulowana” – brak właściciela lub brak możliwości 

      odnalezienia właściciela, właściciel zmarł ale brak spadkobierców, są osoby 

      podające się za spadkobierców ale nie mają postanowienia lub aktu not.  

      potwierdzającego nabycie nieruchomości – zgoda zastępcza – decyzja 

      administracyjna wydana w trybie art. 124a ugn (ustawy o Gospodarowaniu 

Nieruchomościami), 

       g) brak zgody właściciela / uż. wieczystego – zgoda zastępcza – Decyzja 

      administracyjna wydana w trybie art. 124b ugn (ustawy o Gospodarowaniu 

Nieruchomościami). 

2) wymiana sieci ze zmianą trasy sieci na nieruchomość sąsiednią, na której sieci 
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         wcześniej nie było (traktujemy jak nową sieć):     

       a) osoba prywatna (osoby prywatne) - zgoda podpisana przez osobę / wszystkie 

       osoby ujawnione w księdze wieczystej, 

        b)   Spółka z o.o. oraz Spółka Akcyjna – zgoda podpisana zgodnie z reprezentacją   

              wskazaną w KRS, 

               c) Spółdzielnia Mieszkaniowa – jako 100% właściciel/ użytkownik wieczysty –  

               zgoda podpisana zgodnie z reprezentacją KRS poparta uchwałą RN, 

        d) Spółdzielnia Mieszkaniowa jako udziałowiec nieruchomości z właścicielami 

               wyodrębnionych lokali w  bloku mieszkalnym – zgoda podpisana przez 

               Spółdzielnię zgodnie z reprezentacją KRS na podstawie uchwały 

               współwłaścicieli nieruchomości wspólnej.  Spółdzielnia działa na podstawie 

                art. 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 

       e) Wspólnota mieszkaniowa  - Zgoda wyrażona przez Zarządcę nieruchomości 

                   na podstawie uchwały współwłaścicieli nieruchomości  wspólnej, 

        f) nieruchomość „nieuregulowana” – brak właściciela lub brak możliwości 

               odnalezienia właściciela, właściciel zmarł ale brak spadkobierców, są osoby 

               podające się za spadkobierców ale nie mają postanowienia lub aktu not. 

               potwierdzającego nabycie nieruchomości – zgoda zastępcza – decyzja 

               administracyjna wydana w trybie art. 124a ugn (ustawy o Gospodarowaniu 

Nieruchomościami), 

               g) brak zgody właściciela / uż. wieczystego – zgoda zastępcza – Decyzja 

               administracyjna wydana w trybie art. 124 ugn (ustawy o Gospodarowaniu                                              

Nieruchomościami), 

3)  wymiana sieci  ze zmianą trasy w ramach tej samej nieruchomości dla sieci 

        biegnącej do budynku na tej działce: 

      a)  osoba prywatna - zgoda podpisana przez osobę / osoby ujawnione w księdze 

              wieczystej, 

      b)  Spółka z o.o. oraz spółka SA – zgoda podpisana zgodnie z reprezentacją 

               wskazaną w KRS, 

      c)    Spółdzielnia Mieszkaniowa – jako 100% właściciel/ użytkownik wieczysty – zgoda 

               podpisana zgodnie z reprezentacją KRS, 

      d)  Spółdzielnia Mieszkaniowa jako udziałowiec nieruchomości z właścicielami 

               wyodrębnionych lokali  w bloku mieszkalnym  – zgoda podpisana przez 

               Spółdzielnię zgodnie z reprezentacją KRS na podstawie art. 27 ustawy o 

               spółdzielniach mieszkaniowych  w ramach uprawnień wynikających z 

               czynności zwykłego zarządu, 

      e)   Wspólnota mieszkaniowa – Zgoda wyrażona przez Zarządcę nieruchomości w 

               ramach uprawnień wynikających z czynności zwykłego zarządu 

      f)  nieruchomość „nieuregulowana” – brak właściciela lub brak możliwości 

               odnalezienia właściciela, właściciel zmarł ale brak spadkobierców, są osoby 

               podające się za spadkobierców ale nie mają postanowienia lub aktu not. 

              potwierdzającego nabycie nieruchomości – zgoda zastępcza – decyzja 

               administracyjna wydana w trybie art. 124a ugn (ustawy o Gospodarowaniu   

Nieruchomościami), 

      g)  brak zgody właściciela / uż. wieczystego – zgoda zastępcza – Decyzja 

               administracyjna wydana w trybie art. 124b  ugn (ustawy o Gospodarowaniu 

Nieruchomościami), 
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4)   wymiana sieci ze zmianą trasy w ramach tej samej nieruchomości dla sieci 

        biegnącej do nieruchomości sąsiedniej (traktujemy jak nową sieć): 

a)  osoba prywatna - zgoda podpisana przez osobę / osoby ujawnione w księdze 

       wieczystej, 

b) Spółka z o.o. oraz spółka SA – zgoda podpisana zgodnie z reprezentacją 

       wskazaną w KRS, 

c)  Spółdzielnia Mieszkaniowa – jako 100% właściciel/ użytkownik wieczysty – zgoda 

       podpisana zgodnie z reprezentacją KRS poparta uchwałą RN, 

d) Spółdzielnia Mieszkaniowa jako udziałowiec nieruchomości ze właścicielami 

       wyodrębnionych lokali w  bloku mieszkalnym – zgoda podpisana przez 

       Spółdzielnię zgodnie z reprezentacją KRS na podstawie uchwały 

       współwłaścicieli nieruchomości wspólnej.  Spółdzielnia działa na podstawie 

       art. 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 

e)  Wspólnota mieszkaniowa  – Zgoda wyrażona przez Zarządcę nieruchomości na 

       podstawie uchwały współwłaścicieli nieruchomości wspólnej, 

f) nieruchomość „nieuregulowana” – brak właściciela lub brak możliwości 

       odnalezienia właściciela, właściciel zmarł ale brak spadkobierców, są osoby 

       podające się za spadkobierców ale nie mają postanowienia lub aktu not. 

       potwierdzającego nabycie nieruchomości – zgoda zastępcza – decyzja 

       administracyjna wydana w trybie art. 124a. ugn (ustawy o Gospodarowaniu 

Nieruchomościami), 

g) brak zgody właściciela / uż. wieczystego – zgoda zastępcza – Decyzja 

      administracyjna wydana w trybie art. 124 ugn (ustawy o Gospodarowaniu 

Nieruchomościami). 

9. W sytuacji, gdy projektowana sieć cieplna koliduje z istniejącym uzbrojeniem (infrastrukturą 

techniczną) i wymagane są przekładki, konieczne jest wykonanie właściwego projektu 

i uzgodnienie z właścicielem uzbrojenia (infrastruktury technicznej). 

10. Dla każdej dokumentacji Wykonawca w oddzielnym opracowaniu przekaże 

Zamawiającemu poniższe dokumenty, w tym oryginały: 

1) wypis z rejestru gruntów ( wraz z informacją o księgach wieczystych prowadzonych dla 
nieruchomości) i wykaz właścicieli działek – 1 oryginał + 2 kopie, 

2) aktualną mapę własnościową w skali 1:500 z naniesionymi granicami działek, 
numeracją, legendą i opisem oznaczeń i przebiegiem sieci oraz dołączonymi 
wstępnymi zgodami właścicieli działek, przez które przebiega projektowana sieć. 

3) wywiady branżowe wraz z załącznikami mapowymi – 1 oryginał + 2 kopie, 
4) protokół z Narady Koordynacyjnej, 
5) Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeżeli jest wymagana), 
6) oświadczenie, że wykonana dokumentacja projektowa jest w stanie kompletnym 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 
7) potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych oraz zaświadczenie o braku 

sprzeciwu lub prawomocną decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego 
i pozwoleniu na budowę (o ile są wymagane), 

8) poświadczenie uprawnień budowlanych personelu Wykonawcy wraz 
z zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

11. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne opracowanie: 

1) dla sieci cieplnej w ilości: 
a) projektów budowlano-wykonawczych – 3 egzemplarze, 

b) projektów demontażu istniejącej sieci cieplnej – 3 egzemplarze, 

c) przedmiarów robót dla każdej z branż– 2 egzemplarze, 
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d) kosztorysów inwestorskich dla każdej z branż– 2 egzemplarze, 

e) projektów ewentualnych przekładek uzbrojenia terenu – 3 egzemplarze, 

f) projektów inwentaryzacja zieleni – 2 egzemplarze, 

g) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – 2 

egzemplarze, 

h) wersję elektroniczną opracowanej dokumentacji – 1 egzemplarz na nośniku 

CD/DVD (w formacie PDF oraz w edytowalnej formie) 

2) Sprawy formalne związane z umowami użyczenia terenu przez właścicieli, umowami 
dzierżawy, porozumieniami lub odszkodowaniami dla lokalizacji sieci są zawierane 
przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany złożyć wszystkie wymagane 
prawem dokumenty tak, aby umowa została sfinalizowana w terminie umożliwiającym 
Wykonawcy terminowe wykonanie prac projektowych. 

12. Wykonawca zobowiązany jest na etapie prac projektowych, wstępnie i na bieżąco, 

pisemnie uzgadniać wykonywane opracowanie projektowe w zakresie technologii i 

rozwiązań technicznych z Biurem Planowania i Nadzoru Przesyłu Sekcja Uzgodnień. 

13. Zamawiający udzieli, na wniosek Wykonawcy, wszelkich potrzebnych pełnomocnictw do 

występowania w imieniu Zamawiającego przed odpowiednimi organami celem wykonania 

Zamówień. 

14. Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowalne 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Generalnego Wykonawcy 
zadań winna być wykonania zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

15. Kosztorysy inwestorskie winny być wykonane zgodnie z wymogami Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym. 

16. Ze względu na wykorzystanie Dokumentacji projektowej oraz STWiORB jako opisu 
przedmiotu zamówienia w rozumieniu art. 103 ustawy Prawo zamówień publicznych w 
ramach Postępowań o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do 
opisywania robót budowlanych w sposób określony w art. 99 ustawy Prawo zamówień 
publicznych; W przypadku nie zastosowania się do powyższego wymogu Zamawiający ma 
prawo do odmowy odbioru opracowanej dokumentacji jako niezgodnej z przedmiotem 
zamówienia.  

17. W przypadku opisywania projektowanych rozwiązań przez odniesienie do norm, specyfikacji 
technicznych Wykonawca jest obowiązany stosować opisy w sposób określony w art. 101 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 


