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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z budową sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej wraz z przyłączami 
zlokalizowanej w Sosnowcu przy ul. Kalinowej (dz. nr 316/3). 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna służy Inwestorowi jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji przedmiotu zamówienia określonego w pkt 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe (definicje) 

Definicje zwi ązane z sieci ą ciepłownicz ą: 

− sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje ciepłownicze, 
− sieć ciepłownicza kanałowa – sieć ciepłownicza zbudowana z rur i elementów 

niepreizolowanych, izolowanych termicznie, ułożona na podłożu betonowym, przykryta 
obudową z prefabrykatów betonowych, 

− sieć ciepłownicza preizolowana – sieć ciepłownicza zbudowana z rur i elementów 
preizolowanych, 

− rura preizolowana – prefabrykat składający się z rury przewodowej, materiału izolacyjnego  
i rury osłonowej, 

− preizolowana kształtka (preizolowane kolano, preizolowany trójnik, itp.) – prefabrykat 
składający się z rury przewodowej, materiału izolacyjnego i rury osłonowej, 

− preizolowany element (preizolowana armatura, np. zawór) – prefabrykat składający się  
z zaworu lub innego urządzenia, materiału izolacyjnego i płaszcza osłonowego (zaizolowany 
termicznie i przeciwwilgociowo zawór z króćcami – niezaizolowanymi końcówkami rury 
przewodowej, do spawania), 

− rura przewodowa – rura, np. stalowa, w której płynie czynnik grzejny, 
− rura osłonowa – rura, np. z PEHD, chroniąca izolację i rurę przewodową przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, wilgocią i wodą gruntową, 
− złącze – kompletna konstrukcja połączenia pomiędzy sąsiednimi odcinkami preizolowanych rur 

oraz kształtkami, 
− długość instalacyjna (tarciowa) Lmax – maksymalna dopuszczalna długość od umownego lub 

rzeczywistego punktu stałego do najbliższej zmiany kierunku trasy rurociągu lub do elementu 
kompensacyjnego, 

− maksymalny dopuszczalny prosty odcinek sieci – maksymalna dopuszczalna odległość 
pomiędzy załamaniami trasy sieci lub pomiędzy elementami kompensacyjnymi nie większa niż 
2×Lmax, 

− umowny punkt stały – punkt, w którym równoważą się naprężenia spowodowane zmianami 
temperatury i naprężenia będące skutkiem tarcia rur osłonowych w gruncie (miejsce 
zatrzymania rury preizolowanej), 

− system alarmowy – instalacja elektryczna (elektroniczna) do wykrywania i lokalizacji 
zawilgocenia izolacji ciepłowniczej rur preizolowanych. 

Definicje zwi ązane z uło żeniem sieci ciepłowniczej w wykopach: 
− podłoże – część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu, a obsypką 

lub zasypką wstępną, 
− strefa ułożenia przewodów – wypełnienie otoczenia przewodów obejmujące podsypkę, 

obsypkę i wstępną zasypkę, 
− zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rur, 
− zasypka główna – wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej,  

a powierzchnią terenu lub spodem drogi, 
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− grunt rodzimy – grunt wydobyty z wykonanego wykopu, 
− obsypka – materiał gruntowy znajdujący się między podsypką a zasypką wstępną, 
− głębokość przykrycia – pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią terenu. 

Inne definicje: 

− uzbrojenie podziemne – ułożone w ziemi przewody infrastruktury podziemnej, jak: kable 
energetyczne i teletechniczne, przewody wodne, kanalizacyjne i gazowe oraz przewody sieci 
ciepłowniczej, 

− droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych, 

− droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu, 

− dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących  
w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/Kierownikiem projektu, 
Wykonawcą i projektantem, 

− Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem, 

− Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

− książka obmiarów – akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt  
z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy  
w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu, 

− materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu, 

− rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego, 

− ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania, 

− teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4. Zakres robót budowlanych obj ętych ST 

Roboty których dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności związane  
z budową sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej wraz z przyłączami w Sosnowcu przy  
ul. Kalinowej dz. nr 316/3 zakończonymi w pomieszczeniach węzłów cieplnych zlokalizowanych 
przy ścianach budynków. Średnica projektowanych przyłączy wynosi 2×DN32/D110PE, natomiast 
sieć ciepłownicza ma średnicę 2×DN65/D140PE oraz 2×DN50/D125PE. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 
22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zgodnie z art. 22 Prawa Budowlanego obowiązkiem Kierownika budowy jest protokolarne 
przejęcie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na 
nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Podstawą prowadzenia prac budowlanych przy budowie sieci oraz przyłączy przy ul. Kalinowej  
w Sosnowcu jest opracowana przez ACE Instal sp. z .o.o. w Katowicach dokumentacja projektowa 
zawierająca: 

− projekt budowlany budowy sieci ciepłowniczej 2×DN65/D140PE oraz 2×DN50/D125PE wraz  
z budową przyłączy ciepłowniczych 2×DN32/D110PE do budynków wielorodzinnych 
zlokalizowanych przy ul. Kalinowej w Sosnowcu (dz. nr 316/3 oraz 153), 

− kosztorys ślepy dla inwestycji objętej zakresem dokumentacji jw. 

1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie 
decyzję  
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 

1.5.4. Obowi ązki Kierownika budowy 

Do obowiązków Kierownika budowy należy: 

− zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie 
budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem oraz przepisami 
techniczno-budowlanymi i BHP, 

− sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, 
bazując na informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartej w projekcie 
budowlanym, 

− wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia 
oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu, 

− wstrzymanie robót z powodu ich niezgodności z projektem i powiadomieniem Inwestora, 
− zgłoszenie Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu 

bądź zanikających, 
− przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 
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niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
 

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności 
i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania 
pożaru. 

1.5.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, tj. 
rurociągi, kable, światłowody itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
W miejscach gdzie teren budowy przylega bezpośrednio do terenów z zabudową mieszkaniową, 
Wykonawca będzie realizował roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej i tzw. 
małej architektury w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

2. Materiały 

Dokumentację projektową opracowano z materiałów preizolowanych dostarczanych przez 
producenta spełniającego wymagania stawiane przez Inwestora tj. Tauron Ciepło Sp. z o.o. 
Pozostałe materiały (nieizolowane, izolacyjne i montażowe oraz elementy zabezpieczeń przy 
skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym) należy stosować wg wykazu wyrobów 
w dokumentacji projektowej. 

2.1. Sieć ciepłownicza 

Do montażu sieci ciepłowniczej zastosowano następujące materiały: 
− preizolowane rury pojedyncze stanowiące konstrukcję zespoloną składającą się z rury stalowej 

wykonanej wg PN-EN10217-2 z mat. P235GH, umieszczonej w rurze osłonowej z twardego 
polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) i izolacji ciepłowniczej standardowej ze sztywnej pianki 
poliuretanowej (PUR) wypełniającej przestrzeń między rurami. Zastosowano rury produkcji 
standardowej, długości 6 i 12 m. Końce preizolowanych rur i kształtek winny być nieizolowane 



 
 

ul. Kalinowa, Sosnowiec 

 Strona 6 

 

na długości zgodnej z wytycznymi producenta rur ±10 mm. Średnice zastosowanych rur 
podano w pkt 1.4, 

− trójniki redukcyjne prostopadłe preizolowane 45°, 
− kolana preizolowane 90°, zwężki preizolowane, 
− złącza izolacyjne termokurczliwe sieciowane radiacyjnie, złącza kolanowe termokurczliwe 

sieciowane radiacyjnie, 
− preizolowaną armaturę odcinającą, 
− elementy impulsowego systemu wykrywania nieszczelności rurociągu. Instalację stanowią 

przewody wbudowane w warstwę izolacji ciepłowniczej. System ten sygnalizuje zawilgocenie 
rurociągu na całej jego długości. 

Ponadto do montażu zastosowano: 
− łuki stalowe, 
− kołnierze szyjkowe stalowe, 
− redukcje stalowe, 
− armatura do wcinki na gorąco DN80 PN25, 
− rury ochronne dwudzielne na skrzyżowaniach z kablami energetycznymi, teletechnicznymi  

i kanalizacją teletechniczną, 
− zawory kulowe DN32 PN25 z końcówkami do wspawania, 
− otulinę termoizolacyjną z płaszczem zewnętrznym z folii PVC (na temp. do 135°C) 
oraz piasek na podsypkę, obsypkę i zasypkę rur o minimalnej nominalnej wielkości ziarna 0,2 mm. 

2.2. Składowanie materiałów, transport i przenoszen ie wyrobów 

Wytyczne składowania i transportu rur i elementów preizolowanych podano w pkt. 6 i 7 „Warunków 
technicznych projektowania, odbioru i eksploatacji sieci ciepłowniczych z rur i elementów 
preizolowanych”. Rury i kształtki preizolowane należy chronić przed: 
− długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
− nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła, 
− uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych 

narzędzi i metod przeładunku. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. Miejsca składowania mają być dostępne do 
kontroli przez Inżyniera. 

2.2.1. Rury i kształtki 

Rury preizolowane oraz inne elementy i materiały należy transportować ostrożnie, zabezpieczając 
rurę osłonową przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie należy transportować i przenosić 
preizolowanych rur przy temperaturach ujemnych. 
Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową, nie były dłuższe niż 1 m. 
Nie dopuszczać do zrzucania rur z samochodu lub wleczenia elementów po podłożu. 
Zawiesia używane do przenoszenia rur preizolowanych powinny być wyposażone w pasy lub 
taśmy o szerokości min. 10 cm. Do podwieszania preizolowanych rur nie wolno używać stalowych 
lin, sznurów, itp. powodujących wgniecenia i rowki na powierzchni rur. 
Rury preizolowane należy składować na równym podłożu zabezpieczając je przed rozsuwaniem 
się. Maksymalna wysokość stosu rur - zgodnie z instrukcją producenta. 
Końce rur stalowych powinny być osłonięte. Nie należy dopuszczać do długotrwałego działania 
wody na piankę poliuretanową. 
Materiały do połączeń elementów, armaturę, małogabarytowe elementy preizolowane, materiały 
pomocnicze i montażowe należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych. 
Płynne składniki pianki poliuretanowej należy przechowywać w pomieszczeniach ogrzewanych  
o temperaturze zgodnej z instrukcją producenta. 
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Rury, kształtki i inne elementy nieizolowane należy składować w pomieszczeniach zamkniętych  
wg asortymentów wymiarowych na podłożu utwardzonym lub paletach. 

2.2.2. Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka sieci 
ciepłowniczej. Podłoże składowiska powinno być utwardzone, zabezpieczone przed rozmyciem  
i przedostaniem się kruszywa do wpustów deszczowych kanalizacji deszczowej. 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do prac montażowych sieci ciepłowniczej winien wykazać się 
możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących jakość robót spełniającą wymagania 
ST, zarówno w miejscu robót jak i w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu 
itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę do montażu rur, opuszczania rur i innych elementów do 
wykopu, do zagęszczania obsypki i zasypki wykopów, itp. winien być zgodny z instrukcjami 
montażowymi producenta i być zaakceptowany przez Kierownika projektu. 
Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych prace należy wykonywać 
ręcznie. 

4. Transport 

Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca musi na własny koszt usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.1. Rury i kształtki 

Rury w wiązkach muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynię ładunkową, nie były dłuższe niż 1 m. 
Przy transporcie należy zachować następujące dodatkowe wymagania: 
− przewóz powinno się wykonywać w dodatnich temperaturach powietrza, 
− rury cięższe i sztywniejsze winny znajdować się na spodzie, 
− wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 
− rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek 

pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu. 
Kształtki należy przewozić na paletach, samochodami skrzyniowymi. 
Drobne elementy instalacji oraz komponenty pianki poliuretanowej do mufowania należy 
transportować w pojemnikach. 

4.2. Kruszywo 

Piasek do podsypki i zasypki przewodów oraz renowacji nawierzchni utwardzonych, układanych 
w ramach prac renowacyjnych należy przewozić w samochodach skrzyniowych. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich prowadzona będzie budowa sieci ciepłowniczej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości (PZJ), projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
Roboty ziemne należy prowadzić w okresach o małym nasileniu opadów, z wyłączeniem okresu 
zimowego. 
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5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem zasadniczych prac ziemnych należy wykonać ręczne przekopy kontrolne na 
wytyczonej trasie projektowanej sieci ciepłowniczej. Wszystkie prace związane z zabezpieczaniem 
lub zbliżaniem się do istniejącego uzbrojenia podziemnego należy prowadzić za zgodą i pod 
nadzorem właścicieli uzbrojenia podziemnego oraz Inspektora Nadzoru. 
Występujące wzdłuż projektowanej trasy przewodów ciepłowniczych istniejące uzbrojenie 
podziemne przedstawiono na „Projekcie zagospodarowania terenu” (rys. 2) oraz „Profilach 
podłużnych sieci ciepłowniczej” (rys. 3). 
W trakcie prowadzenia prac ziemnych należy aktualizować na bieżąco na mapie położenie 
istniejącego uzbrojenia podziemnego. Jest to wymagane przy odbiorze końcowym robót. 
Wykopy w pobliżu ww. uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręcznie pod nadzorem osób 
uprawnionych, z zachowaniem należytej ostrożności i zgodnie z uzgodnieniami z właścicielami 
uzbrojenia. 
Szczególną uwagę zwraca się na prowadzenie robót ziemnych w rejonie istniejących kabli 
energetycznych. Roboty ziemne w tych miejscach bezwzględnie powinny być wykonywane pod 
nadzorem służb technicznych Tauron Dystrybucja S.A. 

5.3. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonywać w taki sposób, aby nie uszkodzić uzbrojenia podziemnego. Głębokość 
wykopu powinna być taka, aby grubość warstwy przykrywającej wynosiła min. 50 cm. Rzędne osi 
rur podano na „Profilach podłużnych sieci ciepłowniczej” (rys. 3). Pogłębienie wykopów do rzędnej 
projektowanej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.  
Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu. 
Szerokość dna wykopu powinna zapewnić min. 15 cm odstęp między rurociągiem a ścianą 
wykopu.  
W miejscach wykonywania połączeń elementów preizolowanych, wykop należy odpowiednio 
poszerzyć i pogłębić. W miejscach spawania połączeń elementów preizolowanych należy 
spawaczowi zapewnić odpowiednią przestrzeń, tzn. odległość między rurą a ścianą wykopu 
powinna wynosić min. 60 cm oraz między rurą a dnem wykopu min. 70 cm. 
Dno wykopu powinno być równe. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm (nie dopuszcza się tolerancji 
ujemnej). 
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu, w odległości powyżej  
3 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Pas przejścia wzdłuż wykopów 
powinien być stale oczyszczany z wyrzucanej ziemi. 
Roboty w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonywać ręcznie. Wszystkie 
przewody na trasie projektowanych wykopów, krzyżujące się z nimi, powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy te należy montować na 
wysokości około 1,0 m ponad powierzchnią terenu. 

5.4. Roboty monta żowe 

Dostarczone do montażu przewodów ciepłowniczych preizolowane rury i kształtki, i inne elementy 
powinny być przed montażem sprawdzone i odebrane przez nadzór techniczny. 
Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić, czy roboty 
pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym i instrukcjami 
producenta rur preizolowanych. Sprawdzeniu podlega wykonanie wykopu i zabezpieczenie 
istniejących przewodów w obrębie wykopu. 
W trakcie robót montażowych należy przestrzegać warunków wynikających z uzgodnień 
z właścicielami (użytkownikami) terenu i właścicielami uzbrojenia podziemnego. 
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normami: 
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− PN-B 06050:1999P – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
− BN-83/8836-02 – Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

5.4.1. Układanie ruroci ągów 

Rurociągi preizolowane należy układać i montować zgodnie ze „Schematem montażowym”  
(rys. 4) i „Ułożeniem przewodów w wykopie – rysunek dyspozycyjny” (rys. 8), na warstwie 
wyrównawczej grubości min. 10 cm, z piasku grubego lub średniego, na poprzecznych wzgórkach 
piasku. 
Opuszczanie preizolowanych rur można wykonać ręcznie, stosując zawiesia wyposażone w pasy. 
Podczas opuszczania należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić rury osłonowej. Niedopuszczalne 
jest zrzucanie rur do wykopu. 
Odległość rur od ściany wykopu powinna wynosić min. 15 cm. 
Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych,  
łaty mierniczej, pionu i reperów pomocniczych. Rurociągi należy układać ze spadkiem zgodnie 
z „Profilami podłużnymi sieci ciepłowniczej” (rys. 3). Różnica rzędnych ułożonych rurociągów od 
przewidzianych w projekcie nie powinna przekraczać +2 cm. Odchyłka osi przewodu ułożonego od 
osi projektowanej nie powinna przekraczać 0,01 m. 
Rury należy układać i łączyć zgodnie ze wszystkimi zaleceniami producenta, których kopie należy 
dostarczyć Inżynierowi wraz z ofertą. 
Wszystkie prace związane z układaniem i montażem przewodów muszą być wykonane przez 
doświadczonych i kompetentnych instalatorów. 
Uwaga: Poniewa ż inwentaryzacja sporz ądzona została bez wykonania przekopów 

kontrolnych (nie jest znane faktyczne poło żenie uzbrojenia podziemnego), 
dopuszcza si ę odst ępstwa od Dokumentacji Projektowej dotycz ące nast ępuj ących 
wymaga ń: odchylenia osi i spadku, a tak że grubo ści warstwy naziomu (przykrycia) 
przewodów ciepłowniczych (min. 50 cm). 

5.4.2. Monta ż ruroci ągów 

Montaż preizolowanych rurociągów wykonuje się bezpośrednio w wykopie (w wyjątkowych 
wypadkach dopuszcza się montaż rurociągów nad wykopem). W przypadku montażu rurociągu  
nad wykopem, proste odcinki rur preizolowanych ułożyć na podkładach drewnianych o przekroju  
10×10 cm w rozstawie 2÷3 m. 
W trakcie montażu elementów preizolowanych w wykopie, przed przystąpieniem do spawania 
należy na końce rur nasunąć złącza i opaski termokurczliwe. 
Dopuszczalna odchyłka nie osiowości odcinków rur w miejscu połączenia nie może 
przekraczać 3°. 
Roboty spawalnicze przy łączeniu stalowych rur przewodowych należy wykonać zgodnie  
z warunkami ogólnymi podanymi w tomie III WTWiO, oraz zgodnie z instrukcją producenta rur 
i kształtek preizolowanych. Przed przystąpieniem do spawania końce stalowej rury przewodowej 
powinny być oczyszczone z powłoki antykorozyjnej przy użyciu aktywnych odolejaczy bez 
rozpuszczalników oraz starannie oczyszczone z pianki poliuretanowej. 
Uwaga: Pianka poliuretanowa podgrzana do temperatur y powy żej 175°C wydziela szkodliwe 

dla zdrowia pary izocyjanianów. 
Po zakończeniu prac spawalniczych należy poddać badaniom doczołowe połączenia spawane 
zgodnie z instrukcją kontroli jakości złącz spawanych w sieciach ciepłowniczych z rur 
preizolowanych producenta rur i kształtek preizolowanych oraz podanymi poniżej normami.  
Zakres badań i dopuszczalna klasa wadliwości spoin wg tabeli poniżej: 

Rodzaj badań 
Zakres badanych spoin 

wykonanych przez jednego 
spawacza 

Dopuszczalny 
poziom jakości 

spoin wg PN-EN 
ISO 5817:2009 

Oględziny zewnętrzne 
(PN-EN 970:1999) 100% C 
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Badania ultradźwiękowe 
(PN-EN 1714:2002) 100% C 

Badania radiograficzne 
(PN-EN 1435:2001) 100% C 

W przypadku, gdy doczołowe połączenia spawane znajdują się w miejscach niedostępnych po 
wykonaniu rurociągu (np. przejście pod drogą) – wtedy badaniom należy poddać 100% połączeń. 
Dopuszczalny poziom jakości takich spoin wg PN-EN ISO 5817:2009 - B. 
Po zespawaniu rur przewodowych i wykonaniu prób szczelności, przystępuje się do wykonania 
połączenia instalacji wykrywania nieszczelności rurociągu, a następnie do wykonania osłony 
złącza i izolacji termicznej oraz uszczelnienia (hermetyzacji) zespołu złącza, zgodnie z instrukcją 
producenta rur i kształtek preizolowanych. 
Zaleca się wykonywanie sieci ciepłowniczej przy sprzyjających warunkach pogodowych. Roboty 
spawalnicze przy łączeniu stalowych rur przewodowych należy wykonywać w temperaturze nie 
niższej niż 0°C, natomiast izolację i hermetyzację połączeń w temperaturze nie niższej niż 5°C.  
W przypadku opadów atmosferycznych hermetyzację połączeń należy wykonywać pod osłoną  
np. namiotu z folii. 
W przypadku konieczności przycięcia rury preizolowanej należy usunąć część rury osłonowej 
i izolację termiczną. Minimalna długość odsłoniętego końca rury stalowej powinna być zgodna  
z wytycznymi producenta rur. Cięcie rury osłonowej wykonać pod kątem prostym do osi rury na 
całym obwodzie (uważając na przewody instalacji sygnalizacyjnej). Przecięcia rury stalowej 
dokonać przy użyciu tarcz ciernych. 

5.4.3. Zasypywanie preizolowanych ruroci ągów 

Rurociągi po zmontowaniu, sprawdzeniu jakości połączeń spawanych, połączeniu przewodów 
sygnalizacyjnych, wykonaniu izolacji i hermetyzacji zespołu złącza, należy zasypać warstwą piasku  
z zagęszczeniem.  
Do zasypywania preizolowanych rurociągów należy stosować piasek gruby lub średni, drobny żwir 
bez gliny, mułu i kamieni. Zasypywanie rurociągów wykonuje się warstwami i rozpoczyna od 
wykonania obsypki piaskowej. 
Obsypkę piaskową należy wykonać w dwóch warstwach. Pierwszą układać do poziomu osi 
rurociągu. Warstwę tę zagęszczać ubijakiem. Drugą warstwę układa się i zagęszcza podobnie  
jak pierwszą do poziomu min. 10 cm powyżej krawędzi rurociągu. Stopień zagęszczenia powinien 
wynosić ID=1,0÷0,68. Na tak przygotowaną zasypkę piaskową należy ułożyć taśmę ostrzegawczą. 
Pozostałą część wykopu zasypać gruntem uprzednio wybranym z wykopu (po usunięciu kamieni, 
korzeni, brył gliny lub iłu i innych zanieczyszczeń), zagęszczając mechaniczną zagęszczarką.  
 

Przed wykonaniem obsypki należy: 
− sprawdzić osiowość rurociągu, 
− sprawdzić zgodność spadku rurociągu z projektem. 

5.4.4. Przejścia ruroci ągów przez posadzk ę 

Przejścia rurociągów preizolowanych przez posadzki budynków należy wykonać z zastosowaniem 
przejść szczelnych wg rys. 7. 

5.4.5. Połączenia ciepłoci ągu preizolowanego z istniej ącą sieci ą ciepłownicz ą 

Połączenie z istniejącą siecią ciepłowniczą 2xDN150 wykonać w punktach: 
• „A” – w istn. komorze ciepłowniczej poprzez montaż kołnierzy szyjkowych stalowych DN100 

do istn. zaworów DN100, a następnie redukcji stalowych DN100/DN40 i DN40/DN32.  
W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego istn. zaworów należy je zlikwidować i 
w porozumieniu z Inwestorem zamontować nowe zawory. 

• „B” – poprzez armaturę do wcinki na gorąco DN80 z blachami wzmacnianymi. 
• „C” – poprzez armaturę do wcinki na gorąco DN80 z blachami wzmacnianymi. 
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• „D” – w istn. komorze ciepłowniczej poprzez montaż kołnierzy szyjkowych stalowych 
DN100 do istn. zaworów DN100, a następnie redukcji stalowych DN100/DN65.  
W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego istn. zaworów należy je zlikwidować i 
w porozumieniu z Inwestorem zamontować nowe zawory. 

5.5. Wytyczne monta żu systemu sygnalizacji 

Preizolowane rury i kształtki producenta rur preizolowanych są wyposażone w instalację systemu 
wykrywania nieszczelności rurociągu. Instalację stanowią przewody wbudowane w warstwę izolacji 
ciepłowniczej. System ten sygnalizuje zawilgocenie rurociągu na całej jego długości. 
Przed przystąpieniem do montażu rurociągu należy sprawdzić wszystkie rury i kształtki 
preizolowane, gdyż przewody sygnalizacji alarmowej w czasie transportu lub przeładunku mogą 
ulec uszkodzeniu. Należy sprawdzić czy nie są zerwane, nie mają pęknięć, czy nie mają kontaktu 
z rurą przewodową (stalową) oraz czy do warstwy izolacji nie przedostała się wilgoć. 
Podczas montażu należy stosować się do szczegółowych wytycznych producenta rur i kształtek 
preizolowanych. 

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne 

Rurociągi preizolowane nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych i termicznych. 
Na budowie należy wykonać jedynie dodatkową osłonę złączy spawanych i izolację termiczną oraz 
uszczelnienie (hermetyzację) zespołu złączy, zgodnie z instrukcją producenta rur i kształtek 
preizolowanych. 
Dodatkowe zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne rur niepreizolowanych należy wykonać  
w pomieszczeniach węzłów cieplnych, w komorach ciepłowniczych oraz w miejscu włączenia w 
pkt. B i C. Roboty te należy wykonać zgodnie z zaleceniami podanymi w Dokumentacji 
Projektowej. 

6. Kontrola jako ści robót 

Rury i inne elementy powinny posiadać atest fabryczny. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. W przeciwnym razie po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 
Kontrola jakości robót obejmuje: 
− sprawdzenie jakości materiałów i armatury użytych do budowy sieci ciepłowniczej, 
− sprawdzenie zgodności ułożonych przewodów z Dokumentacją Projektową na podstawie 

oględzin i pomiarów w trakcie wykonywanych robót i po ich zakończeniu, a w szczególności 
zachowania kierunku i spadku, połączeń i zmian kierunku. Sprawdzenie długości odcinków 
wykonuje się z dokładnością do 10 cm i średnicy z dokładnością do 1 cm. Sprawdzenie 
wykonania połączeń rur i kształtek należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne, 

− badania wykopów otwartych, tj. zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów, 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, obsypki, 

zasypki, głębokości ułożenia przewodu i podłoża. Sprawdzenie grubości podłoża należy 
wykonać w 3 wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm, 

− sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrolę wykonania robót spawalniczych, 
− kontrolę wykonania i sprawdzenie kwalifikacji pracowników wykonujących izolację termiczną  

i hermetyzację zespołu złącza,  
− kontrolę wykonania obwodów sygnalizacyjnych, 
− kontrolę wykonania ochrony antykorozyjnej, 
− sprawdzenie szczelności przewodów, 
− sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez Wykonawcę, 
− sprawdzenie usunięcia wcześniej wykrytych wad. 
W czasie kontroli należy: 
− sprawdzić prawidłowość zagęszczenia obsypki piaskowej,  
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− sprawdzić przewodzenie przewodów sygnalizacyjnych, rezystancję i przeprowadzić test 
sygnalizatora. 

6.1. Próby szczelno ści 

Badania szczelności rurociągów ciepłowniczych powinny być przeprowadzone przed wykonaniem 
zasypki głównej (próba wstępna) oraz po zasypaniu wykopu (próba końcowa): 
− wodą o ciśnieniu równym 1,25 ciśnienia roboczego tj. 2,0 MPa, lub 
− powietrzem o nadciśnieniu 0,02 MPa lub o podciśnieniu 0,065 MPa przy użyciu płynu 

wskaźnikowego. 
Próbę szczelności z wykorzystaniem powietrza należy przeprowadzić przed wypełnieniem 
rurociągu wodą w celu przepłukania. Próba szczelności przy użyciu wody może być zarazem 
próbą ciśnieniową, jeżeli ciśnienie wody zostanie podniesione do 1,5 wartości ciśnienia roboczego  
tj. 2,4 MPa. 
Próby należy wykonać zgodnie z:  
− PN-99/B-10405 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze, 
− PN-92/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania 
oraz wytycznymi producenta rur i kształtek preizolowanych. 
Z przeprowadzonej próby szczelności należy spisać protokół stwierdzający spełnienie 
wymaganych warunków. 

6.2. Płukanie przewodów 

Przed przekazaniem sieci ciepłowniczej do eksploatacji, przeprowadzić płukanie przewodów w 
celu usunięcia wszystkich zanieczyszczeń stałych, zgodnie z pkt. 3.13. PN-92/M-34031. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru należy wpisać do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub opuszczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej  
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane należy 
poprawić wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
Obmiar gotowych robót należy przeprowadzić z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi należy obmierzyć poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jednostką obmiarową sieci ciepłowniczej jest 1 m. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być 
zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy winien dostarczyć Wykonawca. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe w całym okresie trwania robót mają być przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie. 
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występowania nieplanowanej, dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia należy wykonać w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Winien być dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór powinien być 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiór robót zanikających dla danego odcinka sieci ciepłowniczej obejmuje sprawdzenie: 
− sposobu wykonania wykopów pod względem zabezpieczenia ich przed zalaniem wodami 

opadowymi, 
− długości i średnic przewodów oraz sposobu montażu rur, 
− jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z Dokumentacją Projektową oraz 

atestami producentów, 
− materiałów użytych do zasypu i stanu ich zagęszczenia. 

8.2. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST oraz na 
ocenie jakości i ilości wykonanych robót (użycie właściwych materiałów, prawidłowość montażu 
oraz szczelność ułożonych przewodów). 
Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
− Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trybie 

wykonywania robót, 
− Dziennik Budowy, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

8.3. Odbiór techniczny ko ńcowy (ostateczny) 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Przed przekazaniem sieci ciepłowniczej do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który 
polega na: 
− finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości, 
− sprawdzeniu protokołów z odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich postanowień, usunięciu usterek 
i innych niedomagań, a w szczególności sprawdzeniu protokołów z prób szczelności, 

− sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST, 
− sprawdzeniu aktualności Dokumentacji Projektowej, uwzględniając wszystkie zmiany 

i uzupełnienia. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego winna być stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym  
fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
Odbiór ostateczny robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
opisanych poniżej. 
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
− Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy (jak dla odbioru częściowego). 
− Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne 

uzupełniające lub zamienne). 
− Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych. 
− Protokół przeprowadzonego badania szczelności przewodów. 
− Recepty i ustalenia technologiczne. 
− Dzienniki Budowy i książki obmiarów (oryginały). 
− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
− Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.  
− Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST. 
− Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

teletechnicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń. 

− Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, wykonaną przez 
uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

− Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające winny być zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny dokonuje się na podstawie oceny wizualnej obiektu, wg zasad jak przy 
odbiorze końcowym. 

9. Podstawa płatno ści 

Płatność za metr bieżący sieci ciepłowniczej należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną 
jakości użytych materiałów i jakości wykonanych robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena wykonania robót obejmuje zakres robót jak w pkt. 1.4. niniejszej ST, ujęty w przedmiarze 
robót (ślepym kosztorysie) stanowiącym część składową Dokumentacji Projektowej. 
Cena wykonania jednego metra układanej sieci obejmuje: 
− roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie wykopów, 
− zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem, 
− przygotowanie podłoża pod przewody ciepłownicze, 
− ułożenie rur ciepłowniczych, 
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− badania szczelności rur, 
− zasypanie wykopów warstwami z zagęszczeniem, zgodnie z ST, 
− transport urobku, 
− przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wg ST, 
− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

10. Nazwy i kody CPV: grup robót, klasy robót i kat egorii robót 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych tworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego  
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie 
z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003 stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez Zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20.12.2003r. 
Grupy, klasy i kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy i kategorie określone  
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 05.11.2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień  
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z późn. zm.). 

 

Poziom CPV Opis 
Dział 45000000-7 Roboty Budowlane 
Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 
roboty ziemne 

Kategoria 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
Kategoria 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
Kategoria 45113000-2 Roboty na placu budowy 

Grupa 45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

Klasa 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
Kategoria 45223000-6 Konstrukcje 

Klasa 45230000-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 

Kategoria 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 

Kategoria 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

Kategoria 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

Kategoria 45236000-0 Wyrównywanie terenu 
Grupa 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
Klasa 45320000-6 Roboty izolacyjne 
Kategoria 45321000-3 Izolacja cieplna 
Klasa 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
Kategoria 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 
Grupa 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa 45410000-4 Tynkowanie 



 
 

ul. Kalinowa, Sosnowiec 

 Strona 16 

 

 

11. Przepisy zwi ązane 

Polskie normy 

1. PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia 

2. PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze 

3. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze 

4. PN-92/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania 

5. PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania i badania 

6. PN-EN ISO  
9606-1:2014-02 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie. Część 1: Stale 

7. PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne 

8. PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy 
spawanych 

9. PN-EN  
12517-1:2008 

Badania nieniszczące spoin. Część 1: Ocena złączy spawanych ze stali, 
niklu, tytanu i ich stopów na podstawie radiografii. Poziomy akceptacji 

10. PN-EN 1714:2002 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badanie ultradźwiękowe złączy 
spawanych 

11. PN-EN 1712:2001 Badanie nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy 
spawanych. Poziomy akceptacji 

12. PN-EN ISO 
5817:2009 

Spawanie. Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów  
(z wyjątkiem spawanych wiązką). Poziomy jakości według niezgodności 
spawalniczych 

13. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

14. PN-EN 1997-
1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne 

15. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

16. PN-EN 
13043:2004 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

17. PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji 

18. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

19. PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 
stabilizowanego cementem 

20. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 

21. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 

Normy zharmonizowane 
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22. PN-EN 253:2009 

Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych 
sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół rurowy 
ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza 
osłonowego z polietylenu 

23. PN-EN 448:2009 

Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych 
sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Kształtki - 
zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu 
i płaszcza osłonowego z polietylenu 

24. PN-EN 488:2005 

Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych 
sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół armatury 
do stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu  
i płaszczem osłonowym z polietylenu 

25. PN-EN 489:2009 

Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych 
sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół złącza 
stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem 
osłonowym z polietylenu 

Normy branżowe 

26. BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu 

27. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

Inne wymagania  

28. OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” opracowane 
przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych, Warszawa, 2002 

29. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II – Instalacje 
sanitarne. 

30. Warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci ciepłowniczych  
z rur i elementów preizolowanych. COBRTI INSTAL. 

31. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I - Budownictwo 
ogólne. 

32. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 725 z późn. zm.) 

33. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 60 z 1985r. późn. zm.) 

34. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002r. późn. zm.) 

35. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r., poz. 1225) 

36. Katalogi oraz wytyczne producenta rur i kształtek preizolowanych 

 

 


