FORMULARZ WYCENY
Zadanie: ,,Przytaczenie do sieci cieptowniczej o$miu obiektéw mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy
ul. Kalinowej na dziatce nr 316/3, 153 w Sosnowcu”

Etap roboét

Jednostka

Wartosc¢ robot

Termin realizacji

L.P netto w zt Rozpoczecie | Zakonczenie
A B C D E F
1 Budowa sieci cieptowniczej z rur preizolowanych z instalacjg alarmowo- Kpl. Data podpisania Do dnia
' kontrolng o wewnetrznej $rednicy przewodu 50 + 65mm sie¢ K-A-B-C-D umowy 20.10.2025r.
Budowa przylgcza sieci C|ep+own|_c'zej Z rur preizolowanych z instalacjg Data podpisania Do dnia
2. alarmowo-kontrolng o wewnetrznej Srednicy przewodu 32mm — przytgcze Kpl.
. umowy 20.10.2025r.
obiekt 1
Budowa przylgcza sieci C|ep+own|_c'zej Z rur preizolowanych z instalacjg Data podpisania Do dnia
3. alarmowo-kontrolng o wewnetrznej Srednicy przewodu 32mm — przytgcze Kpl.
. umowy 20.10.2025r.
obiekt 2
Budowa przylgcza sieci C|ep+own|_c'zej Z rur preizolowanych z instalacjg Data podpisania Do dnia
4, alarmowo-kontrolng o wewnetrznej Srednicy przewodu 32mm — przytgcze Kpl.
. umowy 20.10.2025r.
obiekt 3
Budowa przytgcza sieci C|epiown|cze_1 z rur prelzolowanych z instalacjg Data podpisania Do dnia
5. alarmowo-kontrolng o wewnetrznej sSrednicy przewodu  32mm -— Kpl.
: umowy 20.10.2025r.
przytgcze obiekt 4
Budowa przytgcza sieci C|epiown|cze_1 z rur prelzolowanych z instalacjg Data podpisania Do dnia
6. alarmowo-kontrolng o wewnetrznej sSrednicy przewodu  32mm -— Kpl.
: umowy 20.10.2025r.
przytgcze obiekt 5
Budowa przytgcza sieci C|epiown|cze_1 z rur prelzolowanych z instalacjg Data podpisania Do dnia
7. alarmowo-kontrolng o wewnetrznej sSrednicy przewodu  32mm -— Kpl.
: umowy 20.10.2025r.
przytgcze obiekt 6
Budowa przytgcza sieci mepiowmczgj z rur prelzolowanych z instalacjg Data podpisania Do dnia
8. alarmowo-kontrolng o wewnetrznej s$rednicy przewodu 32mm — Kpl.
: umowy 20.10.2025r.
przytgcze obiekt 7
Budowa przytgcza sieci C|epiown|cze_1 Z rur prelzolowanych z instalacjg Data podpisania Do dnia
9. alarmowo-kontrolng o wewnetrznej s$rednicy przewodu  32mm - Kpl. 20.10.2025¢

przytgcze obiekt 8

umowy
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Wykonanie wezia cieplnego dwufunkcyjnego (dla wszystkich branz)

Data podpisania

Do dnia

10. | wraz z zasilaniem pomieszczenia wezta cieplnego w energie Kpl. 20.10.2025
elektryczng o mocy 101 + 150 kW — wezet cieplny obiekt 1 umowy o "
Wykonanie Yve;ia meplnego dwufgnkcyjnego (QIa wszystkich bran;) Data podpisania Do dnia

11. | wraz zzasilaniem pomieszczenia wezta cieplnego w energig Kpl. umo 20.10.2025r
elektryczng o mocy 101 + 150 kW — wezet cieplny obiekt 2 Wy o '
Wykonanie Yve;ia meplnego dwufgnkcyjnego (QIa wszystkich bran;) Data podpisania Do dnia

12. | wraz z zasilaniem pomieszczenia wezta cieplnego w energie Kpl. umo 20.10.2025r
elektryczng o mocy 51 + 100 kW — wezet cieplny obiekt 3 Wy o '
Wykonanie Yve;ia C|eplnego dwufgnkcyjnego (QIa wszystkich bran;) Data podpisania Do dnia

13. | wraz zzasilaniem pomieszczenia wezta cieplnego w energie Kpl.

. ; ; umowy 20.10.2025r.
elektryczng o mocy 51 + 100 kW — wezet cieplny obiekt 4
Wykonanie Yve;ia meplnego dwufgnkcyjnego (QIa wszystkich bran;) Data podpisania Do dnia

14. | wraz z zasilaniem pomieszczenia wezta cieplnego w energie Kpl.

. ; ; umowy 20.10.2025r.
elektryczng o mocy 51 + 100 kW — wezet cieplny obiekt 5
Wykonanie Yve;ia meplnego dwufgnkcyjnego (QIa wszystkich bran;) Data podpisania Do dnia

15. | wraz zzasilaniem pomieszczenia wezta cieplnego w energie Kpl. umo 20.10.2025¢
elektryczng o mocy 51 + 100 kW — wezet cieplny obiekt 6 Wy o '
Wykonanie Yve;ia meplnego dwufgnkcyjnego (QIa wszystkich bran;) Data podpisania Do dnia

16. | wraz zzasilaniem pomieszczenia wezta cieplnego w energie Kpl. umo 20.10.2025¢
elektryczng o mocy 51 + 100 kW — wezet cieplny obiekt 7 Wy o '
Wykonanie \.NQZ.fa meplnego dwufgnkcyjnego (gla wszystkich bran;) Data podpisania Do dnia

17. | wraz zzasilaniem pomieszczenia wezta cieplnego w energie Kpl. umo 20.10.2025¢
elektryczng o mocy 51 + 100 kW — wezet cieplny obiekt 8 Wy o '

18 Montaz modutu przytgczeniowego bez licznika ciepta o mocy 101 + 150 Kpl Data podpisania Do dnia

" | kW — wezet cieplny obiekt 1 Pl umowy 20.10.2025r.

19 Montaz modutu przytgczeniowego bez licznika ciepta o mocy 101 + 150 Kpl Data podpisania Do dnia

" | kW — wezet cieplny obiekt 2 Pl umowy 20.10.2025r.
20 Montaz modutu przytaczeniowego bez licznika ciepta o mocy 51 + 100 Kpl Data podpisania Do dnia

" | kW — wezet cieplny obiekt 3 Pl umowy 20.10.2025r.
21 Montaz modutu przytaczeniowego bez licznika ciepta o mocy 51 + 100 Kpl Data podpisania Do dnia

" | kW — wezet cieplny obiekt 4 Pl 20.10.2025r.

umowy
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22 Montaz modutu przytgczeniowego bez licznika ciepta o mocy 51 + 100 Kol Data podpisania Do dnia

" | kW — wezet cieplny obiekt 5 Pl umowy 20.10.2025r.
23 Montaz modutu przytgczeniowego bez licznika ciepta o mocy 51 + 100 Kol Data podpisania Do dnia

" | kW — wezet cieplny obiekt 6 Pl umowy 20.10.2025r.
o4 Montaz modutu przytgczeniowego bez licznika ciepta o mocy 51 + 100 Kol Data podpisania Do dnia

" | kW — wezet cieplny obiekt 7 Pl umowy 20.10.2025r.
o5 Montaz modutu przytgczeniowego bez licznika ciepta o mocy 51 + 100 Kol Data podpisania Do dnia

" | KW — wezet cieplny obiekt 8 Pl umowy 20.10.2025r.
26 Montaz licznika c.o. do modutu przytgczeniowego o mocy 51 + 100 kW Kpl Data podpisania Do dnia

* | = licznik c.o. obiekt 1 P umowy 20.10.2025r.
27 Montaz licznika c.w.u. do modutu przytgczeniowego o mocy <50 kW — Kol Data podpisania Do dnia

" | licznik c.w.u. obiekt 1 P umowy 20.10.2025r.
o8 Montaz licznika c.0. do modutu przytgczeniowego o mocy 51 + 100 kW Kol Data podpisania Do dnia

* | = licznik c.o. obiekt 2 P umowy 20.10.2025r.
29 Montaz licznika c.w.u. do modutu przytgczeniowego o mocy <50 kW — Kol Data podpisania Do dnia

" | licznik c.w.u. obiekt 2 Pl umowy 20.10.2025r.
30 Montaz licznika c.0. do modutu przytgczeniowego o mocy 51 + 100 kW Kol Data podpisania Do dnia

" | —licznik c.o. obiekt 3 P umowy 20.10.2025r.
31 Montaz licznika c.w.u. do modutu przytgczeniowego o mocy <50 kW — Kol Data podpisania Do dnia

" | licznik c.w.u. obiekt 3 P umowy 20.10.2025r.
32 Montaz licznika c.0. do modutu przytgczeniowego o mocy 51 + 100 kW Kol Data podpisania Do dnia

" | —licznik c.o. obiekt 4 P umowy 20.10.2025r.
33 Montaz licznika c.w.u. do modutu przytgczeniowego o mocy <50 kW — Kol Data podpisania Do dnia

" | licznik c.w.u. obiekt 4 P umowy 20.10.2025r.
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34 Montaz licznika c.0. do modutu przytgczeniowego o mocy 51 + 100 kW Kol Data podpisania Do dnia
" | —licznik c.o. obiekt 5 P umowy 20.10.2025r.
35 Montaz licznika c.w.u. do modutu przytgczeniowego o mocy <50 kW — Kol Data podpisania Do dnia
" | licznik c.w.u. obiekt 5 Pl umowy 20.10.2025r.
36 Montaz licznika c.0. do modutu przytgczeniowego o mocy 51 + 100 kW Kol Data podpisania Do dnia
* | = licznik c.o. obiekt 6 Pl umowy 20.10.2025r.
37 Montaz licznika c.w.u. do modutu przytgczeniowego o mocy <50 kW — Kol Data podpisania Do dnia
" | licznik c.w.u. obiekt 6 P umowy 20.10.2025r.
38 Montaz licznika c.o. do modutu przytgczeniowego o mocy 51 + 100 kW Kpl Data podpisania Do dnia
* | = licznik c.o. obiekt 7 P umowy 20.10.2025r.
39 Montaz licznika c.w.u. do modutu przytgczeniowego o mocy <50 kW — Kol Data podpisania Do dnia
" | licznik c.w.u. obiekt 7 P umowy 20.10.2025r.
40 Montaz licznika c.0. do modutu przytgczeniowego o mocy 51 + 100 kW Kol Data podpisania Do dnia
* | - licznik c.o. obiekt 8 P umowy 20.10.2025r.
a1 Montaz licznika c.w.u. do modutu przytgczeniowego o mocy <50 kW — Kol Data podpisania Do dnia
" | licznik c.w.u. obiekt 8 P umowy 20.10.2025r.
Zakon . li i zadania i t in kor dbi Do dnia
akonczenie realizacji zadania i termin koncowego odbioru - - 29 12.2025r.
RAZEM:
Dnia......ocooiiiiii

(podpisy osob uprawnionych do reprezentowania \Wykonawcy)
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