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Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elektroenergetycznych SN w zakresie dotrzymania wymaganych
odlegtosci przewodow od ziemi: Zadanie 4: 15kV GPZ Kalwaria — Lanckorona BBW027468 — BBW027467

I. Wytyczne projektowe

1. Przedmiot zamoéwienia:
Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elektroenergetycznych SN w

Opis przedmiotu zamoéwienia

zakresie dotrzymania wymaganych odlegtosci przewodéw od ziemi na terenie

a)

b)

c)

Zadanie 4

(31) 15kV GPZ Kalwaria - Lanckorona BBW027468-BBW027467

TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Bielsku-Bialej

Wymagania dotyczace bezposrednio przedmiotu zaméwienia:

Wykonanie poprawy stanu technicznego odcinkéw linii SN poprzez doprowadzenie do
uzyskania wymaganych normg PN-E-50341-1:2012 odlegtosci przewodow od powierzchni
ziemi i drogi w wyniku ktorej linia zostanie dostosowana do temperatury przewodow
fazowych nie nizszej niz 60°C.

Opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego i technicznego zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowlanego i obowigzujgcymi Standardami TAURON Dystrybucji SA.

Materialy z demontazu utylizuje wykonawca, przy czym materialy nadajgce sie do
ponownej zabudowy wskazane przez JT nalezy dostarczy¢ na sktadowiska JT.

1. Uzyska¢ wymagane odlegtosci przewodow od powierzchni ziemi (5,6m) w przesle BBW027468-
BBWO027467 poprzez podwyzszenie stupa kratowego. Przewody: ciag gtdwny — 3x70AFL.
2. Zapotrzebowanie na agregaty:

moc liczba
" . L Moc agregatu
numer stacji Nazwa stacji transformatora | klientéw na (KVA]
[kVA] stacji [szt.]
31034 Lanckorona Pompownia 100 85 160
30637 Lanckorona WUS 400 170 400
39249 Lanckorona GONDEK 400 1 Wytaczenie [st. Obca]
30537 Brody Cedron 160 168 160
30159 Kalwaria Klasztor 400 176 400
30043 Kalwaria Piaskowa 160 78 160

3. Zakres wytfaczenia: Linia Lanckorona: tBBW4980 do tBBW4964, Linia Stronie: tBBW4798 do
£tBBWA4795, Linia Potudniowa: tBBW4050 do tBBW4049

BB/005540/20 http://10.170.9.155/PMiR/Task/Edit/307306
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Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elektroenergetycznych SN w zakresie dotrzymania wymaganych odlegtosci przewoddw od ziemi: Zadanie 4: 15kV GPZ Kalwaria

— Lanckorona BBW027468 — BBW027467
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Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elektroenergetycznych SN w zakresie dotrzymania wymaganych
odlegtosci przewodow od ziemi: Zadanie 4: 15kV GPZ Kalwaria — Lanckorona BBW027468 — BBW027467

Il. Zakres rzeczowy podstawowych materiatéw

Sie¢ SN
1. Wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcji stupa — 1kpl.
2. Montaz wstawki podwyzszajgcej stupa — 1kpl.

3. Uziemienie stupa — 1kpl.

Strona 6



Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elektroenergetycznych SN w zakresie dotrzymania wymaganych
odlegtosci przewodow od ziemi: Zadanie 4: 15kV GPZ Kalwaria — Lanckorona BBW027468 — BBW027467

IV. Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z pdzn. zm.)

w mysl art. 34 ust. 3d pkt 3 ww. ustawy oswiadczam, ze projekt techniczny:

Przebudowa napowietrznej sieci SN 15kV
w ramach zadania pn.:
"Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elektroenergetycznych SN w zakresie dotrzymania
wymaganych odlegtosci przewodow od ziemi:
Zadanie 4: 15kV GPZ Kalwaria — Lanckorona BBW027468 — BBW027467

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektowana inwestycja przebiega po dziatkach ewidencyjnych numer:

121803_5.0003.2250

Projektowat:
mgr inz. Piotr Polut
upr. nr SWK/0202/PWBE/21
nr ewid. SWK/IE/0124/21

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
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Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elektroenergetycznych SN w zakresie dotrzymania wymaganych
odlegtosci przewodow od ziemi: Zadanie 4: 15kV GPZ Kalwaria — Lanckorona BBW027468 — BBW027467

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z pdzn. zm.)

w mysl art. 34 ust. 3d pkt 3 ww. ustawy oswiadczam, ze projekt techniczny:

Przebudowa napowietrznej sieci SN 15kV
w ramach zadania pn.:
"Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elektroenergetycznych SN w zakresie dotrzymania
wymaganych odlegtosci przewodéw od ziemi:
Zadanie 4: 15kV GPZ Kalwaria — Lanckorona BBW027468 — BBW027467

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektowana inwestycja przebiega po dziatkach ewidencyjnych numer:

121803_5.0003.2250

Projektowat:
mgr inz. Marcin Jurczak
upr. nr PDK/0147/POOK/10
nr ewid. MAP/BO/0194/11
nr ewid. SWK/IE/0124/21

konstrukcyjno-budowlana
bez ograniczen
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Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elektroenergetycznych SN w zakresie dotrzymania wymaganych
odlegtosci przewodow od ziemi: Zadanie 4: 15kV GPZ Kalwaria — Lanckorona BBW027468 — BBW027467

V. Oswiadczenie projektantéw sprawdzajacych

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z pdin. zm.)

w mysl art. 34 ust. 3d pkt 3 ww. ustawy oswiadczam, ze projekt techniczny:

Przebudowa napowietrznej sieci SN 15kV
w ramach zadania pn.:
"Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elektroenergetycznych SN w zakresie dotrzymania
wymaganych odlegtosci przewodow od ziemi:
Zadanie 4: 15kV GPZ Kalwaria — Lanckorona BBW027468 — BBW027467

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektowana inwestycja przebiega po dziatkach ewidencyjnych numer:

121803_5.0003.2250

Sprawdzit:
Robert Polut
upr. nr KI-379/93
nr ewid. SWK/IE/0538/01

instalacyjno-inzynieryjna w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych
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Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elektroenergetycznych SN w zakresie dotrzymania wymaganych
odlegtosci przewodow od ziemi: Zadanie 4: 15kV GPZ Kalwaria — Lanckorona BBW027468 — BBW027467

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z pdzn. zm.)

w mysl art. 34 ust. 3d pkt 3 ww. ustawy oswiadczam, ze projekt techniczny:

Przebudowa napowietrznej sieci SN 15kV
w ramach zadania pn.:
"Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elektroenergetycznych SN w zakresie dotrzymania
wymaganych odlegtosci przewodéw od ziemi:
Zadanie 4: 15kV GPZ Kalwaria — Lanckorona BBW027468 — BBW027467

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektowana inwestycja przebiega po dziatkach ewidencyjnych numer:

121803_5.0003.2250

Sprawdzit:
mgr inz. Arkadiusz Domowicz
upr. nr MAP/0100/PBKb/16
nr ewid. MAP/BO/0437/16

konstrukcyjno-budowlana
bez ograniczen
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Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elektroenergetycznych SN w zakresie dotrzymania wymaganych odlegtosci przewoddw od ziemi: Zadanie 4: 15kV GPZ Kalwaria
— Lanckorona BBW027468 — BBW027467

VI. Wykaz wtascicieli nieruchomosci

Zatgcznik nr 11: Tabelaryczny wykaz wtascicieli nieruchomosci.

Nazwa i numer inwestycyjny zadania: PSP: I-BB-BI-2007579 — Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elektroenergetycznych SN w zakresie dotrzymania wymaganych
odlegtosci przewoddéw od ziemi: Zadanie 4: 15kV GPZ Kalwaria — Lanckorona BBW027468 — BBW027467
Data sporzgdzenia wykazu: 23.02.2024 .

oy N Nr ksiegi Rodzaj ki Termi .
Lp. Whasciciel Adres .r . Obreb .r S'eg|. 00za) pozystanego i?rmm ; Uwagi
dziatki wieczystej tytutu prawnego obowigzywania
1 2250 0003 Brody Porozumienie . Cza§ U\,N?gl zawartf) .
bezkosztowe nieokreslony w tresci porozumienia
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Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elektroenergetycznych SN w zakresie dotrzymania wymaganych
odlegtosci przewodow od ziemi: Zadanie 4: 15kV GPZ Kalwaria — Lanckorona BBW027468 — BBW027467

2. Zaswiadczenie o braku sprzeciwu [NBZ.6743.3.200.2023] z dnia 10.01.2024 r.

~ STAROSTA
" WADOWICKI

Wadowice, dnia 10.01.2024 r.
NBZ.6743.3.200.2023

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 122f § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 22023 r. poz. 775 z pézn. zm.)

zaswiadczam

ze Starosta Wadowicki nie wniosl sprzeciwu do zgloszenia TAURON Dystrybucja S.A.,
Krakéw, ul. Podgérska 25a dotyczacego przebudowy sieci napowietrznej nN w ramach
zadania: ,,Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elektroenergetycznych SN
w zakresie dotrzymania wymaganych odleglosci przewodow od ziemi: Zadanie 4 15kV
GPZ Kalwaria — Lanckorna BBW027468 — BBWO027467” na dzialce nr 2250
zlokalizowanej w miejscowosci Brody.

Powyzsze zgloszenie stato si¢ skuteczne w dniu 04.01.2024r. tj. po uptywie terminu
wynikajacego z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023r.
poz. 682 z pdzn. zm.)

UZASADNIENIE

W dniu 19.10.2023r. do tut. organu wplyneto zgloszenie TAURON Dystrybucja S.A.,
Krakéw, ul. Podgoérska 25a reprezentowane] przez pelnomocnika Pana Piotra Polut
zam. Krakow, os. 2 Putku Lotniczego 1G/14 dotyczace ,,przebudowy sieci napowietrznej nN
w ramach zadania: ,,Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elektroenergetycznych SN
w zakresie dotrzymania wymaganych odlegtosci przewodoéw od ziemi: Zadanie 4 15kV GPZ
Kalwaria — Lanckorna BBW027468 — BBW027467” na dzialce nr 2250 zlokalizowanej
w miejscowosci Brody.

Postanowieniem z dnia 07.11.2023r. znak NBZ.6743.3.200.2023 nalozony zostal
na Inwestora obowiazek uzupehienia brakujacych dokumentow dotyczacych przedmiotowego
zgloszenia w terminie do dnia 29 grudnia 2023r. Inwestor uzupetnit brakujace dokumenty
w dniu 06-12-2023r. oraz pismem z dnia 05.12.2023r. (data wplywu do tut. Urze¢du
13.12.2023r.).

W dniu 04.01.2024r. do tut. Starostwa wptynal wniosek TAURON Dystrybucja S.A.,
Krakow, ul. Podgoérska 25a reprezentowanej przez pelnomocnika Pana Piotra Polut
zam. Krakow, os. 2 Putku Lotniczego 1G/14 o wydanie zaswiadczenia, Ze Starosta Wadowicki
nie wniost sprzeciwu do zgloszenia dla w/w inwestycji.

Artykut 30 ust. 5 ustawy Prawo stanowi, ze zgloszen nalezy dokona¢ przed terminem
zamierzonego rozpoczecia robot budowlanych. Organ administracji architektoniczno-
budowlanej, w terminie 21 dni od dnia dorgczenia zgltoszenia, moze, w drodze decyzji, wniesé
sprzeciw. Do wykonywania robot budowlanych mozna przystapi¢, jezeli organ administracji
architektoniczno-budowlanej nie wniost sprzeciwu w tym terminie.

Majac powyzsze na uwadze, w oparciu o art. 122f § 3 ust. 5 ustawy Kodeks postgpowania
administracyjnego tut. organ okreslit dat¢ milczacego zatatwienia sprawy.
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W zwiazku z powyzszym nalezy orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Na niniejsze postanowienie przystuguje zazalenie do Wojewody Matopolskiego
w Krakowie za posrednictwem organu, ktory wydal niniejsze postanowienie, w terminie
7 dni od dnia jego doreczenia.

Z up. Starosty

mgr Monika Handzlik
Kierow mk Wyd: 'alu Budownictwa Dokument podpisany przez
i Zagosy ania Przestr o MONIKA HANDZLIK;
STAROSTWO POWIATOWE W
. L WADOWICACH
[dokument podpisany elektronicznie] Data: 2024.01.10 08:32:53 CET

Otrzymujq:
1. TAURON Dystrybucja S.A., Krakow, ul. Podgorska 25a reprezentowana przez Pana Piotra
Polut zam. Krakow, os. 2 Pulku Lotniczego 1G/14 (za posrednictwem platformy ePUAP)

2. ala
(Sporzqdzila Monika Handzlik, 10.01.2024r.)

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach
W zwigzku 2 realizacja wymagan Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych: dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych oraz przystugujacym Pani/Panu prawach z tym

zwigzanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wadowicki z siedzibg przy ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice.
2 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres email iod@powiatwadowicki.pl

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane w celu/celach:

a) realizacji zadan powiatu wynikajgcych 7z przepisow prawa bedacych obowiazkiem ini oraz wykonywanych w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania wladzy publicznej;

b) realizacji zawartej umowy.

4. Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

a) art. 6ust. 1lit. ¢ iart. 9 ust. 2 lit. b RODO — w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji obowiazku prawnego;

b) art. 6 ust. 1 lit e RODO — gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania wladzy publicznej;

¢) art. 6ust. ] lit. aiart. 9 ust. 2 lit. a RODO — w przypadku przetwarzania danych na pod i razonej zgody;

d) art. 6 ust. 1 lit. b RODO — w przypadku przetwarzania danych w celu wykonania umowy:

5. Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane innym podmiotom. z wyjgtkiem podmiotéw uprawnionych do pozyskania danych na podstawie przepisow
prawa oraz podmiotow, ktérym Admini powierzyl przetwarzanie danych w drodze umowy.
Pani/Pana dane nie beda przekazywane do panstwa trzeciego.

6. Pani/Pana danc osobowe przechowywanc beda pm.z okres m«.zquny do realizacji cclu dla Jakn.go zostaly zcbranu apo lym CZ’iSlL przez okres oraz w
zakresic wymaganym przez przepisy p 3i obowiazujacego prawa. z uwzgled termindow 3i h przez ustawy
kompetencyjne.

7 W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przystuguja Pani/Panu nastepujace uprawnienia:

a) Prawo dostgpu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO;

b) Prawo do zadania sprostowania swoich danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;

¢) Prawo do Zgdania usuniecia swoich danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO;

d)  Prawo do Zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO;
¢)  Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, na podstawie art. 20 RODO;

f)  Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych mnhnwych na pndﬂtavne art. 21 R()I)()

8. W przypadkach p|7emar/ama Pani/Pana danych osobowych na pods razonej zgody, przyshuguje Pani/Panu prawo do cofnigcia tej zgody w
dowolnym momencie. Cofnigeie to nic ma wplywu na zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigeiem.

9. Przystuguje Pani/Panu prawo waicsicnia skargi na niczgodne z RODO przetwarzanic Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

10. Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest obowiazkowe, w sytuacji gdy przestanke przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub
zawarta mi¢dzy stronami umowa.

W pozosw?ych przypadkach. podanie przez Paniq}Pnna danych osobowych ma
uniemozliwié realizacig zadania lub uslugi, o Kidra si¢ Paiistwo staracie.

1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj podej iu decyzji, w tym profilowaniu.

y, jednak ich niep ic moze utrudni¢ lub

Slach d

Powyzsza klauzula i yjna ma charakter ogélny. O pr7etwal7ama l‘am’?am danyuh osobowych w konkretnej sprawie, w tym o
podstawie przetwarzania danych, obowiazku lub dobrowolnosci podmna danych oraz jach ich niepodania, moze Pani/Pan zosta¢

poinformowany przez wydzial merytoryczny realizujgey sprawe.
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IX. Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna TAURON Dystrybucja S.A.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAURON Dystrybucja SA. z siedzibg

w Krakowie, ul. Podgorska 25A, 31-035 Krakéw, www. tauron-dystrybucja.pl

2. Powotalismy Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mogg sie Paristwo skontaktowa¢ w sprawach dotyczacych ochrony danych

osobowych piszac na adres e-mail: td.iod@tauron-dystrybucja.pl lub na adres korespondencyjny: 10D TAURON Dystrybucja S.A., 31-

060 Krakéw, ul. Dajwor 27.

3. Bedziemy przetwarzac nastepujace kategorie Paristwa danych osobowych:

a) imie i nazwisko, adres, PESEL lub nr dowodu osobistego lub nr innego dowody tozsamosci (Zrédto wywiad na miejscu potozenia
nieruchomosci / ewidencja gruntéw i budynkéw),

b) Panstwa dane wskazane w ksigdze wieczystej Panstwa nieruchomosci, wypisie z rejestru gruntéw (Zrédio ksiegi wieczyste
nieruchomosci, ewidencja gruntéw i budynkdw).

4.  Panstwa dane osobowe bedziemy przetwarzali w celu:

a) pozyskania prawa do korzystania z nieruchomosci w uzgodnionej z Paristwem formie na potrzeby realizacji planowanej inwestycji,
a nastepnie wykonywania czynnosci eksploatacyjnych - przez okres przed zawarciem porozumienia i na czas jego wykonywania
[podstawa prawna Art.6 ust. 1 b) Rozporzadzenia — zawarcie i wykonanie umowy];

b) archiwizacji w zakresie niezbednym dla wykonania obowigzkéw prawnych, w szczegélnoici przepiséw podatkowych, prawa
energetycznego, prawa budowlanego, przepiséw o rachunkowosci - przez okres wynikajacy z tych przepiséw [podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 c) Rozporzadzenia — wykonanie obowigzku nalozonego przepisami prawal;

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeri lub obrony przed roszczeniami w tym sprzedazy wierzytelnosci — przez czas trwania
postgpowan i okres przedawnienia potencjalnych roszczen [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporzadzenia - realizacja
uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeri i obrona przed roszczeniami zwigzanymi z umowa).

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporzgdzenia poprzedzone zostalo przeprowadzeniem weryfikacji

istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Paristwa praw lub intereséw w formie testu réwnowagi. Przystuguje

Panistwu prawo dostepu do wnioskéw z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony

Danych.

Rozporzadzenie o jakim piszemy to Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogbine rozporzadzenie o ochronie danych osobowych). Tekst rozporzadzenia mogg Paristwo znaleé

na stronie www.tauron-dystrybucja.pl/rodo .

5. W 2wiazku z tym Ze przetwarzamy Paristwa dane osobowe, przystugujg Paristwu nastepujgce prawa:
a) prawo do wniesienia sprzeciwu,

b) prawo do dostepu do danych bowych,
c) prawo do sp! danych bowych,
d) prawodo danyct bowych (zwanego réwniez , prawem do bycia zapomnianym”),
e) prawodo iczenia p danych osobowych,
prawo do ienia d h ych.

6. Jesli bedg Paristwo chcieli skorzysta¢ z przystugujgcych praw, moga sie Paristwo z nami skontaktowa¢ w wybrany sposob:
a) pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S. A., skr.poczt. nr 2708, 40- 337 Katowice,
b) e-mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron-dystrybucia.pl

7.  Jesli zdecydujg sie Panstwo skorzystac z przystugujgcych praw, udzielimy Pan odpowiedzi odnosnie rozpatrzenia zadania, nie
pdiniej niz w terminie miesigca od dnia kiedy otrzymamy Parstwa zgdanie.

8. Prawo do wniesi skargi do org: d; go. Jesli zajq Pan , Ze przetwarzanie Panstwa danych osobowych narusza
przepisy prawa, przystuguje Pan 1 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

9. fi jao k d h osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).

Paristwa dane osobowe mogg by¢ przekazane poza EOG. Sytuacja taka moze mie¢ miejsce w zwigzku ze zlecaniem wykonania
okreélonych ustug/dziatarn podmiotom majgcym siedzibe poza EOG lub przetwarzajgcym dane osobowe poza EOG. Paristwa dane
osobowe mogg by¢ przekazane jedynie do takich paristw trzecich (paristwa poza EOG) lub podmiotéw w paristwach trzecich, w stosunku
do ktérych decyzjg Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopieri ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami
standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o ktérych mowa w powszechnie
obowigzujgcych przepisach prawa. W zwiazku z przekazaniem danych poza EOG mogg Panstwo zaigda¢ dalszych informacji o
ych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyska¢ kopie tych zabezpieczer lub informacje o miejscu ich udostepnienia kontaktujac
sig z Inspektorem Ochrony Danych w sposéb wskazany w niniejszej informacji.
10. Przewidywanymi odbiorcami Panstwa danych osobowych s3:
a. inni administratorzy, ktérzy przetwarzajg dane osobowe we wiasnym imieniu:
e podmioty, ktére prowadz dziatalnos¢ pocztowa lub kurierska,
= podmioty, ktére prowadzg dziatalnos¢ pfatniczg (banki),
e podmioty, ktére wspéipracujg z nami przy obstudze spraw ksiegowych, podatkowych, prawnych — w zakresie, w jakim stang
sig administratorem danych,
e podmioty, ktére ubezpieczajg oraz likwidujgce szkody,
b. podmioty, ktére przetwarzajg dane osobowe w naszym imieniu:
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.,
podmioty, ktére realizujg zadania inwestycyjne,
podmioty, ktére realizujg zadania zwigzane z usuwaniem awarii oraz prowadzg eksploatacie sieci elektroenergetycznej,
podmioty, ktére obsluguja systemy teleinformatyczne i swiadcza ustugi IT,
podmioty, ktére wspomagajg nas w obstudze korespondenciji czy w procesie obslugi Klienta,
podmioty, ktére Swiadczg nam ustugi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawna, podatkows, rachunkowa,
e podmioty, ktére Swiadczg ustugi archiwizacji dokumentéw,
w zakresie, w jakim jest to niezbedne do realizacji celéw przetwarzania Paristwa danych osobowych.
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X. Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt:
Przebudowa napowietrznej sieci SN 15kV
w ramach zadania pn.:

" Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elektroenergetycznych SN w zakresie dotrzymania
wymaganych odlegtosci przewodéw od ziemi: Zadanie 4: 15kV GPZ Kalwaria — Lanckorona
BBWO027468 - BBW027467"

Projekt opracowano na zlecenie TAUORN Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej w oparciu
o wytyczne projektowe na wykonanie prac zwigzanych z siecig elektroenergetyczng SN 15kV na terenie

dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biate;j.

Rzeczowa inwestycja przebiega po dziatkach numer:

2250

Jednostka ewidencyjna: 121803 _5 Kalwaria Zebrzydowska — obszar wiejski

obreb ewidencyjny: 0003 Brody

2. Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania jest:
e Zlecenie inwestora
e Wytyczne projektowe
e Petnomocnictwo nr 5/DOBB/2020/502 oraz petnomocnictwo 5/DOBB/2020
e Mapa w skali 1:500
e Uzgodnienia z Inwestorem oraz Wfascicielami nieruchomosci
e Wizja lokalna i pomiary w terenie
e Obowigzujgce przepisy oraz aktualne normy

e Obowigzujgce standardy techniczne TD S.A.

3. Zakres opracowania

Zakresem inwestycji jest przebudowa napowietrzne;j sieci elektroenergetycznej SN 15kV poprzez
wymiane zauwazonych podczas inwentaryzacji stupa uszkodzonych elementdéw zakratowan oraz
zamontowanie wstawki podwyzszajgcej montowanej bezposrednio do istniejgcych fundamentow
prefabrykowanych dla stupa zlokalizowanego na dz. ewid. nr 2250 obreb Brody, gmina Kalwaria
Zebrzydowska, powiat wadowicki, wojewddztwo matopolskie. Celem inwestycji jest uzyskanie
wymaganej odlegtosci przewoddw od ziemi w przesle pomiedzy stupami BBW027468 — BBW027467

tj. 5,6m. Zakres obszaru objetego inwestycjg zostat przedstawiony na rysunku 1.0 Orientacja.
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4. Stanistniejgcy

Sie¢ Sredniego napiecia 15kV GPZ Kalwaria — Lanckorona w przesle pomiedzy stupami
BBW027468 — BBWW27467 wykonana jest z przewoddw gotych typu 3xAFL-6 1x70mm? podwieszonych
w uktadzie trojkatnym. Pomiary w terenie wykazaty, ze najmniejsza odlegtos¢ przewoddéw od ziemi
wynosi okofo 4,80m (dla temperatury otoczenia réwnej 19°C). Na tej podstawie obliczono rzeczywiste
naprezenie przewoddw, ktdre wynosi 68MPa. Dla podanego naprezenia wyznaczono minimalng
odlegtos¢ przy temperaturze réwnej 80°C, ktéra wynosi 4,07m. Przedmiotowa linia napowietrzna
krzyzuje sie w tym przesle z inng linig napowietrzng SN 15kV (Potudniowa KAL307R5) wykonang
z przewodéw gotych typu 3xAFL-6 1x50mm? podwieszonych w ukfadzie tréjkatnym. Najmniejsza
odlegtos¢ pomiedzy przewodami krzyzujgcych sie linii zostata wyznaczona dla temperatury otoczenia

rownej 19°C i wynosita ona okofo 2,80m.

5. Stan projektowany

Projektuje sie przebudowe napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN 15kV poprzez
podwyzszenie stupa BBWO027468 (stanowisko nr 13) zlokalizowanego na dziatce nr 2250. Po
podwyzszeniu istniejgcg sie¢ napowietrzng nalezy podwiesi¢ na stupie na wysokosci okofo 18,62m
(dolne przewody) i 21,76m (gérny przewdd) z wykorzystaniem tarnicuchéw przelotowych typu tP/2
z izolatorami kompozytowymi typu CS 70E24 170/650. Minimalna odlegto$¢ pionowa przewoddéw od
ziemi powinna wynosi¢ 5,6m — w tabeli nr 1 przedstawiono zestawienie odlegtosci i zwisow
w przypadku podwyzszenia stupa BBW027468 (przy zatozeniu rzeczywistego naprezenia przewodéw
wynoszgcego 68 MPa). Nalezy wykonac uziemienie stupa — zgodnie z punktem 1.1 zawartym w rozdziale
obliczenia. Cato$¢ prac zwigzanych z liniag napowietrzng nalezy wykona¢ zgodnie z normag
PN-E-50341-1:2013-03, PN-EN 50341-2-22:2016 oraz PN-E 5100-1:1998. Lokalizacje stupa
przedstawiono na rysunku 1.3 Projekt zagospodarowania terenu. Poréwnanie stanu istniejgcego oraz

projektowanego wraz z podaniem odlegtosci i zwisow przedstawiono na rysunku 2.1 Profile.

Tabela nr 1 - Zestawienie odlegtosci pionowych przewodoéw od ziemi
Stopien obostrzenia: 1°, Strefa: Sl
Naprezenie przewodéw: 68MPa
Temperatura: 80°C
Zwis [m] | Minimalna odlegtos¢ pionowa od ziemi [m]
6,26 6,46

5.1. Wymiana uszkodzonych elementéw
W trakcie wizji lokalnej stwierdzono braki elementéw konstrukcji stupa BBW027468 (stanowisko
nr 13). W zwigzku z tym, ze braki te wptywajg na statecznos¢ konstrukcji nalezy w pierwszej kolejnosci
uzupetni¢ brakujgce elementy. Zakres prac naprawczych zostat przedstawiony w formie graficznej na

rysunku nr K-05.
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5.2. Wstawka podwyiszajgca

Podwyiszenie stupa S12 P-2 o 4,5m (BBW027468) zaprojektowano wedtug normy
PN-B-03205:1996 i PN-E 05100-1:2000. Wstawka zlokalizowana jest pomiedzy cztonem dolnym,
a kotwami fundamentowymi. Konstrukcje dolnego cztonu stupa stanowi stalowa kratownica
przestrzenna ztozona z pretow katownikowych, tgczonych ze sobg na budowie za pomoca srub. Czton
podwyzszajgcy zaprojektowano jako niezbiezny. Krawezniki cztonu podwyziszajgcego przyjeto
z katownikdw L70x6, a zakratowania Scian i przepony z kgtownikdw L50x4 i L40x4. Konstrukcja
wyposazona jest w stopnie wtazowe umozliwiajgce komunikacje na stupie. Potgczenie zakratowania
Scian podwyzszenia z jego kraweznikami nalezy wykonac¢ przy uzyciu srub kl. 5.8. Potgczenie
podwyzszenia z fundamentami wykonaé przy pomocy sworzni o érednicy @34 zakoriczonych gwintem
M30, a z cztonem dolnym istniejgcego stupa wykonac¢ przy pomocy blach weztowych i sSrub M20 kl. 5.8.
Szczegdtowe rozwigzania zostaty przedstawione w czesci rysunkowej. Biorgc pod uwage wiek linii,
a wiec rowniez konstrukcji i osprzetu, podczas prac montazowych moze dojs¢ do uszkodzenia
niektérych elementdéw tj.: elementéw zakratowania konstrukcji, srub, przewodow. W zwigzku z tym
wykonawca przed przystgpieniem do pracy powinien by¢ przygotowany na takg ewentualnosc

i zaopatrzyc¢ sie w ww. elementy lub zabezpieczy¢ ich dostepnosc.

Uwaga:
Przed przystgpieniem do rozkrecania pofaczenia trzonu ze stopami zawiasowymi istniejgcej
konstrukcji nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ rozstawy kraweinikéw oraz otworéw srubowych

w miejscach potaczen z nowymi elementami wstawki oraz dopasowanie blach weztowych.

Materiaty:

Profile walcowane i blachy — St3SY (S235JRG2)
Sruby — klasy 5.8, 8.8 (DIN)

Nakretki — klasy 5.8 (DIN)

5.3.Zabezpieczenie antykorozyjne

Nowe elementy stupa zostang zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie ogniowe
zanurzeniowe i malowanie w systemie DUPLEX. Wszystkie elementy stalowe zostang zabezpieczone
przez cynkowanie zgodnie z normg PN-EN ISO 1461:2011 w zakresie grubosci powtfok cynkowych
wyrobdw stalowych i fgcznikdw srubowych. Ksztattowniki ocynkowane bedg tgczone przez skrecanie
sSrubami ocynkowanymi. Zostanie zastosowany zestaw farb dla powierzchni ocynkowanych dla kategorii
korozyjnosci atmosfery C4 1z listy kwalifikowanych systemdw malarskich do zabezpieczen
antykorozyjnych konstrukcji stalowych w TAURON Dystrybucja S.A. Standardy techniczne dostepne s3
na stronie TAURON Dystrybucja S.A.
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Przyktadowy zestaw:
Podktad: | N (301.)
Czasy schniecia:

- sucha do dotyku: 6h

- do naktadania nastepnej warstwy: min. — 24h max. — nieograniczony

Nawierzchniowa:_ (80W)

Czasy schniecia:
- sucha do dotyku: 6h

- do naktadania nastepnej warstwy: min. — 24h max. — nieograniczony

Kolor:
- warstwa podkfadowa w odcieniu czerwieni

- warstwa nawierzchniowa w kolorze zielonym: DB 601

Dopuszcza sie zastosowanie innego rownorzednego zestawu malarskiego, o ile znajduje sie na liscie
kwalifikowanych systemow malarskich do zabezpieczern antykorozyjnych konstrukcji stalowych

w TAURON Dystrybucja S.A.

Tabela nr 2 —Zestawienie masy konstrukcji stalowej oraz powierzchni malowania

Lp. | Nrstanowiska | Typ stupa Nowe elementy stalowe Masa [kg] | Powierzchnia malowania [m?]
Uszkodzone elementy 20 15
1 13 S12 P-2 Wstawka podwyzszajgca 400 18,0
Stopy zawiasowe 70 3,0
)3 490 22,5

5.4.Zabezpieczenie przed kradziezg katownikow

W zwigzku z prawdopodobienstwem odkrecenia i kradziezy katownikow, potgczenia elementéow
dolnego cztonu wraz ze stopami zawiasowymi nalezy zabezpieczy¢ przed odkreceniem. Jako
wystarczajgce zabezpieczenie antykradziezowe uwaza sie zastosowanie specjalnych srub lub nakretek
kryjacych w potgczeniach elementdow stupa. Nalezy zastosowac ztgcza srubowe ze specjalna tulejkowg
nakretka kryjacg lub specjalne sruby z podtoczonym tbem i stoczong odpowiednio nakretka, blokowane
po nakreceniu wbijang w rowek stalowgq szpilkg. Dtugosci sSrub podane na rysunkach i zestawieniach
nie uwzgledniajg zabezpieczenia antykradziezowego. Nie dopuszcza sie spawania potgczen srubowych

konstrukcji stupdw.

5.5. Wykonanie, montaz i odbiér konstrukgcji
Montaz wstawki podwyzszajgcej bedzie zwigzany z rozkreceniem stupa w miejscu potgczenia ze
stopami zawiasowymi, demontazem stép zawiasowych oraz czasowym podwieszeniem przewodow
roboczych i odgromowych. Organizacja robdot montazowych nie jest przedmiotem tego projektu.

Wykonanie i montaz konstrukcji powinny odpowiada¢ wymogom normy PN-B-03205:1996.
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5.6. Fundamenty

Fundamenty zostaty ocenione na podstawie dostepnych ich elementow, czyli wystajgcych nad
powierzchnie terenu czesci. W trakcie wizji lokalnej zostaty stwierdzone ztuszczenia oraz odspojenia
fragmentow betonowych fundamentéw prefabrykowanych na ktérych posadowiony jest stup na
stanowisku nr 13. W zwigzku z tym przed przystgpieniem do prac montazowych wstawki
podwyzszajgcej nalezy w pierwszej kolejnosci naprawi¢ oraz zabezpieczy¢ istniejgce fundamenty.
Naprawe oraz zabezpieczenie antykorozyjne fundamentow istniejgcych stupow nalezy wykonad
zgodnie ze specyfikacjg techniczng TAURON Dystrybucja S.A. Fundamenty nalezy naprawi¢ oraz
zabezpieczy¢ antykorozyjnie do gtebokosci 0,6m ponizej poziomu terenu po ich uprzednim odstonieciu.
Miejsca styku elementow stalowych konstrukcji z betonem fundamentéw nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem przy uzyciu kitu uszczelniajgcego zgodnie z ww. instrukcjg. W tabeli nr 3 przedstawiono

zakresy stosowania wyrobdéw/systemow w zaleznosci od stopnia zniszczenia fundamentu.

Tabela nr 3 — Zakresy stosowania wyrobéw/systemdw w zaleznosci od stopnia zniszczenia fundamentu

Lp. Rodzaj naprawy Zalecany wyrdb/system
1 Wypeirzzc;:édv\r,obnych .Drobnoziarn.ista ze?prawa pr?ezn.aczona do wykonyw?nia na!oraw
R m— niekonstrukcyjnych i zamykania wiekszych poréw powierzchniowych
Wypetnienie kawern i
) rakdw na powierzchni Drobnoziarnista zaprawa przeznaczona do wykonywania napraw
oraz wiekszych ubytkow niekonstrukcyjnych i lokalnych napraw o gtebokosci do 20mm
powierzchniowych
L Drobnoziarnista zaprawa do wykonywania napraw niekonstrukcyjnych do
tuszczenie i s e - 7 : ; s ;
; - . likwidacji wiekszych nieréwnosci naprawianych powierzchni i do szpachlowania
3 powierzchniowe ubytki i : : ; . 3
iy catych powierzchni. Moze by¢ stosowana w systemie z warstwa poprawiajaca
przyczepnosc (warstwg szczepng)
Drobnoziarnista zaprawa do wykonywania napraw niekonstrukcyjnych
Gtebsze ubytki polegajacych na wypetnianiu ubytkow o gtebokosci do kilku centymetréw. Moze
4 powierzchniowe bez byc¢ stosowana w systemie z warstwa szczepng oraz w systemie: warstwa
odstoniecia zbrojenia szczepna, warstwa zaprawy do ubytkéw do kilku centymetrow, warstwa z zaprawy
WYyrownawczej
Friaeaiis EGHE System skiadaquY sie.z warstwy zaplezpieczajqcej zbrojenie przed koroz.jq,
O A — warstwy |:.)opraW|ajqce.J przy<.:zepnosc, w?rstwy z zaprawy Prz?znaczorjej do
5 . napraw niekonstrukcyjnych i konstrukcyjnych, do uzupetniania ubytkéw do
z odstonigciem . , . ; . S
Absecsjin kllkunas,tu. centymetréw (moz,e byc naki.adana W.kl|k!J warstwac.:h o mn.lejszej
grubosci) oraz warstwy wyrownawczej zamykajgcej pory powierzchniowe
Stwierdzenie ubytkow Naprawa konstrukcyjna realizowana zgodnie z niniejszym projektem technicznym.
znacznej czesci betonu Stosowany jest na ogdt system sktadajacy sie z warstwy zabezpieczajacej
6 fundamentu, zbrojenie przed korozjg, warstwy poprawiajgcej przyczepnos¢, warstwy z zaprawy
odspojenia otuliny do napraw konstrukcyjnych odtwarzajgcej brakujacy beton konstrukcyjny,
zbrojenia na znacznych | warstwy z zaprawy do napraw niekonstrukcyjnych uzupetniajgcej powierzchniowe
powierzchniach pory i nieréwnosci

Po wykonaniu prac naprawczych nalezy zastosowac zabezpieczenia powierzchniowe za pomocg

preparatu_ ktory stosuje sie do zabezpieczen powierzchniowych podziemnych
czesci fundamentow oraz _do czesci naziemnych. W przypadku gdy

zabezpieczenie powierzchniowe ulegto tylko nielicznym uszkodzeniom w postaci drobnych,
mechanicznych ubytkdw, ale jest przyczepne do podtoza, brak odspojen, purchli, gtuchego odgtosu przy

opukiwaniu drewnianym mifotkiem, brak spekan, brak wysolen i zmiany barwy, wodwczas
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zabezpieczenie mozna naprawic¢ uzupetniajgc ubytki w powtoce wyrobem, z ktérego zabezpieczenie
byto wykonane. Naprawiane miejsca przed naprawg nalezy odpyli¢, oczysci¢ wodg, w razie potrzeby
wysuszy¢ lub odttuscié. Wszystkie naprawy przeprowadzone zostane w systemie - Technologie oraz
zastosowane materiaty przedstawiono w zafgcznikach tj.: ,Technologia naprawy glowic stéop
fundamentowych” opracowanym przez _ Zakres prac
obejmuje rowniez wykonanie uporzgdkowania i niwelacji terenu pod stupem oraz w odlegtosci 1m od
fundamentu oraz wykonanie ewentualnego wyciecia drzew i krzewéw w odlegtosci 3m od fundamentu
i konstrukcji stupa. Niwelacje terenu nalezy wykonac tak, aby gorne czesci fundamentow znajdowaty

sie 10cm powyzej poziomu terenu, a wody opadowe miaty swobody sptyw od fundamentu.

5.7.Demontaze

Demontazem zostang objete cztery stopy zawiasowe stupa typu S12 P-2 na stanowisku nr 13.

Tabela nr 4 — Wykaz demontowanych elementéow

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. llos¢ | Ciezar jedn. [kg] Ciezar catk. [kg]
1 Stopa zawiasowa stupa serii S12 typu P-2 kpl. 4 ~20 ~80
)3 ~80

6. Sposéb zasilania odbiorcéw na czas prowadzenia roboét oraz kolejno$¢ wykonywania prac

Zapotrzebowanie na agregaty:

Numer e Moc transformatora Liczba klientow Moc agregatu
stacji [kVA] [szt.] [kVA]

31034 Lanckorona Pompownia 100 85 160

30637 Lanckorona WUS 400 170 400

39249 Lanckorona GONDEK 400 1 Wytgczenie [st. Obca]
30537 Brody Cedron 160 168 160

30159 Kalwaria Klasztor 400 176 400

30043 Kalwaria Piaskowa 160 78 160

Zakres wytgczenia — Linia Lanckorona: £tBBW4980 do tBWW4964, Linia Stronie: tBBW4798 do
£BBWA4795, Linia Potudniowa: tBBW4050 do +BBW4049

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt powinien uzgodni¢ z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Bielsku-Biatej harmonogram prac i wytgczen zawierajgcy m.in. ich zakres, czas trwania oraz
zastosowanie agregatow dla poszczegdlnych stacji transformatorowych. Wzér harmonogramu prac
i wytgczen zostat zawarty w zatgczniku nr 9 Instrukcji Wspétpracy Ruchowej (IWR) dostepnym na stronie

TAURON Dystrybucja S.A.
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7. Ochrona oraz BHP

7.1.Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano uziemienie ochronne
W oparciu o wymagania normy PN-EN 50341-1:2013-03. Ma ono na celu zachowanie bezpiecznej
wartosci napiecia razeniowego dotykowego. Do uziemienia nalezy przytgczy¢ wszelkie czesci

przewodzgce dostepne znajdujgce sie na istniejgcej zerdzi.

7.2.Ochrona przed dotykiem bezposrednim
Uznaje sig, ze elektroenergetyczne linie napowietrzne SN nie wymagajg ochrony przed dotykiem
bezposrednim ze wzgledu na umieszczenie jej poza zasiegiem reki poprzez podwieszenie na

podbudowie stupowe;j.

7.3.0chrona przed dotykiem posrednim

W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano uziemienie ochronne.

7.4.Tablice ostrzegawcze i informacyjne
Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne, informacyjne nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami
norm PN-E 5100-1:1998 oraz PN-88/E-08501. Dla spetnienia norm przewidziano nastepujace tablice:
Na stupie nalezy zamontowac:
e Tablice ostrzegawcze — umieszczone w sposdb widoczny
e Tablice identyfikacyjng — zawierajgcg numer stupa
e Tablice identyfikacyjne — zawierajgce oznaczenia faz

Wszystkie tablice powinny by¢ wykonane w sposdb trwaty i przytwierdzone w sposéb trudno usuwalny.

7.5.BHP i ochrona Srodowiska
Inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony srodowiska zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z pdzn. zm.). Projektowane przedsiewziecie nie
kwalifikuje sie jako mogace oddziatywaé na srodowisko. Inwestycja nie stwarza rowniez wymogow
w zakresie obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekdw. Inwestycja nie

ogranicza zabudowy na dziatkach sgsiednich, nie generuje ponadnormatywnych poziomdéw hatasu.
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8. Uwagi koricowe

Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, normami oraz wytycznymi

TAURON Dystrybucja S.A.

Pod wzgledem technicznym projekt zostat opracowany zgodnie z normatywami technicznymi
dotyczgcymi projektowania

Harmonogram wytgczen oraz przerw w dostawie energii elektrycznej nalezy uzgodnic
z TAURON Dystrybucja S.A — Oddziat w Bielsku — Biatej

Nalezy wykorzysta¢ proponowane materiaty lub odpowiadajgce im zamienniki
o zblizonych parametrach technicznych

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie doprowadzi¢ do trwatych
odksztatcen elementéw konstrukcji oraz nie wywota¢ w nich nadmiernych naprezen.
W przypadku uszkodzenia elementu nalezy go wymienic

Zakres prac obejmuje rowniez wykonanie uporzgdkowania i niwelacji terenu pod stupem oraz
w odlegtosci Im od fundamentu. Niwelacje terenu nalezy wykonac tak by gérne czesci
fundamentdéw znajdowaty sie 10cm powyzej poziomu terenu, a wody opadowe miaty swobody
sptyw od fundamentu

Przed przystgpieniem do demontazu czesci istniejgcej konstrukcji nalezy bezwzglednie
sprawdzi¢ rozstawy kraweznikdw w miejscach pofgczen z nowymi elementami oraz
dopasowanie blach weztowych

Wykonawca przed przystgpieniem do pracy winien zaopatrzyc sie w elementy zapasowe, ktore
mog3 ulec uszkodzeniu w wyniku prac demontazowych

Biorgc pod uwage wiek linii, a wiec rowniez konstrukcji i osprzetu podczas prac demontazowych
moze dojs¢ do uszkodzenia niektdrych elementdow tj.: elementy zakratowania konstrukcji,
sruby, przewody. Wykonawca przed przystgpieniem do pracy powinien by¢ przygotowany na
takg ewentualnosc i zaopatrzyc¢ sie ww. elementy lub zabezpieczy¢ ich dostepnosc.

W trakcie prac dzwigowych Wykonawca powinien zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom
drog przebiegajacych pod sgsiadujgcymi ze stupem przestami linii na wypadek zerwania
przewodu lub innego niebezpieczenstwa

Z uwagi na lokalizacje stupa Wykonawca przed przystgpieniem do przetargu powinien dokonac
wizji lokalnej ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na dojazd do stanowiska stupowego
i uwzglednieniem ewentualnych kosztéw dodatkowych zwigzanych z przygotowaniem drogi,
stanowiska dla dzwigu oraz odszkodowan za zniszczenia. Po zakonczeniu prac w przypadku
uszkodzenia drogi Wykonawca musi dokonac jej naprawy.

Zgodnie z uwagami Wfasciciela dz. ewid. nr 2250 wszelkie $ciete gatezie lub drzewka nalezy
przekaza¢ opiekunowi gospodarstwa — osobie wskazanej w §2 w tresci porozumienia z dnia

22.02.2023 r.
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9. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)
dla projektowanej inwestycji dokonano oceny aktualnych warunkéw geologiczno-inzynierskich oraz
ustalono techniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego. Na podstawie badan
geotechnicznych stwierdzono, ze w podtozu wystepujg proste warunki gruntowe oraz przyjeto druga
kategorie geotechniczng. Opracowanie w postaci opinii geotechnicznej, dokumentacji badan podtoza

gruntowego oraz projektu geotechnicznego zostato zawarte w zatgcznikach do niniejszej dokumentacji.

10. Oswiadczenie o rwnowaznosci dla rozwigzan projektowych i zastosowanych urzadzen
oraz materiatow

Dla zadania:
Przebudowa napowietrznej sieci SN 15kV
w ramach zadania pn.:

"Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elektroenergetycznych SN w zakresie dotrzymania
wymaganych odlegtosci przewodéw od ziemi: Zadanie 4: 15kV GPZ Kalwaria — Lanckorona
BBWO027468 — BBW027467
Ilekro¢ mowa w projekcie o materiatach i urzagdzeniach elektroenergetycznych oznacza to, ze materiaty
te i urzadzenia elektryczne mogg zosta¢ zastgpione kazdymi innymi rownowaznymi o nie gorszych
parametrach technicznych i jakoSciowych. Jednoczesnie spetnia¢ majg one wszelkie standardy

techniczne TAURON Dystrybucja S.A.

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o izolatorze wiszgcym kompozytowym
CS 70E24 170/650 nalezy przez to rozumie¢ kazdy izolator spetniajgcy ponizsze parametry:

e Typ — wiszacy, kompozytowy

e Napiecie znamionowe — 15kV

e Napiecie znamionowe izolacji — 24kV

e Zastosowanie w strefach zabrudzeniowych — |, Il oraz lll
e Dopuszczalne uzytkowe obcigzenie — 2800daN
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Xl. Obliczenia

1. Uziemienia
Protokét nr 13/10/2023 z pomiaru rezystywnosci gruntu metoda Wennera
1. Wykonawca — STUDIOPROJEKT Sp. z o.0.
2. Pomiary prowadzone na potrzeby realizacji projektu: Wykonanie poprawy stanu technicznego linii
elektroenergetycznych SN w zakresie dotrzymania wymaganych odlegtosci przewoddéw od ziemi:
Zadanie 4: 15kV GPZ Kalwaria — Lanckorona BBW027468 — BBW027467
3. Data wykonania pomiaréw: 13 pazdziernika 2023 r.
4. Warunki atmosferyczne i glebowe (niepotrzebne skresli¢)
e Pogoda w dniu pomiardow: stereeznie, pochmurnie, deszezowe, mroznie, Snieg
e Rodzaj gruntu: pedmekly, gliniasty, piaszezysty, 2wir, karaienny, skalisty
e Stan wilgotnosci gruntu: suehy, wilgotny, mekey, zamarzaiety

5. Zastosowane przyrzady pomiarowe: SONEL MRU-200-GPS nr E40439

6. Wyniki pomiaréw rezystywnosci gruntu

Wspotrzedne geograficzne punktu pomiarowego: 49.8566050, 19.7007343

- - z) -

Odlegtos¢ miedzy Kierunek Wynik porian Wspotczynnik Obllczona’ ;
sondami a [m] pomiaru? R[Q] p.[Qm] korekcyjny® kg rezystywnosc
g gruntu [Qm]

X - 89,3 1,6 142,9

4) 7 7 7

hp 10 Y - 88,1 16 141,0

X - 37,2 1,6 59,5

i 4m Y : 39,5 15 63,2

1) Kierunki pomiaru X i Y nalezy ustali¢ wzdtuz prostych prostopadtych wzgledem siebie

2) Przy zastosowaniu miernikdéw dajgcych wynik w postaci wartosci rezystancji R nalezy przeliczyé rezystywnos¢ p, = 2maR
3) Wspdtczynnik kr okresli¢ na podstawie punktu 7 niniejszego protokotu

4) hp — projektowana gtebokos¢ pograzenia uziomdw poziomych

7. Wspotczynniki poprawkowe sezonowych zmian rezystywnosci gruntu dla celéw projektowych

Odlegtos¢ miedzy sondami Wartosc¢ wspotczynnika kg w zaleznosci od wilgotnosci gruntu
pomiarowymi suchy @ wilgotny ® mokry ©
a<lm 1,4 2,2 3,0
1<a<5m 1,2 1,6 2,0
a>5m 1,1 1,2 1,3

opadach

a) mozna przyjmowac w okresie od czerwca do wrzesnia (wytgcznie) z wyjatkiem trzydniowych okreséw po dtugotrwatych obfitych

b) mozna przyjmowad, ze taki stan wystepuje poza okresem scharakteryzowanym w pkt. a)
c) warto$¢ tej kolumny mozna stosowa, jesli warunki nie dadzg sie zakwalifikowa¢ ani do przypadku a) ani do b)

8. Uwagi: brak

9. Pomiary przeprowadzit: Piotr Polut, E1/306/23/046, dnia 13.10.2023 r.
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Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elektroenergetycznych SN w zakresie dotrzymania wymaganych
odlegtosci przewodow od ziemi: Zadanie 4: 15kV GPZ Kalwaria — Lanckorona BBW027468 — BBW027467

Wzory wykorzystane w obliczeniach:
e Rezystancja pojedynczego uziomu pionowego pretowego:

Wzor

8L
vz ()= 1]
2mL, d,

R, =

gdzie:

pr— rezystywnosc zastepcza gruntu
L, — dtugosc¢ catkowita preta

d; — srednica preta

e Rezystancja uziomu poziomego otokowego:

Wzor
po( ZLO)
R, = 1
° L, nd0

gdzie:

po — rezystywnosc¢ gruntu na gtebokosci uktadania bednarki

Lo, —obwdd otoku

do — $rednica zastepcza bednarki — 2b/m, gdzie b — szerokos$¢ bednarki

e Rezystancja uziomu poziomego prostoliniowego:

Wzor
Po L2
R, = 1
P ZnL(nhd0>
gdzie:

po — rezystywnosc¢ gruntu na gtebokosci uktadania bednarki

L — dtugos¢ catkowita bednarki

do — $rednica zastepcza bednarki — 2b/m, gdzie b — szerokos$¢ bednarki
h — gtebokos¢ uktadania bednarki

e Wypadkowa rezystancja ztozonego uktadu uziomowego:
Wzor
_ R:R,
nanl + Ronz
gdzie:
R — obliczona rezystancja uziomu pionowego (preta)

R, — obliczona rezystancja uziomu poziomego (bednarka) (prostoliniowy/pierscieniowy/otokowy)

n — liczba uzioméw pionowych (pretéw)
11— wspodtczynnik wykorzystania uziomoéw pionowych (pretéw)
12 — wspodtczynnik wykorzystania uziomoéw poziomych (bednarki)

e Wypadkowa rezystancja ztozonego uktadu uziomowego — rozwigzania niestandardowe:

gdzie:
R — wypadkowa rezystancja uktadu uziomowego
R1, R2...Rn— obliczone rezystancje poszczegdlnych czesci uktadu
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Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elektroenergetycznych SN w zakresie dotrzymania wymaganych
odlegtosci przewodow od ziemi: Zadanie 4: 15kV GPZ Kalwaria — Lanckorona BBW027468 — BBW027467

1.1. Stup SN
Podczas wizji lokalnej w terenie wykonano pomiary wartosci uziemienia z wykorzystaniem ceg
elastycznych dla dwoch wyprowadzen bednarki uziemiajgcej podtgczonych do konstrukcji stupa.
Pomiary wykazaty wartos¢ uziemienia 201Q oraz 3980 przez co nalezy uznaé, ze obecny ukfad
uziomowy jest nieskuteczny. W zwigzku z tym nalezy wykonaé¢ nowy uktad uziomowy, ktory nalezy

wyprowadzi¢ i podtgczy¢ do konstrukcji stupa.

i 4 e

Zgodnie z wytycznymi doboru srodkéw ochrony przed porazeniem w urzgdzeniach WN, SN i nN
stosowanych przy projektowaniu sieci elektroenergetycznej na terenie TAURON Dystrybucja S.A.
skutecznos$¢ ochrony przed porazeniem przy dotyku posrednim bedzie zachowana, jezeli zostanie
spetniony warunek:

UE = IEZE S ZUD(tF)

przy czym przy zatozeniu Ze=Re warunek przyjmuje postac:

2Up(t
< p(tg)
I
E
gdzie:
Urp(te) — maksymalne dopuszczalne napiecie dotykowe spodziewane zalezne od czasu zwarcia tr oraz

rezystancji dodatkowej R, — dla tr = 10s wartos$¢ U = 80V
le — prad zwarcia doziemnego — 50A

2Uq (t 2 %X 80
_ 20p() _

= = 3,200
S L 50
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Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elektroenergetycznych SN w zakresie dotrzymania wymaganych
odlegtosci przewodow od ziemi: Zadanie 4: 15kV GPZ Kalwaria — Lanckorona BBW027468 — BBW027467

Obliczenia wartosci rezystancji uziomu pionowego (preta):

R =_b (1 8Lr) 1]— e (1 8X3) 1]—21179
L L ~2nx31\"0,016 e

Obliczenia wartosci rezystancji uziomu poziomego (bednarki) — otok:

P, (1 2L0) 1429 (1 2 % 20
Ta\ " d, /) T mx12\"0,025465

R, ) = 16,740

Obliczenia wartosci rezystancji uziomu poziomego (bednarki) — prostoliniowy:

R, = -2y Y s 1 ¥ = 20,380
P=2nC\ "hd,) T 2nx9\ "1x0,025465)

Rezystancja wypadkowa Ri:

R,R, 21,17 x 16,74
R, = = = 5,300
nRm, +R,n, 4x21,17x0,7 + 16,74 % 0,45
Rezystancja wypadkowa R3:
R/R, 21,17 x 20,38
= 6,590

R, = =
27 nRM, Ry, 3% 21,17 % 0,78 + 20,38 X 0,78

Rezystancja wypadkowa R:

! ! + ! ! + ! 0,340424 — R = 2,940
—_——= — _—=— — - =
R R, R, 530 659 :

W celu uzyskania zgdanej wartosci uziemienia nalezy utozy¢ bednarke w ziemi o catkowitej
dtugosci 29m — w tym wykona¢ otok wokoét stupa (5x5m — tgcznie 20m), natomiast pozostaty czesc¢
bednarki (9m) prowadzi¢ réwnolegle do istniejgcej linii napowietrznej SN. Dodatkowo nalezy
wykorzystaé 7 pretéw @16 o dtugosci 3m kazdy i potaczyé je razem z bednarky zakopang w ziemi
(4 prety w rogach uziemienia otokowego oraz 3 wzdtuz pozostatej czesci bednarki). Wszystkie
potgczenia uziomow nalezy wykonac poprzez spawanie — zabezpieczajgc powierzchnie spawu przed
korozjg. Po wykonaniu uziemienia nalezy dokona¢ pomiaréw sprawdzajgcych wartosc jego rezystancji.
W przypadku niewystarczajgcej wartosci rezystancji uktad uziomowy nalezy rozbudowac przedtuzajac
uziom poziomy prostoliniowy wzdtuz istniejgcej sieci napowietrznej razem z pretami @16 3m

w odstepach réwnych minimum dtugosci uziomu pionowego.
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Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elektroenergetycznych SN w zakresie dotrzymania wymaganych
odlegtosci przewodow od ziemi: Zadanie 4: 15kV GPZ Kalwaria — Lanckorona BBW027468 — BBW027467

Skrot z obliczen — Zalozenia do zestawienia obcigzen
Charakterystyczne obcigzenie na przewody

Rodzaj Typ Srednica | wiatr | Wsp. | Wsp. | wiatr sadz masa
przewodu [mm] [Pa] C K [N/m] | [N/m] | [N/m]
Robocze AFL 6-70 11.25| 876| 0.75 1.1 8.13 8.755 2.65
Odgromowe | brak
Rozpietosc przesta Lewego (12 — 13) 170m
Rozpigtosc przesta Prawego (13 — 14) 117,5m
Charakterystyczne obcigzenie konstrukeji przewodami
przewod wysokos¢ | llos¢ | wiatr [kN] | sadz [kN] | masa[kN]
AFL 6-70 19.4m X2 1.17 0.83 0.24
AFL 6-70 22.6m x1 1.17 0.83 0.24

Wspolczynniki obciazeniowe (zgodnie z norma PN-B-03205:1996)

Ciezar wiasny MAX /

MIN 1.1/0.9

Wiatr 1.5

Sadz 1.4
Obliczeniowe obciazenie konstrukeji przewodami

Przewod wysokos¢ | llos¢ | wiatr [kN] sadz[;NTasa

AFL 6-70 19.4m X2 1.79 2.19
AFL 6-70 22.6m x1 1.79 2.19

Uwaga obcigzenie sadzig oraz masg wynika z przeset ciezarowych.

Do powyzszych obciazen dodano obciazenia izolatorow:

Masa izolatora Wiatr na izolator
Izolator roboczy 56N 30N
Kombinacje oddziatywan:
7.2.2(a) [7.2.2(b)
14| 1818 X 4;‘ 29
481 2246
141_13‘8 ) = \‘
481 \ 774 40| 29
> 2246
141| 1818 ¥ S
481 40| 29
2246
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Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elektroenergetycznych SN w zakresie dotrzymania wymaganych
odlegtosci przewodow od ziemi: Zadanie 4: 15kV GPZ Kalwaria — Lanckorona BBW027468 — BBW027467

7.2.2(c) 7.2.2(d)
P -
2246 481
40' i =
2246 \ e H—
481 ¢
4; =
2246 447
481
Maksymalne reakcje na fundament na stanowisku 13 linii 15kV Kalwaria — Lanckorona:
Praveadek | o ion ey | weaten oameom. sia Pionowa plirusie

7.2.2.a(+) 0pP 0.01 -3.44 -48.94 3.44
7.2.2.a(+) 0pX 5.59 -3.52 36.94 6.61
7.2.2.a(+) OpXY 5.7 -3.64 41.71 6.76
7.2.2.a(+) OpY -0.31 -3.55 -44.05 3.57
7.2.2.b(+) 0pP 0.05 214 -27.82 214
7.2.2.b() 0pX 5.66 222 16.63 6.08
7.2.2.b() 0pXY -5.69 -2.25 17.98 6.12
7.2.2.b(+) OpY 0.14 -2.17 -26.43 2.18
7.2.2.c(+) OpP 229 0.17 -47.78 2.29
7.2.2.c(4) 0pX -1.94 0.25 -44.02 1.95
7.2.2.c(+) 0pXY -3.39 -0.08 37.69 3.39
7.2.2.c(+) OpY 3.77 -0.35 34.47 3.78
7.2.2.a(-) 0pP -0.01 -3.44 -48.82 3.44
7.2.2.a() 0pX 5.59 352 36.94 6.61
7.2.2.a(-) OpXY 5.7 -3.64 41.71 6.76
7.2.2.a() 0OpY -0.31 -3.55 -43.94 357
7.2.2.b(-) OpP 0.05 -2.14 277 2.14
7.2.2.b(-) 0pX 5.66 222 16.63 6.08
7.2.2.b(-) OpXY -5.69 -2.25 17.98 6.12
7.2.2.b(-) OpY -0.14 217 -26.31 2.18
7.2.2.¢() 0pP 2.29 0.17 -47.66 2.29
7.2.2.c(-) 0pX -1.94 0.25 -44.01 1.95
7.2.2.c() 0pXY -3.39 -0.08 37.69 3.39
7.2.2.¢() 0OpY 3.77 -0.35 34.58 3.78
7.2.7.d.P OpP -0.51 0.15 -11.84 0.53
7.2.7.d.P 0pX -0.16 0.23 -10.64 0.29
7.2.7.d.P OpXY -0.16 -0.15 4.48 0.22
7.2.7.d.P OpY -0.51 -0.23 3.66 0.56
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Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elektroenergetycznych SN w zakresie dotrzymania wymaganych
odlegtosci przewodow od ziemi: Zadanie 4: 15kV GPZ Kalwaria — Lanckorona BBW027468 — BBW027467

Maksymalne reakcje na fundament na stanowisku 13 linii 15kV Kalwaria — Lanckorona:
Przyjete do obliczenia fundamentow

Weciskanie 51,5kN
Wycigganie 43,5kN
Sita pozioma 6,5kN
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Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elektroenergetycznych SN w zakresie dotrzymania wymaganych
odlegtosci przewodow od ziemi: Zadanie 4: 15kV GPZ Kalwaria — Lanckorona BBW027468 — BBW027467

Linia 15kV relacji:  GPZ Kalwaria - Lanckorona

Karta obliczeniowa doboru 13 Typ stupa: S12P-2 +5
fundamentu dla stanowiska: Funkcja:  Przelotowy
Typ fundamentu: bezposredni - czterostopowy

Technologia wykonania: prefabrykowany

Metoda wyznaczenia parametréw gruntowych B
Maksymalne obliczeniowe Obcigzenie [kN]

obcigzenie fundamentu na Wociskanie Wyrywanie Wywracanie
danym stanowisku S.=|55 S.~=|47 H.=(7
Przyjete obcigzenie Vr V= 77]kN Vwe= 47|kN H.= 7|kN
Ciezar gruntu spoczywajgcego na fundamencie: G,=16 kN

Ciezar fundamentu: Gi=6 kN
Wspotczynnik konsekwencji zniszczenia: ko=1.0 m

Poziom wody gruntowej hy=5 m

Otoczenie gruntowe fundamentu:

Lp Warstwa Przelot [m] Migzszos¢ [m] Powo6d wymiany
1 I od 0|do 0.1 0.1
2 [l od 0.1|do 1.2 1.1
3 L] od 1.2|do 1.9 0.7
4 v od 1.9|do 2.2 0.3
5 od do
6 od do
7 od do
Zaprojektowana wymiana gruntdw o tgcznej migzszosci Om
Sworzen  S235
Projektowany fundament: FGz-90/200 $ruby: 0
kotwa: 0
Graniczny opor podtoza gruntowego Q;
Wciskanie Wyrywanie Wywracanie
V=293 kN |V,= 87kN He= 21.05 kN
mq= 0.85 my= 1.00 my= 0.80

*m;  wspdtczynnik warunkéw pracy

Sprawdzenie warunkow obliczeniowych oporu gruntu:

k,-Q,<m-Q;
Wociskanie ko V=771 < m; - V= 419
Wyrywanie Ko Vir= 47 S Mysr V= 87
Wywracanie ky-H,=7 < mys - He= 17
Sprawdzenie nosnosci fundamentu:
Weciskanie kn* Ve = 55 < P.= 71.6
Wyrywanie kn* Vur= 47 < P,= 47.5
Wywracanie kn-H,=7 < P,= 10.5

*Wartosci no$nosci fundamentéw podane zgodnie z Tabelg wytrzymatosci fundamentéw

Warunek Spetniony
Warunek Spetniony

Warunek Spetniony

Warunek Spetniony
Warunek Spetniony

Warunek Spetniony
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Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elektroenergetycznych SN w zakresie dotrzymania wymaganych
odlegtosci przewodow od ziemi: Zadanie 4: 15kV GPZ Kalwaria — Lanckorona BBW027468 — BBW027467

Linia 15kV relacji:

Karta z wynikami osiadan 13
fundamentow dla stanowiska :

GPZ Kalwaria - Lanckorona

Zgodnie z pkt. 3.4.6 Przemieszczenia lub odksztatcenia |s| zostaty wyznaczone na podstawie osiadan
fundamentdw obliczonych wg 3.5 normy, przy zatozeniu ze podtoze stanowi pétprzestrzen liniowo-

odksztatcalng, a budowla nie ma sztywnosci wtasnej.

Ze wzgledu na przyjete zatozenie obliczane osiadania i przemieszczenia sg wielkosciami umownymi.

obliczone wartosci:

osiadanie srednie: 0.1 cm
wychylenie: tgd 0.0004
wychylenie wierzchotka 0.8 cm

szkic osiadan

Fundamenty wciskane

Si= 0.09 cM
b=1.82 m
S2= 0.09 cm

Dopuszczalne wartosci

< 0.8 cm Warunek Spetniony
< 0.0030 Warunek Spetniony
< 7.8 cm Warunek Spetniony
Fundamenty wyrywane
a=2.52 m S4= 0 cm
234 m
S3= 0 cm
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Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elektroenergetycznych SN w zakresie dotrzymania wymaganych
odlegtosci przewodow od ziemi: Zadanie 4: 15kV GPZ Kalwaria — Lanckorona BBW027468 — BBW027467

XIl.

Zestawienie materiatow

Zestawienie stali konstrukcyjnej

Wstawka S12P-2 (podwyzszenie +4.5m)

Poz. sztuk Profil Szer. Diugosc Masa [ kg ] Materiat Uwagi
[mm] [mm] jedn. 1szt. nalel.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 L70x70x6 4500 6.38 28.7 57.40 S235
2 2 L70x70x6 4500 6.38 28.7 57.40 S235
3 12 L50x50x4 1915 3.06 5.9 70.80 S235
4 2 L50x50x4 2385 3.06 7.3 14.60 S235
5 2 L50x50x4 2515 3.06 7.7 15.40 S235
6 2 L50x50x4 2515 3.06 7.7 15.40 S235
7 2 L50x50x4 1645 3.06 5.0 10.00 S235
8 8 L40x40x4 1146 2.42 2.8 22.40 S235
9 8 L40x40x4 2322 2.42 5.6 44.80 S235
10 4 L50x50x4 2910 3.06 8.9 35.60 S235
11 2 bl.6 155 464 47.10 3.4 6.80 S235
12 2 bl.6 155 463 47.10 3.4 6.80 S235
13 2 bl.6 165 464 47.10 3.6 7.20 S235
14 2 bl.6 165 463 47.10 3.6 7.20 S235
15 2 bl.5 110 120 39.25 0.5 1.00 S235
101 4 bl.6 90 150 47.10 0.6 2.40 S235 |El Kraweznika
102 4 bl.6 90 100 47.10 0.4 1.60 S235 |El Kraweznika
103 4 bl.4 66 70 31.40 0.1 0.40 S235 El. Poz.4
104 4 bl.4 60 110 31.40 0.2 0.80 S235 EL. Poz.6
31 2 bl.10 120 270 78.50 25 5.00 S235 EL. Stopy
32 2 bl.10 80 270 78.50 17 3.40 S235 EL. Stopy
33 8 bl.14 140 141 109.90 2.2 17.60 S235 EL. Stopy
34 4 bl.14 120 140 109.90 1.8 7.20 S235 EL. Stopy
35 4 bl.8 50 60 62.80 0.2 0.80 S235 EL. Stopy
36 2 bl.10 80 270 78.50 1.7 3.40 S235 EL. Stopy
37 2 bl.10 120 270 78.50 2.5 5.00 S235 EL. Stopy
38 4 pret &55 140 18.65 2.6 10.40 [S355J2G3| Sworzen
39 4 bl.5 70 70 39.25 0.2 0.80 S235 Podkfadka
T1 8 L40x40x4 270 2.42 0.7 5.60 S235 | Tabliczka info
24 Sruba M20x45 0.192 4.6 kl. 5.8 DIN 7990
48 Sruba M20x40 0.180 8.6 kl. 5.8 DIN 7990
8 Sruba M16x45 0.105 0.8 kl. 5.8 DIN 7990
8 Sruba M16x40 0.097 0.8 kl. 5.8 DIN 7990
34 $ruba M16x35 0.089 3.0 kl. 5.8 DIN 7990
24 $ruba M12x35 0.045 1.1 kl. 5.8 DIN 7990
16 Sruba M12x30 0.041 0.7 kl. 5.8 DIN 7990
44 podktadka ¢14 0.019 0.8 kl.5 DIN 7989
50 podktadka ¢18 0.028 1.4 kl.5 DIN 7989
72 podktadka ¢22 0.044 3.1 kl. 5 DIN 7989
40 nakretka M12 0.017 0.7 kl. 5.8 DIN EN 24032
50 nakretka M16 0.033 1.7 kl. 5.8 DIN EN 24032
72 nakretka M20 0.063 4.6 kl. 5.8 DIN EN 24032
razem 469.1 [kgl
ogétem na jeden element 469.1 [kel
X 1 = 469.1 [kgl
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Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elektroenergetycznych SN w zakresie dotrzymania wymaganych
odlegtosci przewodow od ziemi: Zadanie 4: 15kV GPZ Kalwaria — Lanckorona BBW027468 — BBW027467

Sie¢ SN
Lp. Nazwa llos¢ [Jednostka
Uziemienie w tym:
1 Bednarka ocynkowana 40x5 29 m
Pret ocynkowany @16 L=3m (2x1,5m) 7 kpl.
Sruba oc. z nakr. podkt. okr. i sprez. M10x25 4 szt.
tancuch przelotowy tP/2 w tym: 3 kpl.
Izolator liniowy dtugopniowy kompozytowy CS 70E24 170/650 3x1 szt.
) Uchwyt przelotowo-odciggowy 216971 3x1 szt.
Uchywt przelotowo-narozny SO181 3x1 szt.
tacznik kabtgkowy ze sworzniem srubowym 38141 3x1 szt.
tacznik kabtgkowy szeroki 19979/8 3x1 szt.
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Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elektroenergetycznych SN w zakresie dotrzymania wymaganych
odlegtosci przewodow od ziemi: Zadanie 4: 15kV GPZ Kalwaria — Lanckorona BBW027468 — BBW027467

Xlll. Rysunki

1.0 Orientacja

1.1 Mapa ewidencyjna

1.2 Projekt zagospodarowania terenu

2.1 Profile

2.2 Schemat uziemienia

2.3 Schemat sieci

K-01 Sylwetka podwyzszanego stupa

K-02 Konstrukcja podwyzszajgca — rysunek schematyczny
K-03 Konstrukcja podwyzszajgca — rysunek warsztatowy
K-04 Stopy zawiasowe — rysunek schematyczny

K-05 Brakujgce elementy konstrukcji na stanowisku nr 13
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NIP: 6751758427 REGON: 520515368 KRS: 4333
krakow@studioprojekt-kr.pl  tel.: 691 - 882 - 732
Przebudowa napowietrznej sieci SN w ramach zadania pn.
“Wykonanie poprawy stanu [ SNw
Obiekt: Zakresie dolrzymania wymaganych odleglosci przewodow od ziemi
Zadanie 4 15KV GPZ Kalwaria - Lanckorona BBW027468 - BBW027467
 projekt budowlano-wykonawczy"
Lokalizacja: Gz 2250, Brody, gm_Kah
281/2 Tytut: Mapa ewidencyjna
Stadium: Projeki techniczny | Nr uprawnier Podpis:
S Opracowal: Norbert Mocko =
P 4 75 Projektowal: Piotr Polut
28571 Sprawdzit: Robert Polut vz
Data: Skala: | Rysunek:
Inwestor: | TAURON Dystrybucja SA.
e - 022024 000 | 1
e ;
o ey mechanianyen. Kop o




= RN
AEERER

RN Usemenie R<s20
X =
e
™~ N

N

750\ Bstnaka Felzn 075 L2om ook SeSmm \ g
BN Pt oeymkary 010 Loam ot
> e
RN VRN
3

AR
oo\

X
AN

)

\\ 5
e

AN

[ ——
esfedemomrin

apspzos




w oam
e 358 80m

7467 - BBWO27468, r0zpiek

£ 14338 m, przelomowa ap: 44,17 m, obostzzenie 1°,
strefa S 11, spad b: 23,38 m, bla 16,31%

Przewdd: AFL-670 mmZA mmzy naprez.: 68,00 MPa, 6,934 KGimm2 (5-m, a>ap, temp. 80°C,

26 m, min. odL: 4,07 m,

Praes: BBWO27457 - BOWO23465 (Fodwysery) rnbiod & 145 38, mzemmowzzo 44,17 m, obostrzenie 17,
strefa

e AFL-S T w2 A e rapre 8.0

S, spad b: 18,88 m, bla: 13,1
00 P 6,954 Kimma (5-Cen), »ap, temp 80
: 6,26 m, min. odl.- 6,46 m, dRugost: 145,35 m

o

Przesio: BBWO27468 - BBWO27469, rozpietosé a: 146,33 m, przelomowa ap: 44,17 m, obostrzene 1,

strefa S 1, spad b: 0,19 m, bfa: 0,13%

Przewsd: AFL-6 70 mm2 A, roboczy, naprez : 68,00 MPa, 6,934 KGImm2 (-5°Csn), a>ap, temp. 80°C,

‘2wis: 6,50 m, min. odL: 11,81 m, dhugoé: 147,10m

Pragsc: BBWO27468 (Podwyzszony) - BEWOZT468, vozwemsc: Tl o e

Praewid: AFL-6 TOmm2A, mnuczy, rapres 0000 WP, 6534 Komma (5'Cen), a-ap, lomp.: 0°C,

is: 6,50 m, min. odl 11,81 m, dlugoé: 147,16 m
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poziom gruntu

E E

5m | -
5 _ 3m - 3m 3m . 3m
. - | —
E ° § 5 g 15
5 v = v
v
R<3,2Q

Bednarka Fe/Zn 40x5 L=29m (otok 5x5m)+9m
Pret ocynkowany @16 L=3m (2x1,5m) - 7kpl.
Rozbudowa ukfadu uziomowego w przypadku niewystarczajgcej wartosci rezystanciji

UWAGA!

Wykona¢ uziemienie ochronne stupa - do uziemienia przytgczyé wszelkie czesci przewodzace dostepne znajdujgce sie na projektowanej zerdzi
tj. poprzecznik, do ktérego zostanie podwieszona linia napowietrzna. W celu uzyskania zgdanej warto$ci uziemienia (R<3,2Q) nalezy utozy¢
bednarke ocynkowang Fe/Zn 40x5 o catkowitej dlugosci 29m (otok 5x5m)+9m. Dodatkowo nalezy wykorzysta¢ 7 pretéw @16 o dtugosci 3m
kazdy (2x1,5m) i potgczy¢ je z bednarkg zakopang w ziemi. Wszystkie potaczenia uzioméw nalezy wykona¢ poprzez spawanie - zabezpieczajac
powierzchnie spawu przed korozja. Po wykonaniu uziemienia nalezy dokona¢ pomiaréw sprawdzajgcych warto$¢ jego rezystancji. W przypadku
niewystarczajgcej wartosci rezystancji uktad uziomowy nalezy rozbudowaé przedtuzajgc uziom poziomy prostoliniowy wzdtuz istniejacej sieci
napowietrznej razem z pretami @16 3m w odstepach réwnych minimum dtugo$ci uziomu pionowego.

STUDIOPROJEKT AP Sp. z 0.0.
p ul. Osiedle 2 Putku Lotniczego 1G/14, 31-867 Krakéw
NIP: 6751758427 REGON: 520515368 KRS: 0000934333
email: krakow@studioprojekt-kr.pl / tel.: 691 - 882 - 732

Przebudowa napowietrznej sieci SN w ramach zadania pn.:
"Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elektroenergetycznych SN w
Obiekt: zakresie dotrzymania wymaganych odlegto$ci przewodéw od ziemi:
Zadanie 4 15kV GPZ Kalwaria - Lanckorona BBW027468 - BBW027467

- projekt budowlano-wykonawczy"

Lokalizacja: dz. 2250, Brody, gm. Kalwaria Zebrzydowska
Tytuk: Schemat uziemienia

Stadium: Projekt techniczny Nr uprawnien: Podpis:
Opracowat: Norbert Mo¢ko -
Projektowat: Piotr Polut SWK/0202/PWBE/21

Sprawdzit: Robert Polut KI-379/93

Inwestor: | TAURON Dystrybucja S.A. Dt Shale: Rysunek:

02.2024 - 22

Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani zadna jej cze$¢ nie moze byé powielana ani rozpowszechniana za pomoca urzadzen
elektrycznych, mechanicznych, kopiujacych, nagrywajacych i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich




Stup SN
BBW027467
Bez zmian

3xAFL-6 1x70mm2
Kierunek BBW027458

3XAFL-6 1x70mm2
143 [150m]

Stup SN
BBWO027468
Proj. podwyzszenie stupa o 4,5m

3XAFL-6 1x70mm2
147 [155m]

Stup SN
BBW027469
Bez zmian 3XAFL-6 1x70mm2
Kierunek Stup BBW027470
GPZ Kalwaria

N
N

R
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N
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LEGENDA:

STUDIOPROJEKT AP Sp. z 0.0.
ul. Osiedle 2 Putku Lotniczego 1G/14, 31-867 Krakow
NIP: 6751758427 REGON: 520515368 KRS: 0000934333
email: krakow@studioprojekt-kr.pl / tel.: 691 - 882 - 732

Przebudowa napowietrznej sieci SN w ramach zadania pn.:
"Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elektroenergetycznych SN w
I Sci 6w od ziemi:

Obiekt: zakresie lia pl
Zadanie 4 15kV GPZ Kalwaria - Lanckorona BBW027468 - BBW027467
- projekt budowlano-wykonawczy"
Lokalizacja: dz. 2250, Brody, gm. Kalwaria Zebrzydowska
Tytuk: Schemat sieci

Stadium: Projekt techniczny Nr uprawnien: Podpis:
Opracowat: Norbert Mo¢ko
Projektowat: Piotr Polut SWK/0202/PWBE/21
Sprawdzit: Robert Polut KI-379/93

: Data: Skala: | Rysunek:
Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. 2202 = I o

iinnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich

Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czes¢ nie moze byé powielana ani rozpowszechniana za pomoca urzadzeri




Linia. 15kV relacji Wadowice — Lanckorona

. Pro jektowane
Stonowisko nr 13 Je
S1p p-p stanowisko nr 13
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Istnie jace fundamenty Isthnie jace fundamenty
typu FGz 90-200 typu FGz S0-200
Uwagi ogélne:
L Zabezbieczenie antykorozyjne wykonac zqodnie z opisem technicznym
2. W przypadku zauwazenia uszkedzonych lub nadmiernie skorodowanych elementéw w czeéci istniejacej nalezy je wymienic na nowe
STUDIOPROJEKT AP Sp. z 0.0.
® Osiedle 2 Pulku Lotniczego 1G/14, 31-867 Krakow
NIP: 9592047068 REGON: 520236473 KRS: 0000927944
. email: krakow@studioprojekt-kr.pl | tel.: 691 - 882 - 732

Przebudowa sieci napowietrznej SN w ramach zadania:
Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elekiroenergetycznych SN w
Obiekt: zakresie dotrzymania wymaganych odleglosci przewoddw od ziemi:
Zadanie 4 15kV GPZ Kalwaria — Lanckorona BBW027468-BBW027467

— projekt budowlano-wykonawczy”

Adres: dz. nr 2250, Brody, gm. Kalwaria Zebrzydowska
Tytut rysunku: Sylwetka podwyzszaneqgo stupa
Stadium: Projekt budowlany nr uprawnien Podpis

mgr inZ. Marcin

Jorezak PDKI0147/POOK/10 \3&, el

Projektowat:

Sprawdzit: | M9z Akadiusz | yap/g100/PBKbI1E /@Jw»“*“—

Domowicz
g Data: Skala: hor eysurtku:
Inwestor: TAURON Dystrybuca S.A
Oddziat w Krakowie 02.2024 T:200 K=01

Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani zadna |e| cze$¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowrzechniana za
pomoca urzadzen elekironicznych, mechanicznych, kopiujgeych, nagrywajgeych i innych bez pisamnej
zgody posiadacza praw autorskich
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OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI SLUPA Stanowisko nr 13

- BRAKUJACE | USZKODZONE ELEMENTY PRZEZNACZONE DO NAPRAWY -

o stooNA Stup serii $12 typu P-2
NUMER : UWAGI
PpPrzOD | PVt Riewa | RPRAWA N
-
1 do uzupetnienia brakujace elementy i\‘ﬂ\‘
zakratowania o numerach 316333 “w‘
/
2 do uzupetnienia brakujace elementy n'
zakratowania o numerach 333 i'{i
N\
do uzupetnienia brakujacy elementy \'- N
3 zakratowania o numerze 330 ""'
AN
s Ny
_.q‘\"
N
5 z
6
7
8
9
10
LANCKORONA
|wzrastajgea numeracja)
P
R R
LEWA PRAWA
0z. 333 . poz. 316
P przoo
KALWARIA ~_poz. 333
poz. 330
UWAGI:

1. Uszkodzone elementy wykonac¢ na podstawie dok. arch. stupa S12 P (X-30700b), zgodnie z rys.
arch. cztonu -2 nr 704806 i zest. mat. P-88884 lub na podstawie inwentaryzacji w terenie.

SZACUNKOWA MASA MATERIALU: 20 kg

NIP: 9592047068 REGON: 520236473 KRS: 0000927944
email: krakowi@studioprojekt-kr.pl | tel.: 631 - 882 - 732

STUDIOPROJEKT AP Sp. z 0.0.
POWIERZCHNIA DO MALOWANIA :  1,5m° @ Osiedle 2 Puiku Lotniczego 16116, 21867 Krakow

Przebudowa sieci napowietrznej SN w ramach zadania:
Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elekiroenergetycznych SN w
Obiekt: zakresie dotrzymania wymaganych odleglosci przewodow od ziemi:
Zadanie 4 15kV GPZ Kalwaria — Lanckorona BBW027468-BBW027467

— projekt budowlano-wykonawczy”

Adres: dz. nr 2250, Brody, gm. Kalwaria Zebrzydowska
Tytut rysunku: Brakujace elementy konstrukcji na stanowisku nr 13
Stadium: Projekt budowlany nr uprawnien Podpis
Projektowat: mar inz. Marcin
rojektowa Jiiiczak PDK/0147/POOK/10 o [E
- | mgrinz. Arkadiusz '
Sprawdzit: Boraowics MAP/0100/PBKb/16 /%élwﬂ
Irwestor: TAURON Dystybucia S.A Data: Skala: M rpsunkay
Oddzial w Krakowie 02.2024 1 200 K‘OS

Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani zadna jej cze$¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowrzechniana za
pomocy urzadzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujgcych, nagrywajgcych i innych bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich




Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elektroenergetycznych SN w zakresie dotrzymania wymaganych
odlegtosci przewodow od ziemi: Zadanie 4: 15kV GPZ Kalwaria — Lanckorona BBW027468 — BBW027467

XIV. Zataczniki

1. Dokumentacja geotechniczna

2. Sika - Technologia naprawy gtowic stop fundamentowych

Strona 61



MultiGeo Lech Jerzemski

ul. Brzegi 177A; 32-040 Wrzasowice
NIP: 6792878430

REGON: 365718453
biuro@multigeo.pl

tel. (+48) 666 848 090

www.multigeo.pl

PODPIS ZAUFANY

LECH
JERZEMSKI

29.11.2023 18:40:49 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

MULTIGE (s

PRACOWNIA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

listopad 2023 Opinia geotechniczna

Dokumentacja badan podtoza gruntowego

Projekt geotechniczny

okreslajgca geotechniczne warunki posadowienia

dla przebudowy sieci napowietrznej SN w ramach

zadania: ,Wykonanie poprawy stanu technicznego

linii

elektroenergetycznych SN w  zakresie

dotrzymania wymaganych odlegtosci przewodéw
od ziemi: Zadanie 4 15kV GPZ Kalwaria -
Lanckorona” na dz. nr 2250, obr. 5 Brody, gm.

Kalwaria Zebrzydowska

Opracowat: mgr inz. Lech Jerzemski

uprawnienia geologiczne MS VII-1575

Spis zatagcznikéw:  Zat. 1
Zat. 2
Zat. 3

Zat. 4

Mapa topograficzna w skali 1 : 25 000
Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500
Karty otwordw geotechnicznych

Zestawienie charakterystycznych parametrow warstw

geotechnicznych
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PRACOWNIA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

OPINIA GEOTECHNICZNA .ccusssssencssssssnsssnssnssssssssnasnssssssssssassnsssnsassssnssssssssnssssasssssssssssssssssnssssssssnsssnanss 2
DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO .......cccerueeereesesaesassesansassessessssssssssssessessssssassesasses 2
PROJEKT GEOTECHNICZNY :ucuuussvsssusssconssnssussnusnsssssnssnssssnnsssssusnsssssssssssssasssssssssusssssussssssnsssssassussnsssnsnns 6

W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono, ze w podtozu wystepujg proste
warunki gruntowe (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
- z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych). Proponuje sie przyjecie Il kategorii geotechnicznej. Ostateczng
kategorie geotechniczng catej projektowanej inwestycji lub jej poszczegdlnych czesci okresli Projektant.

Szczegdétowe wyniki badan geotechnicznych zostaty przedstawione ponizej w dokumentacji badan
podtoza gruntowego.

1 WSTEP

1.1 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres wykonanych prac (w tym rozmieszczenie, gtebokos¢ i ilos¢ otwordow) zostat ustalony z Inwestorem-
Zleceniodawcg. Obejmuje on wykonanie matosrednicowego otworu geotechnicznego dla rozpoznania
warunkow gruntowo-wodnych podtoza gruntowego w celu przebudowy sieci napowietrznej SN w ramach
zadania: ,Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elektroenergetycznych SN w zakresie dotrzymania
wymaganych odlegtosci przewoddw od ziemi: Zadanie 4 15kV GPZ Kalwaria - Lanckorona” na dz. nr 2250,
obr. 5 Brody, gm. Kalwaria Zebrzydowska.

W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono, ze w podtozu wystepujg proste
warunki gruntowe (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
- z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych). Proponuje sie przyjecie Il kategorii geotechnicznej. Ostateczng
kategorie geotechniczng catej projektowanej inwestycji lub jej poszczegdlnych czesci okresli Projektant.

1.2 WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALtOW ARCHIWALNYCH | POMOCNICZYCH
Przy wykonywaniu niniejszego opracowania korzystano z nastepujgcych materiatéw archiwalnych:

1. Kondracki J., Geografia regionalna Polski - Wydawnictwo PWN, Warszawa 1998 r.,
. Stupnicka E. - Geologia regionalna Polski - Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1989 .,
3. Skrzypczyk L. - Mapa Gtéwnych Zbiornikéw Wad Podziemnych (GZWP) w skali 1 : 500 000 - Zaktad
Hydrogeologii i Geologii Inzynierskiej, PIG, Warszawa 2007 r.,
4. Witun Z. - Zarys geotechniki, WKL, Warszawa 2005 r.,

Przy wykonywaniu niniejszego opracowania korzystano z nastepujgcych materiatéw pomocniczych:

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
22012 Nr 81 poz. 463),
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2. PN-B-04452:2002, PN-88/B-04481, PN-86/B-02480, PN-81/B-03020, PN-B-02479:1998,
PN-B-02481:1998, PN-B-06050:1999 oraz Eurokod-7.

2 LOKALIZACJA TERENU BADAN

Teren badan obejmuje dziatke o numerze ewidencyjnym 2250, obr. 5 Brody, gm. Kalwaria Zebrzydowska.

Pod wzgledem fizycznogeograficznym, badany teren potozony jest na terenie mezoregionu Beskid
Makowski (513.48). Beskid Makowski (513.48) zbudowany jest gtéwnie z piaskowcéw magurskich
z przewarstwieniami mniej odpornych tupkdéw, co ma swoje przetozenie na rzezbe terenu. Inwersyjne
pasma Bgkowa (766 m n.p.m.) i toska (871 m n.p.m.) zbudowane sg z piaskowcdéw, podczas gdy doliny
powstaty w obrebie waskich stref zbudowanych z tupkdéw.

Obszar badan przedstawiono na mapie geosrodowiskowej w skali 1: 25 000 stanowigcy zatgcznik nr 1.
Szczegdtowq lokalizacje terenu badan z naniesionymi miejscami wykonanych otwordw badawczych
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej, zatacznik nr 2.

3 WYKONANE PRACE

Dla rozpoznania budowy geologicznej wykonanol otwdr badaweczy.

Prace geodezyjne dla potrzeb niniejszego opracowania obejmowaty wyznaczenie w terenie otworéw
badawczych oraz ich zaniwelowanie.

Wiercenie otwordow wykonano zestawem udarowym (sondg okienkowg) firmy Nordmeyer Geotool
stosujgc $wider rurowy @40-50mm pod rury ostonowe, ktérych celem byto zamkniecie nawiercanego
poziomu wodd podziemnych. W trakcie wiercenia wykonywano szczegétowy opis makroskopowy
przewiercanych gruntéw zwracajgc gtdwng uwage na rodzaj gruntu, barwe, wilgotnos¢, stan konsystenciji,
zageszczenia, zawarto$¢ czesci organicznych. Ponadto prowadzono obserwacje zwierciadta wody
gruntowej. W oparciu o wykonane prace opracowano profile geotechniczne otwordw (zat. 3). Otwory
badawcze zlikwidowano bezposrednio po wykonaniu urobkiem, ubijajgc go warstwowo, starajgc sie
zachowac nastepstwo litologiczne i stratygraficzne przewierconych warstw. Prace wiertnicze prowadzono
z petng obstugg geologiczng, dokonujgcg biezgcego profilowania otwordw i wykonujgcg wszystkie
dodatkowe prace i pomiary.

4 BUDOWA GEOLOGICZNA

Karpaty zewnetrzne (fliszowe), bedace najbardziej zewnetrzng jednostka Karpat, zbudowane s3g ze skat
osadowych powstatych w zbiorniku morskim. Zréznicowanie litologiczne osadéw kredowo-paleogenskich
oraz styl zaburzen pozwalajg na wyrdznienie w Karpatach zewnetrznych kilku jednostek tektoniczno-
facjalnych okreslanych ptaszczowinami.

Utwory czwartorzedowe wystepujgce na obszarze Karpat polskich zalicza sie do osaddéw aluwialnych
wypetniajgcych doliny rzeczne i kotliny srédgérskie oraz do osaddéw fluwioglacjalnych zalegajgcych
W znacznym nagromadzeniu. Rowniez w kotlinach $rédgoérskich (Kotlina Sgdecka, okolice Suchej
i Jordanowa), w miejscach poszerzania sie dolin zaistniaty dogodne warunki do akumulacji osadéw
czwartorzedowych, z czym zwigzane jest powstanie wiekszych zbiornikdw wdd podziemnych. Poza
dolinami rzecznymi, na obszarze Karpat wystepujg czwartorzedowe pokrywy zwietrzelinowe
i deluwialno-soliflukcyjne o zmiennej migzszosci, na ogdt 1-5 m.

Powierzchnie terenu na badanej dziatce pokrywajg osady czwartorzedowe. Na podstawie wykonanych
otwordéw badawczych stwierdzono wystepowanie rodzimych gruntéw niespoistych czwartorzedowych
wyksztatconych w postaci piasku drobnego zaglinionego oraz piasku drobnego ze zwirem i okruchami skat
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piaskowca w stanie Sredniozageszczonym. W stopowej czesci otworu wystepuje zwietrzelina piaskowca.
Warstwe przypowierzchniowg stanowi warstwa humusu piaszczystego, ktérg zaleca sie usungé przed
planowang budowa.

Szczegdtowy profil litologiczno-stratygraficzny zostat przedstawiony na kartach otwordéw geotechnicznych
zatgcznik 3.

5 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Zgodnie z Atlasem Hydrogeologicznym Polski omawiany obszar wystepuje w obrebie XIV Karpacki Regionu
Hydrogeologicznego.

Obszar badan nie znajduje sie na terenach narazonych na powodzie oraz zalewanie wodami opadowymi.
W trakcie wykonywania prac wiertniczych nie stwierdzono zwierciadfa wod gruntowych, wszystkie otwory
byty suche.

6 OCENA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw podtoza przeprowadzono na podstawie prac polowych (wiercenia,
sondowania dynamiczne, badania makroskopowe, badania penetrometrem wciskowym PW-1) oraz
analizy i obliczen inzynierskich zgodnie z normami gruntowymi: PN-02/B-04452, PN-81/B-03020, PN-
86/B-02480, PN-88/B-04481.

Wydzielono 4 warstw geotechnicznych. Kryteriami podziatu byty: geneza, rodzaj oraz stany konsystencji
gruntdw. Metodg bezposrednia A zostaty oznaczone parametry wiodgce, tj. wartosci stopnia
plastycznosci Ip na podstawie badan terenowych. Pozostate parametry, tj. kat tarcia wewnetrznego,
spojnos¢, edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo, modut odksztatcenia pierwotnego E, ustalono
za pomocg zwigzkow korelacyjnych (metoda B).

W rezultacie przeprowadzonej analizy uzyskanych wynikéw wydzielono nastepujgce warstwy
geotechniczne:

Warstwa I - s3 to grunty przypowierzchniowe wyksztatcone w postaci humusu piaszczystego, grunty te
nienadajace sie do bezposredniego posadowienia ze wzgledu na zawartos¢ czesci organicznych.

Warstwa Il - sg to grunty niespoiste czwartorzedowe, wyksztatcona w postaci piasku drobnego
zaglinionego w stanie Sredniozageszczonym. Przyjeto dla nich charakterystyczng wartos¢ stopnia

zageszczenia lp = 0,47. Grunty te stanowig nosne podfoze budowlane i umozliwiajg bezposrednie
posadowienie.

Warstwal lll - s3 to grunty niespoiste czwartorzedowe, wyksztatcona w postaci piasku drobnego ze zwirem
i okruchami skat piaskowca w stanie Sredniozageszczonym. Przyjeto dla nich charakterystyczng wartosc

stopnia zageszczenia lp = 0,63. Grunty te stanowig nosne podtoze budowlane i umozliwiajg bezposrednie
posadowienie.

Warstwa IV - s3 to grunty skaliste piaskowca wyksztatcona w postaci zwietrzeliny piaskowca. Przyjeto dla
nich charakterystyczng wartos¢ Rc (wytrzymatos¢ skat na jednoosiowe $ciskanie) = 20,00 MPa. Grunty te
stanowig nos$ne podtoze budowlane i umozliwiajg bezposrednie posadowienie.

Szczegdtowe zestawienie parametrow wytrzymatosciowych gruntéw znajduje sie w zatgczniku nr 4.

Dla projektowanego obiektu budowlanego istotne znaczenie ma podatnos¢ gruntu na wysadzinowosé. To
czy grunt jest, czy nie jest wysadzinowy zalezy od sktadu granulometrycznego gruntu, potozenia
w jednostce klimatycznej oraz potozenia zwierciadta woéd gruntowych i kapilarnosci gruntéw. Na badanym
terenie $rednia gtebokos¢ przemarzania gruntéw wynosi 1,0 m p.p.t., totez nalezy zwrdéci¢ uwage na
grunty podatne na wysadzinowos$¢ wystepujgce do tej gtebokosci. Do gruntéw wysadzinowych zalicza sie
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wszystkie grunty zawierajgce wiecej niz 10% czastek o Srednicy zastepczej mniejszej niz 0,02 mm oraz
wszystkie grunty organiczne (PN-81-/B-03020).

Grunty ze wzgledu na wielko$¢ ziaren mozna podzieli¢ na trzy grupy (za Witun, 2001):

Grupa A (czyste zwiry, pospotki i piaski grubo-, Srednio- i drobnoziarniste) - grunty niewysadzinowe
o kapilarnosci biernej < 1m, bezpieczne w kazdych warunkach wodno-gruntowych i klimatycznych;
Grupa B (piaski pylaste, piaski z humusem, zwiry gliniaste, pospotki gliniaste) - grunty watpliwe
o kapilarnosci biernej < 1,3 m;

Grupa C (wszystkie grunty spoiste i organiczne) - grunty wysadzinowe o kapilarnosci biernej > 1,3 m;
sg to grunty zawierajgce wiecej niz 30% czgstek mniejszych od 0,05 mm i wiecej niz 10% czasteczek
mniejszych od 0,02 mm. Grunty te wyjatkowo tylko nie sg wysadzinowe, jezeli zalegajg wysoko ponad
zwierciadtem wody gruntowej i nie sg zawilgocone, a wiec w stanie zwartym i podfzwartym.
W stanie twardoplastycznym i plastycznym tworzg mate wysadziny stanowigce niewielkie zagrozenie
dla inwestycji.

7 PODSUMOWANIE

1. Powierzchnie terenu na badanej dziatce pokrywajg osady czwartorzedowe. Na podstawie wykonanych
otwordw badawczych stwierdzono wystepowanie rodzimych gruntéw niespoistych czwartorzedowych
wyksztatconych w postaci piasku drobnego zaglinionego oraz piasku drobnego ze zwirem i okruchami
skat piaskowca w stanie $redniozageszczonym. W stopowej czesci otworu wystepuje zwietrzelina
piaskowca. Warstwe przypowierzchniowg stanowi warstwa humusu piaszczystego, ktérg zaleca sie
usungé przed planowang budowa.

2. Grunty zaliczone do warstw geotechnicznych o numerze I, lll i IV sg gruntami nosnymi i umozliwiajg
bezposrednie posadowienie budynku mieszkalnego.

3. Zaleca sie dobranie sposobu fundamentowania do stwierdzonych warunkéw gruntowych. Sposdb
posadowienia powinien okresli Konstruktor/Projektant posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

4. W trakcie wykonywania prac wiertniczych nie stwierdzono wystepowanie zwierciadta, zlokalizowano
bardzo niewielkie sgczenia wody. W okresach z duzg iloscig opaddéw moze nastgpi¢ wzrost ilosci oraz
intensywnosci sgczen wéd gruntowych.

5. Wszelkie prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ z zachowaniem tzw. odpowiedniej ,higieny prac”
w bezopadowych okresach.

6. Zaleca sie zaprojektowac odpowiednie odwodnienie terenu, aby chroni¢ inwestycje przed ujemnym
oddziatywaniem wéd opadowych, roztopowych i sptywajacych ze wzgdrz.

7. Badana inwestycja nie znajduje sie na terenach osuwiskowych, zagrozonych wystepowaniem ruchéw
masowych ziemi oraz zapadliskowym.

8. W okolicy znajduje sie kilka osuwisk. Wszystkie stupy linii energetycznej znajdujg sie poza osuwiskami,
ich modernizacja nie zagraza uruchomieniom proceséw osuwiskowych.

9. W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono, ze w podtozu wystepujg proste
warunki gruntowe (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej - z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych). Proponuje sie przyjecie Il kategorii
geotechnicznej. Ostateczng kategorie geotechniczng catej projektowanej inwestycji lub jej
poszczegdlnych czesci okresli Projektant.
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1 WSTEP

Wykonano badania geotechniczne do celdw przebudowy sieci napowietrznej SN w ramach zadania:
,Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elektroenergetycznych SN w zakresie dotrzymania
wymaganych odlegtosci przewoddw od ziemi: Zadanie 4 15kV GPZ Kalwaria — Lanckorona”.

2 CHARAKTERYSTYKA REJONU PRAC | PROJEKTOWANEJ INWESTYCIJI

Teren badan obejmuje dziatke o numerze ewidencyjnym 2250, obr. 5 Brody, gm. Kalwaria Zebrzydowska.

3 WARUNKI PODtOZA GRUNTOWEGO (WG DOKUMENTACII BADAN PODtOZA
GRUNTOWEGO)

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw podtoza przeprowadzono na podstawie prac polowych (wiercenia,
badania makroskopowe, badania penetrometrem wciskowym PW-1) oraz analizy i obliczen inzynierskich
zgodnie z normami gruntowymi: PN-02/B-04452, PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych (fizyczno-mechanicznych) dla wydzielonych
warstw geotechnicznych przedstawiono w zatgczniku 4.

4 PROGNOZA ZMIAN WtASCIWOSCI PODtOZA GRUNTOWEGO W CZASIE
Przy prawidtowym wykonaniu projektowanej inwestycji nie wystgpi pogorszenie czy tez zmiana
wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie.

Bezwzglednie nalezy ochrania¢ wykopy przed czynnikami atmosferycznymi. Czas pomiedzy wykonaniem
wykopdw a pracami zwigzanymi z posadowieniem powinien by¢é mozliwie jak najkrétszy. Prace ziemne
najlepiej wykonywac w okresie bez opaddéw atmosferycznych, aby dodatkowo nie nawadniaé gruntéw, a
co za tym idzie pogorszenie parametréow wytrzymatosciowych.

5 OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH (WG
DOKUMENTACJI BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO)

Gtéwne parametry geotechniczne zestawiono w zatgczniku 4.

6 OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOtCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DO OBLICZEN
GEOTECHNICZNYCH

Czesciowe wspotczynniki bezpieczeistwa okreslono na podstawie normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7 —

Projektowanie geotechniczne.

Oddziatywanie Symbol Wartos¢
Niekorzystne 1,0
State Y6
Korzystne 1,0
. Niekorzystne 1,3
Zmienne Ya
Korzystne 1,0
Parametr gruntu Symbol Wartos¢
Kat tarcia wewnetrznego Yo' 1,0
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Oddziatywanie Symbol Wartos¢
Spdjnosc efektywna Ye 1,0
Wytrzymatos¢ na Scinanie bez
Yeu 1,0
odptywu
Wytrzymatos$é na jednoosiowe
2 s " Yau 1,0
Sciskanie
Ciezar objetoSciowy Yy 1,0
Nosnos¢ Symbol Wartos¢
Nosnos¢ podtoza YPiw 1,0
Przesuniecie (poslizg) YPn 1,0

7 OKRESLENIE ODDZIALtYWAN OD GRUNTU

Przyjete rozwigzania projektowe, wykonane obliczenia inzynierskie oraz zastosowane materiaty
(dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej) jak réwniez zgodna z projektem oraz
obowigzujgcym prawem realizacja inwestycji eliminuje niekorzystne oddziatywanie gruntu na konstrukcje
(parcie gruntu, przemieszczenia, wypieranie, korozja).

8 PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODtOZA GRUNTOWEGO

Do obliczen przyjeto model obliczeniowy podfoza gruntowego zgodny z PN-81/B-03020.

9 OBLICZENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODtOZA GRUNTOWEGO ORAZ OGOLNEJ
STATECZNOSCI

Nosnos¢ podtoza gruntowego dla warstw geotechnicznych I, Il i IV (jednostkowy opdr gruntu qf)
przeniesie spodziewane obcigzen i pozwala na bezposrednie posadowienie. Dla projektowanej inwestycji
nie jest konieczne wykonanie obliczenia osiadania. W istniejgcych warunkach wodno-gruntowych i
planowanym sposobie posadowienia statecznos¢ obiektu nie jest zagrozona.

10 USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA

Dane niezbedne do przeprowadzenie obliczen (rodzaj gruntu, parametry geotechniczne) sg zawarte
w zatgczniku 4.

11 SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ, JAKOSCI ROBOT
ZIEMNYCH | SPECJALISTYCZNYCH ROBOT GEOTECHNICZNYCH

Specjalistyczne roboty geotechniczne nie bedg wykonywane. Nad jakoscig robét ziemnych bedzie czuwat
Kierownik budowy oraz ewentualnie wyznaczony przez Inwestora Inspektor nadzoru inwestorskiego.

12 OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIAtYWAN WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT
BUDOWLANY | SPOSOBY PRZECIWDZIALANIA TYM ZAGROZENIOM

W trakcie wykonywania prac wiertniczych nie stwierdzono zwierciadta wéd gruntowych, wszystkie otwory
byty suche

13 OKRESLENIE ZAKRESU MONITORINGU WYBUDOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dla projektowanego obiektu nie jest planowany specjalny monitoring.
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Opinia geotechniczna, Dokumentacja badan podtoza gruntowego, Projekt geotechniczny
okreslajaca geotechniczne warunki posadowienia dla przebudowy sieci napowietrznej SN
OPRACOWANIE:

w ramach zadania: ,, Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elektroenergetycznych SN

w zakresie dotrzymania wymaganych odlegtosci przewoddéw od ziemi: Zadanie 4 15kV GPZ
Kalwaria — Lanckorona” na dz. nr 2250, obr. 5 Brody, gm. Kalwaria Zebrzydowska

miejscowos¢: Brody; gmina: Kalwaria Zebrzydowska; powiat: wadowicki

NAZWA RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna
mgr inz. Lech Jerzemski

e | iy |
OT1 Wykonany otwér badawczy
@195.7 Rzedna otworu badawczego [m n.p.m.]




MULTIGE

PRACOWNIA GEOLOGICZNO-IN?YNIKA

Profil numer OT1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3

Wiertnica: Nordmeyer Geotool

Miejscowosé: Brody

Gmina: Kalwaria Zebrzydowska
Powiat: wadowicki
Wojewodztwo: matopolskie

Obiekt: Stup
Wiercenie: MULTIGEO Pracownia geologiczno-inzynierska
Nadzor geologiczny: mgr inz. Lech Jerzemski

System wiercenia: Recznie

Rzedna:

‘ Glebokosé: 2.20 m

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2023-04-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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TECHNOLOGIA NAPRAWY GLOWIC STOP FUNDAMENTOWYCH

. Po odkopaniu glowicy fundamentu stupa nalezy jg oczyscic¢ z luznych
elementéw, zmurszatego betonu brudu i pytu.

. Odstoniete zbrojenie (jesli wystepuje) nalezy oczysci¢ z rdzy i produktow
korozji oraz zabezpieczy¢ zaprawg antykorozyjn

Materiat: zaprawa PC_

llos¢ warstw: 2

Grubos¢ suchej powtoki: 1T mm

Zuzycie jednostkowe materiatu: 1,7 kg/1 m? odkrytego zbrojenia
Opakowania: 25 kg

. Nastepnego dnia po zabezpieczeniu zbrojenia catg powierzchnig
uszkodzonego fragmentu fundamentu nalezy zwilzy¢ wodg, a po uzyskaniu
powierzchni matowo-wilgotnej natozy¢ warstwe sczepng z materiatu

na powierzchnie ubytku betonu oraz uprzednio zabezpieczone
antykorozyjnie prety.

Materiat: zaprawa PCC || GGG
1

llos¢ warstw:

Zuzycie jednostkowe materiatu: 2 kg/1 m? powierzchni
ia: 25 k




4. W technologii ,mokre na mokre” (nie dopuszczajac do wyschnigcia warstwy
sczepnej) natozy¢ warstwe naprawczq“ Naktadanie tej
zaprawy prowadzi¢ z zastosowaniem techniki szpachlowania, a nie technik
tynkarskich. Po uzupetnieniu ubytku powierzchnig zagtadzic i pielegnowac
przez nawilzanie wodg przez ok. 3 dni. W przypadku wystepowania ubytkéw
gtebszych niz 3 cm naprawy prowadzi¢ cyklami nie gruszymi niz 3 cm z
naktadaniem warstwy sczepnej przed kazdym cyklem.

Materiat: zaprawa PCC | I NG

Zuzycie jednostkowe materiatu: 1,95 kg/1m%1 mm gtebokosci ubytku
Opakowania: 25 kg

5. Po odtworzeniu ksztattu fundamentu i uszczelnieniu stykow, nalezy natozy¢

powtoki zabezpieczajace — dwie warstwy ||| GGG - o

pierwsza warstwe zastosowaé materiat w kolorze bragzowym (rotbraun), druga
warstwa czarna.

Materiak.zywica epoksydowa wysycona olejem antracenowym

llo$¢ warstw: 2

Grubos¢ powtoki na sucho: 150 um — 1 warstwa
Zuzycie teoretyczne materiatu: 0,31 kg/1m? — 1 warstwa
Opakowania: 35 kg

Kolor: czarny

UWAGA:

- Podano zuzycia teoretyczne, zuzycie praktyczne bedzie odbiegac od zuzycia

teoretycznego,




