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1. Cel realizacji 

Realizacja niniejszego zadania inwestycyjnego ma na celu dostosowanie odcinka linii 

napowietrznej 110 kV relacji: Zabłocie – Jeleśnia / Zabłocie - Sporysz w przęsłach pomiędzy 

słupami nr: 23 – 24 – 25 do temperatury pracy + 80 oC w okresie letnim. 

2. Powiązanie z projektami / programami realizowanymi w TAURON 

Dystrybucja S.A. 

Pozostałe zadania WN. 

3. Stan istniejący 

Seria słupów:     S24, 

Przewody fazowe:    3 x AFL-6 240 mm2, 

Przewód odgromowy:    1 x AFL-1,7 70 mm2, 

Izolacja:     LPZ 75/27, 

Projektowa temperatura pracy:  + 40 oC, 

Strefy klimatyczne:    SII, WII, 

Strefa zabrudzeniowa:   II, 

Ochrona przeciwdrganiowa:   brak. 

 

Cała linia została wybudowana w oparciu o normę PN-E-05100-1 „Elektroenergetyczne linie 

napowietrzne. Projektowanie i budowa.”. 

4. Stan projektowany 

Istniejący słup nr: 24 należy podwyższyć o taką wysokość, aby przęsła pomiędzy słupami 

nr: 23 – 24 – 25 zostały dostosowane do temperatury pracy linii + 80 oC w okresie letnim.  

4.1. Wymagania ogólne 

Przebudowywane odcinki linii napowietrznej 110 kV, zainstalowane na nich elementy i sposób 

ich realizacji powinny spełniać wymagania niniejszych Wytycznych projektowych, 

obowiązujących w TAURON Dystrybucja S.A. Standardów technicznych oraz obowiązujących 

norm i aktów prawnych.  

Przebudowę odcinków linii napowietrznej 110 kV wykonać w oparciu o normy: 

PN-E-05100-1:1998 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” oraz 

PN-EN 50341 (w zakresie możliwym do spełnienia), w zależności od koniecznych do 

zastosowania rozwiązań, zmieniających aktualnie istniejącą infrastrukturę sieciową. 

Przy określaniu wymaganych, wzajemnych, poziomych i pionowych odstępów izolacyjnych 

pomiędzy przebudowywanymi odcinkami linii napowietrznej 110 kV a obiektami będącymi z nimi 

w zbliżeniu i skrzyżowaniu, należy uwzględnić dodatkowy zapas odległości wynoszący 0,5 m. 
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4.2. Skrzyżowania 

Skrzyżowania przedmiotowych odcinków linii napowietrznej 110 kV z innymi obiektami (linie 

elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, drogi, rzeki, cieki wodne, budynki, itp.) są 

przedstawione na załączonych planach sytuacyjnych i opisane w załączonym wykazie 

montażowym linii.  

4.3. Konstrukcje wsporcze 

Do podwyższenia słupa nr: 24 należy zastosować nowe konstrukcje kratownicowe. Nowe 

elementy konstrukcyjne ww. słupa należy zabezpieczyć przed korozją i pomalować zgodnie 

z wymaganiami Standardów technicznych TAURON Dystrybucja S.A. 

Konstrukcje pozostałych słupów należy pozostawić bez zmian.  

4.4. Fundamenty 

Należy przeprowadzić analizę wytrzymałości istniejącego fundamentu proponowanego do 

podwyższenia słupa nr: 24 i w razie konieczności przewidzieć jego wzmocnienie (przebudowę). 

Wzmocniony (przebudowany) fundament ww. słupa należy zabezpieczyć przed korozją zgodnie 

z wymaganiami Standardów technicznych TAURON Dystrybucja S.A. 

Fundamenty pozostałych słupów należy pozostawić bez zmian. 

4.5. Izolacja 

Na proponowanym do podwyższenia słupie nr: 24 należy istniejącą izolację wymienić na nową, 

zgodną z wymaganiami Standardów technicznych TAURON Dystrybucja S.A. 

Izolację na pozostałych słupach należy pozostawić bez zmian.   

4.6. Osprzęt 

Na proponowanym do podwyższenia słupie nr: 24 należy istniejący osprzęt wymienić na nowy, 

zgodny z wymaganiami Standardów technicznych TAURON Dystrybucja S.A. 

Osprzęt na pozostałych słupach należy pozostawić bez zmian.   

4.7. Przewody fazowe i odgromowe 

Należy pozostawić bez zmian istniejące przewody fazowe i przewód odgromowy, wykonując 

jedynie wymaganą regulację ich naprężeń i zwisów. 

4.8. Uziemienia 

W przypadku konieczności wzmocnienia (przebudowy) istniejącego fundamentu proponowanego 

do podwyższenia słupa nr: 24, należy wykonać jego nowe uziemienie, zgodne z wymaganiami 

Standardów technicznych TAURON Dystrybucja S.A. 

Uziemienia pozostałych słupów należy pozostawić bez zmian. 

4.9. Oznakowanie 

Należy utrzymać bez zmian istniejące oznakowanie linii.  
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4.10. Wymagania prawne 

Należy uzyskać zgody właścicieli działek na proponowany zakres prac oraz uzyskać wszelkie, 

wymagane i niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne, umożliwiające zrealizowanie 

zadania inwestycyjnego. 

5. Uwagi dodatkowe 

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi w TAURON 

Dystrybucja S.A. Standardami technicznymi. 

Dokumentacja projektowa powinna zwierać takie rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne 

i organizacyjne, aby trwałe wyłączenia przedmiotowej linii napowietrznej 110 kV związane 

z realizacją niniejszego zadania inwestycyjnego, nie były dłuższe niż 2 dni, po których 

w  sytuacjach awaryjnych istniałaby możliwość jej załączenia.  

W celu ustalenia niezbędnych włączeń przedmiotowej linii napowietrznej 110 kV, w Dokumentacji 

projektowej należy zawrzeć Wytyczne Realizacji Inwestycji (WRI).  

Dokumentacja projektowa przed przystąpieniem do jej realizacji podlega sprawdzeniu 

i uzgodnieniu przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej.  

Dokumentacja projektowa powinna być przekazana w formie papierowej oraz elektronicznej 

z możliwością jej edycji (rysunki powinny być wykonane w programie AutoCAD w wersji nie 

niższej niż 2002). 

 

Przed przystąpieniem do prac realizacyjnych, ich Wykonawca opracuje i uzgodni z TAURON 

Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej Harmonogram Robót. W Harmonogramie robót należy 

uwzględnić czas niezbędny na przygotowanie miejsca pracy. 

Prace realizacyjne należy prowadzić tak, aby zminimalizować wyłączenia przedmiotowej linii 

napowietrznej 110 kV oraz krzyżowanych przez nią linii SN i nN. 

 

Po wykonaniu prac związanych z realizacją niniejszego zadania inwestycyjnego, ich Wykonawca 

powinien dostarczyć dokumentację powykonawczą uwzględniającą ewentualne zmiany, 

w stosunku do dokumentacji projektowej. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać 

profile geodezyjne całych sekcji odciągowych linii pomiędzy słupami nr: 19 - 24, 24 - 28.  

Dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana w formie papierowej oraz elektronicznej 

z możliwością jej edycji (rysunki powinny być wykonane w programie AutoCAD w wersji nie 

niższej niż 2002). 

 

Obowiązujące w TAURON Dystrybucja S.A. Standardy techniczne, zawarte są na stronie 

internetowej: www.tauron-dystrybucja.pl. 

 

http://www.tauron-dystrybucja.pl/
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 P R Z E W O D Y

Napięcie linii : 110 kV                                           WYKAZ MONTAŻOWY ROBOCZE

Długość linii : AFL  6 -  3 x 240 mm
2
 : Br. Zabłocie - Br. Jeleśnia

16 621 m      LINII NAPOWIETRZNEJ 110 kV

odcinek 2-torowy (sł. 1 - 42) : l.110kV ZBL - SPO ODGROMOWE

8 814 m ZABŁOCIE - JELEŚNIA AFL 1,7 - 2 x 95 mm
2
 :  Br. Zabłocie - sł.nr 12, sł.nr 76 - Br.Jeleśnia

AFL 1,7 - 2 x 50 mm
2
 :  sł. nr 12 - sł. nr 42

odcinek 1-torowy (Br.ZBL-sł. 1, sł.42-Br.JLS) AFL 1,7 -  70 mm
2
 : sł. nr 42 - sł. nr 76

7 808 m

   NAPRĘŻENIA TYP IZOLATORÓW

N
r 

 s
łu

p
a

K
ą

t 
 z

a
ło

m
u

T
y
p

  
s
łu

p
a

R
o

z
p

ię
to

ś
ć

D
ł.
 s

e
k
c
ji 

 o
d

c
ią

g
o

w
e

j

R
o

b
o

c
z
e

o
d

g
ro

m
o

w
e

R
o

d
z
a

j 
 ł
a

ń
c
u

c
h

a

L
ic

z
b

a
  

ła
ń

c
u

c
h

ó
w

C
S

 1
2
0
 S

1
6
 5

5
0
/3

2
3
0

V
K

L
S

 7
5
/2

1

H
1
1
0
.1

2
0
.1

2
9
5
T

T

H
.1

1
0

.1
2

0
.1

2
4

0
 S

.S
. 

1
6

B
.

Typ uziomu

F
u

n
d

a
m

e
n

ty

Obiekt  skrzyżowania

S
to

p
ie

ń
  

o
b

o
s
tr

z
e

n
ia

N
r 

 s
łu

p
a

U
w

a
g

i

grad
m m kg/mm2 kg/mm2 szt. szt szt szt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Br. Br. Zabłocie 42,89 42,89 ŁO2 3 6

1 OS24 ON120+5 153,57 ŁO2 6 12 O2WP 12-2,5 FT-2/B1 3 1

2 P+5 154,50 308,07 ŁP2 3 6 " FGD 150/200 3 2

3 244,82 ON120+5 175,65 ŁO2 6 12 TA 12/12+18 FT-2/B1 3 3

4 P 133,37 309,02 ŁP2 3 6 O2WP 12+2,5 FGD-150/200-2 3 4

5 218,20 ON150+5 254,15 ŁO2 6 12 " SFGD-200/320 3 5

6 P+5 150,20 7,5 11,5 ŁP2 3 6 " FGD-150/200-2 3 6

7 P+5 180,09 981,42 ŁP2 3 6 " FGD-150/200-2 3 7

8 P+5 227,83 ŁP2 3 6 " FGD-150/200-2 3 8

9 P+5 169,15 ŁP2 3 6 TA12/12+14 FGD-150/200-2 3 9

10 218,48 ON150+5 161,99 161,99 ŁO2 6 12 OW2P 12-2,5 FSGD-200/320 3 10

11 190,50 ON150+10 191,76 191,76 4,5 7,0 ŁO2 6 12 " FSGD-200/320 3 11

12 141,38 ML52 ON150+20 469,14 469,14 8,0 16,0 ŁO2 6 12 " FT-3/B1 2 12

13 263,62 ML52 ON150+10 275,83 ŁO ŁO2 3 3 9 TA12/12+18 1 13

14 OS24 P+2,5 170,93 446,76 10,0 19,0 ŁP 3 3 " 14

15 270,90 ON90+5 154,80 ŁO 6 6 " 15

16 P 140,72 295,52 7,0 13,0 ŁP 3 3 TA12/12+14 FGD-150/200-2 16

17 184,18 ON150 252,54 252,54 ŁO 6 6 " 17

18 220,22 ON150+10 309,65 309,65 ŁO 6 6 " 18

19 136,52 ON120+5 254,52 ŁO 6 6 TA12/12+18 19

20 P 125,50 ŁP 3 3 TA12/12+14 1 20

21 P+2,5 203,90 1051,12 ŁP 3 3 " 21

22 P-2 199,99 ŁP 3 3 " 22

23 P-2 267,21 ŁPA 3 6 " FGD-150/200-2 23

24 193,24 ON150 159,30 ŁO 6 6 " SFGD-200/320 1 24

25 P+5 251,64 ŁP 3 3 " 25

26 P-2 214,99 909,37 ŁP 3 3 " FGD-150/200-2 1 26

27 P 283,44 ŁP 3 3 O2WP 12-2,5 FGD-150/200-2 1 27

28 274,80 ON90 201,12 10,0 19,0 ŁO 6 6 TA12/12+18 28

29 P-2 201,08 ŁP 3 3 TA12/12+14 FGD-150/200-2 29

30 P-2 230,99 842,39 ŁP 3 3 " FGD-150/200-2 30

31 P-2 209,20 ŁP 3 3 " FGD-150/200-2 31

32 188,00 ON150+5 295,62 ŁO 6 6 O2WP 12-2,5 SFGD-200/320 1 32

33 P+2,5 200,83 496,45 ŁP 3 3 TA12/12+14 FGD-150/200-2 1 33

34 216,04 ON150+5 311,75 311,75 ŁO 6 6 O2WP 12-2,5 SFGD-200/320 34

35 179,17 ON150+5 294,01 294,01 ŁO 6 6 " SFGD-200/320 1 35

36 268,52 ON90+10 155,42 155,42 ŁO ŁO2 3 3 9 TA12/12+18 FT-4/B1 3 36

37 214,01 O24 ON150+10 157,47 157,47 4,5 10,0 ŁO ŁO2 3 3 9 O2WP 12-2,5 FB-13 1 37

38 205,70 OS24 ON150+10 244,20 ŁO 6 6 TA12/12+14 SFGD-200/320 38

39 P+10 167,06 411,26 10,0 19,0 ŁP 3 3 " FGD-150/230 1 39

40 134,95 ON120+5 286,90 286,90 ŁO ŁO2 3 3 9 TA12/12+18 2 40

41 ON150+5 171,87 171,87 5,0 10,0 ŁO2 6 12 O2WP 12-2,5 SFGD-200/320 3 41

42 307,00 ON120+10 235,20 235,20 7,5 12,0 ŁO2 ŁO 3 3 9 TA12/12+18 FT-3/B1 droga 42

43 195,07 S24 ON120+5 204,58 204,58 4,0 10,0 ŁP ŁO 1 6 7 T - 8/8+(50) SFGD-200/320 43

44 ON150+2,5 119,12 119,12 3,0 7,0 ŁP ŁO 1 6 7 T - 7/7+(117) SFGD-180/250 44

2xFT-3/B1 2xFT-

4/B1

2xFT-2/B1 2xFT-

3/B1

2xFT-2/B1 2xFT-

4/B1

2xFGD-150/200 

2xSFGD-200/250

2xFGD-150/200 

2xSFGD-200/250

2xFGD-150/200 

2xSFGD-200/250

2xFGD-150/200 

2xSFGD-200/250

2xFT-3/B1 2xFT-

4/B1

2xFGD-150/200 

2xSFGD-200/260

1xFT-6/B1 

3xFT4/B1

2xSFGD-200/120 

2xSFGD-230/320

2xFT-4/A1 

2xSFGD-200/320

ul. Leśnianka

LSN

l.nN

droga,rzeka, trakcja PKP

l.nN, l.tel.

LSN

droga

LSN,droga, rzeka

ul.Habdasówka,l.nN

rzeka Soła

tory PKP,droga, l.nN

LSN,l.tel.,l.nN sad,droga, potok

LSN

Aktualizacja: 30.06.2022

Strona: 1 z 2
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m m kg/mm2 kg/mm2 szt. szt szt szt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

45 133,43 ON150+2,5 192,40 ŁP ŁO 1 6 7 T-12/12 SFGD-200/320 1 45

46 P+2,5 202,52 ŁP 3 3 " FG-90/200 2 x l.nn, l.SN 1 46

47 P + 2 216,72 789,90 7,5 130 Mpa ŁP 3 3 " FG-90/200 1 47

48 P 178,26 ŁP 3 3 " FG-90/200 l.nN 1 48

49 138,17 ON120+5 170,22 ŁP ŁO 1 6 7 " SFGD-200/320 l.nN, sad, l.tel. 1 49

50 P 193,62 ŁP 3 3 TA12/12+14 FG-90/200 1 50

51 P+2,5 229,28 997,90 ŁP 3 3 T - 12/12 FG-90/200 l.nN 1 51

52 P+10 259,25 ŁP 3 3 " FGD-115/200 potok 52

53 P+10 145,53 ŁP 3 3 " FGD-115/200 l.SN 53

54 183,10 ON150 135,45 6,5 15,0 ŁP ŁO 1 6 7 " FGD-180/250 l.SN 1 54

55 P 188,88 ŁP 3 3 " FG-90/200 1 55

56 P+2,5 200,80 768,97 ŁP 3 3 " FG-90/200 1 56

57 P+5 243,84 ŁP 3 3 " FGD-115/200 l.SN 1 57

58 169,77 ON150+5 210,93 210,93 ŁP ŁO ŁO2 1 3 3 10 " FGD-180/200 droga, l.nN, tel., rzeka, budynki 3 58

59 140,08 ON120+2,5 186,47 ŁP ŁO2 ŁO 1 3 3 10 " SFGD-200/320 59

60 P+2,5 199,97 ŁP 3 3 " FG-90/200 60

61 P 183,40 755,67 7,5 ŁP 3 3 " FG-90/200 61

62 P-2 185,83 ŁP 3 3 TA12/12+14 FG-90/200 62

63 160,03 ON120+2,5 200,33 ŁP ŁO 1 6 7 " SFGD-200/320 63

64 P+2,5 156,99 489,92 ŁP 3 3 " FG-90/200 64

65 P+10 132,60 ŁP 3 3 " FGD-115/200 65

66 143,73 ON120+5 142,52 ŁP ŁO 1 6 7 " SFGD-200/320 1 66

67 P+2,5 144,69 4,0 10,0 ŁP 3 3 " FG-90/200 1 67

68 P 139,29 777,09 ŁP 3 3 " FG-90/200 68

69 P+5 210,90 ŁP 3 3 " FGD-115/200 69

70 P-2 139,69 ŁP 3 3 T - 12/12 FG-90/200 l.15kV 1 70

71 164,34 ON120+5 114,14 ŁP ŁO ŁO2 1 3 3 10 " SFGD-200/320 3 71

72 S24 P+5 131,84 ŁP2 3 6 " FGD-115/200 droga, l.nN, l.tel., potok 3 72

73 S24 P+5 122,29 481,26 8,5 13,0 ŁP2 3 6 " FGD-115/200 potok, droga polna 3 73

74 P 112,99 ŁP2 3 6 " FG-90/200 3 74

75 229,36 ON120+2,5 219,34 219,34 8,5 13,0 ŁP ŁO2 ŁO 1 3 3 10 TA12/12+14 SFGD-200/320 droga x 3 3 75

76 147,40 SW24 ON 120+20 174,30 174,30 5,0 8,0 ŁO   ŁP 6 1 7 TA 8/8+5 FB-19 rzeka Koszarawa, stawy, droga polna 3 76

77 175,50 OS24 ON 150+2,5 212,46 ŁO ŁO2 3 3 9 TU9-6/6 FT-2/A1 3 77

78 OS24 P+2,5 229,95 ŁP2 3 6 TU9-6/5 SFGD-200/250 3 78

79 OS24 P+2,5 240,85 1349,59 ŁP2 3 6 " SFGD-200/250 3 79

80 202,50 OS24 P+2,5 211,20 7,5 11,5 ŁP2 3 6 " SFGD-200/250 3 80

81 OS24 P 218,65 ŁP2 3 6 " SFGD-200/250 potok, droga polna 3 81

82 OS24 P+2,5 236,48 ŁP2 3 6 " SFGD-200/250 rzeka 3 82

83 246,80 OS24 ON 120+5 152,07 152,07 ŁO2 6 12 TU9-8/8 FT-3/B1 droga, l.nN, l.tel, budynek stacji paliw 3 83

84 251,80 OS24 ON 120+2,5 38,88 38,88 1,5 2,0 ŁO ŁO2 3 3 9 02P4-2.5 FT-3/B1 droga 3 84

BR 75,00 ŁO 3 3 BR

dłgość linii: 16621,5 16621,5 261 0 234 9

odcinek dwutorowy : 8813,9

Zaktualizował:

Sprawdził: Zmiany na linii: rok 2009 - wymiana izolacji na odcinku 1-12 oraz 14-42 na typ CS 120 S16 550/3230

rok 2012 - wymiana izolacji na słupie nr 13 na typ H.110.120.1240.S.S.16B

rok 2014 - podwyższenie słupów 47 i 66, wymiana łańcuchów na słupie nr 23 na ŁPA

Razem:

droga

potok

droga polna

potok

droga polna

dodatkowy człon 

podwyższający

dodatkowy człon 

podwyższający
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Napięcie linii : 110 kV ROBOCZE ODGROMOWE

Br.Zabłocie-Br Sporysz AFL6 3x240mm
2 

Br.Zabłocie-sł.nr54 AFL1,7 95mm
2 

Długość eksploatacyjna linii: sł.nr54-sł.nr84 AFL1,7 50mm
2 

10 838 m sł.nr84-sł.nr92 AFL6 120mm
2 

w tym: odcinek 2-torowy: l.15kV ZAB - JEL sł.nr92-Br.Sporysz AFL1,7 70mm
2 

8 814 m
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Typ uziemień

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Br. 1519 ZABŁOCIE 43,39 43,39 1,5 2 ŁO2 3 6 1 Br.

7,5 11,5

10,0 19,0

10,0 19,0

10,0 19,0

8,5 11,0

jednotorowy: 2023,78 2023,78 276 39

dwutorowy 8813,85 8813,85

Zaktualizował:

10837,6

Sprawdził: Zmiany na linii: 2008 - wymiana izolacji na słupach 43 - 51
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TA12/12+18 FT-2/B1

l.nN
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l.nN, l.tel.
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