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1. Cel realizacji

Realizacja niniejszego zadania inwestycyjnego ma na celu dostosowanie odcinka linii
napowietrznej 110 kV relacji: Zabtocie — Jelesnia / Zabtocie - Sporysz w przestach pomiedzy
stupami nr: 23 — 24 — 25 do temperatury pracy + 80 oC w okresie letnim.

2. Powigzanie z projektami/programami realizowanymi w  TAURON
Dystrybucja S.A.

Pozostate zadania WN.

3. Stan istniejacy

Seria stupow: S24,

Przewody fazowe: 3 x AFL-6 240 mm?,
Przewdd odgromowy: 1 x AFL-1,7 70 mm?,
Izolacja: LPZ 75/27,
Projektowa temperatura pracy: + 40 °C,

Strefy klimatyczne: S, WL,

Strefa zabrudzeniowa; I,
Ochrona przeciwdrganiowa: brak.

Cata linia zostata wybudowana w oparciu o norme PN-E-05100-1 ,Elektroenergetyczne linie
napowietrzne. Projektowanie i budowa.”.

4. Stan projektowany

Istniejgcy stup nr: 24 nalezy podwyzszyC o takg wysokoS$¢, aby przesta pomiedzy stupami
nr: 23 — 24 — 25 zostaty dostosowane do temperatury pracy linii + 80 °C w okresie letnim.

4.1. Wymagania ogélne

Przebudowywane odcinki linii napowietrznej 110 kV, zainstalowane na nich elementy i sposob
ich realizacji powinny spetnia¢ wymagania niniejszych Wytycznych projektowych,
obowigzujgcych w TAURON Dystrybucja S.A. Standardéw technicznych oraz obowigzujgcych
norm i aktow prawnych.

Przebudowe odcinkéw linii  napowietrznej 110kV wykona¢ w oparciu o normy:
PN-E-05100-1:1998 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” oraz
PN-EN 50341 (w zakresie mozliwym do spetnienia), w zaleznosci od koniecznych do
zastosowania rozwigzan, zmieniajgcych aktualnie istniejgcg infrastrukture sieciowa.

Przy okreslaniu wymaganych, wzajemnych, poziomych i pionowych odstepow izolacyjnych
pomiedzy przebudowywanymi odcinkami linii napowietrznej 110 kV a obiektami bedgcymi z nimi
w zblizeniu i skrzyzowaniu, nalezy uwzgledni¢ dodatkowy zapas odlegtosci wynoszacy 0,5 m.



4.2. Skrzyzowania

Skrzyzowania przedmiotowych odcinkéw linii napowietrznej 110 kV z innymi obiektami (linie
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, drogi, rzeki, cieki wodne, budynki, itp.) sa
przedstawione na zatgczonych planach sytuacyjnych i opisane w zalgczonym wykazie
montazowym linii.

4.3. Konstrukcje wsporcze

Do podwyzszenia stupa nr: 24 nalezy zastosowaé¢ nowe konstrukcje kratownicowe. Nowe
elementy konstrukcyjne ww. stupa nalezy zabezpieczyé przed korozjg i pomalowaé zgodnie
Zz wymaganiami Standardéw technicznych TAURON Dystrybucja S.A.

Konstrukcje pozostatych stupdéw nalezy pozostawi¢ bez zmian.
4.4. Fundamenty

Nalezy przeprowadzi¢ analize wytrzymatosci istniejgcego fundamentu proponowanego do
podwyzszenia stupa nr: 24 i w razie koniecznosci przewidzie¢ jego wzmocnienie (przebudowe).
Wzmocniony (przebudowany) fundament ww. stupa nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie
z wymaganiami Standardéw technicznych TAURON Dystrybucja S.A.

Fundamenty pozostatych stupdw nalezy pozostawi¢ bez zmian.
4.5. lzolacja

Na proponowanym do podwyzszenia stupie nr: 24 nalezy istniejgcg izolacje wymieni¢ na nowa,
zgodng z wymaganiami Standardéw technicznych TAURON Dystrybucja S.A.

Izolacje na pozostatych stupach nalezy pozostawi¢ bez zmian.
4.6. Osprzet

Na proponowanym do podwyzszenia stupie nr: 24 nalezy istniejgcy osprzet wymieni¢ na nowy,
zgodny z wymaganiami Standardéw technicznych TAURON Dystrybucja S.A.

Osprzet na pozostatych stupach nalezy pozostawi¢ bez zmian.
4.7. Przewody fazowe i odgromowe

Nalezy pozostawi¢ bez zmian istniejgce przewody fazowe i przewdd odgromowy, wykonujgc
jedynie wymagang regulacje ich naprezen i zwiséw.

4.8. Uziemienia

W przypadku koniecznosci wzmocnienia (przebudowy) istniejgcego fundamentu proponowanego
do podwyzszenia stupa nr: 24, nalezy wykonac¢ jego nowe uziemienie, zgodne z wymaganiami
Standardéw technicznych TAURON Dystrybucja S.A.

Uziemienia pozostatych stupdw nalezy pozostawi¢ bez zmian.
4.9. Oznakowanie

Nalezy utrzymacé bez zmian istniejgce oznakowanie linii.



4.10. Wymagania prawne

Nalezy uzyskaC zgody wtascicieli dziatek na proponowany zakres prac oraz uzyskac¢ wszelkie,
wymagane i niezbedne uzgodnienia i decyzje administracyjne, umozliwiajgce zrealizowanie
zadania inwestycyjnego.

5. Uwagi dodatkowe

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi w TAURON
Dystrybucja S.A. Standardami technicznymi.

Dokumentacja projektowa powinna zwiera¢ takie rozwigzania konstrukcyjne, technologiczne
i organizacyjne, aby trwate wytgczenia przedmiotowej linii napowietrznej 110 kV zwigzane
z realizacjg niniejszego zadania inwestycyjnego, nie byly dtuzsze niz 2 dni, po ktorych
w sytuacjach awaryjnych istniataby mozliwos¢ jej zatgczenia.

W celu ustalenia niezbednych wtgczen przedmiotowej linii napowietrznej 110 kV, w Dokumentaciji
projektowej nalezy zawrze¢ Wytyczne Realizacji Inwestycji (WRI).

Dokumentacja projektowa przed przystgpieniem do jej realizacji podlega sprawdzeniu
i uzgodnieniu przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biate;j.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ przekazana w formie papierowej oraz elektronicznej
z mozliwoscig jej edycji (rysunki powinny byé wykonane w programie AutoCAD w wersji nie
nizszej niz 2002).

Przed przystgpieniem do prac realizacyjnych, ich Wykonawca opracuje i uzgodni z TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej Harmonogram Robdét. W Harmonogramie robét nalezy
uwzglednié czas niezbedny na przygotowanie miejsca pracy.

Prace realizacyjne nalezy prowadzi¢ tak, aby zminimalizowa¢ wytgczenia przedmiotowej linii
napowietrznej 110 kV oraz krzyzowanych przez nig linii SN i nN.

Po wykonaniu prac zwigzanych z realizacjg niniejszego zadania inwestycyjnego, ich Wykonawca
powinien dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg uwzgledniajgcg ewentualne zmiany,
w stosunku do dokumentacji projektowej. Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé
profile geodezyjne catych sekcji odciggowych linii pomiedzy stupami nr: 19 - 24, 24 - 28.
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana w formie papierowej oraz elektronicznej
z mozliwoscig jej edycji (rysunki powinny by¢é wykonane w programie AutoCAD w wersji nie
nizszej niz 2002).

Obowigzujgce w TAURON Dystrybucja S.A. Standardy techniczne, zawarte sg na stronie
internetowej: www.tauron-dystrybucija.pl.



http://www.tauron-dystrybucja.pl/
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Napiecie linii : 110 kV

Dtugos¢ linii :
16 621 m
odcinek 2-torowy (st. 1-42) : 1.110kV ZBL - SPO
8814 m

odcinek 1-torowy (Br.ZBL-st. 1, st.42-Br.JLS)

WYKAZ MONTAZOWY

LINII NAPOWIETRZNEJ 110 kV

ZABLOCIE - JELESNIA

PRZEWODY
ROBOCZE
AFL 6 - 3 x 240 mm? : Br. Zabtocie - Br. Jelesnia

ODGROMOWE

AFL 1,7 - 2 x 95 mm? : Br. Zablocie - st.nr 12, st.nr 76 - Br.Jelesnia

AFL 1,7 -2 x50 mm?: st nr12 - st nr42
AFL1,7- 70 mm? : st. nr42 - st. nr 76

7 808 m
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grad m m  |kg/mmZ kg/mm2 szt.| szt| szt| szt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(11])12( 13| 14 15 16 17 18| 19 20
Br. Br. Zablocie 42,89 42,89 L02 3 6
1 0S24 ON120+5 153,57 L02 6 12 02WP 12-2,5 FT-2/B1 ul. Leénianka 3 1
2 P+5 154,50 | 308,07 LP2 3 6 " FGD 150/200 3 2
3 | 244,82|0N120+5 175,65 L02 6 12 TA 12/12+18 FT-2/B1 3 3
4 P 133,37 | 309,02 LP2 3 6 02WP 12+2,5 | FGD-150/200-2 3 4
5 | 218,20|0N150+5 254,15 L02 6 12 " SFGD-200/320 3 5
6 P+5 150,20 7.5 1,5 [LP2 3 6 " FGD-150/2002 || g 3 6
7 P+5 180,09 | 981,42 LP2 3 6 " FGD-150/200-2 3 7
8 P+5 227,83 LP2 3 6 " FGD-150/200-2 3 8
9 P+5 169,15 LP2 3 6 TA12/12+14 | FGD-150/200-2 3 9
10 | 218,48 |0N150+5 161,99 | 161,99 L02 6 12 OW2P 12-2,5 | FSGD-200/320 LN 3 10
11 | 190,50|ON150+10 191,76 191,76 | 4,5 7,0 |[LO2 6 12 FSGD-200/320 droga,rzeka, trakcja PKP 3 11
12 | 141,38[ML52 ON150+20 469,14 | 469,14 | 8,0 16,0 [LO2 6 12 " FT-3/B1 2| 12
2xFT-3/B1 2xFT-
13 | 263,62|ML52 ON150+10 275,83 £0 02 33 9 TA12/12+18 4/B1 1 13
2xFGD-1507200 |l.NN, l.tel.
14 0S24 P+2,5 170,93 | 446,76 | 10,0 19,0 |[LP 3 3 " 2xSFGD-200/260 14
1XFT-6/B1
15 | 270,90(0N90+5 154,80 Lo 6 6 " 3xFT4/B1 15
16 P 140,72 | 29552 | 7,0 13,0 |[LP TA12/12+14 | FGD-150/200-2 16
2xSFGD-200/120
17 | 184,18|oN150 252,54 | 252,54 Lo 6 6 " 2xSFGD-230/320 17
2xFT-4/A1
18 | 220,22|0N150+10 309,65 | 309,65 Lo 6 6 " 2xSFGD-200/320 18
2xFT-2/B1 2xFT-
19 | 136,52|0N120+5 254,52 Lo 6 6 TA12/12+18 4/B1 19
2xFGD-150/200
20 P 125,50 LP TA12/12+14 | 2xSFGD-200/250 1 20
2xFGD-150/200
21 P+2,5 203,90 |1051,12 LP 3 3 " 2xSFGD-200/250 21
2xFGD-150/200
22 P-2 199,99 LP 3 3 " 2xSFGD-200/250 22
23 P-2 267,21 LPA 3 6 " FGD-150/200-2 23
24 | 193,24|0N150 159,30 Lo 6 6 " SFGD-200/320 1 24
2xFGD-150/200 |LSN
25 P+5 251,64 LP 3 3 " 2xSFGD-200/250 25
droga
26 P-2 214,99 | 909,37 LP 3 3 " FGD-150/200-2 1 26
27 P 283,44 LP 3 3 02WP 12-2,5 | FGD-150/200-2 1 27
2xFT-3/B1 2xFT-
28 | 274,80|(oN90 201,12 10,0 19,0 [|LO 6 6 TA12/12+18 4/B1 28
29 P-2 201,08 LP 3 3 TA12/12+14 | FGD-150/200-2 29
30 P-2 230,99 | 842,39 LP 3 3 " FGD-150/200-2 30
31 P-2 209,20 LP 3 3 " FGD-150/200-2 31
32 | 188,00|0N150+5 295,62 (o] 6 6 02WP 12-2,5 | SFGD-200/320 1 32
LSN,droga, rzeka
33 P+2,5 200,83 | 496,45 LP 3 3 TA12/12+14 | FGD-150/200-2 X 1 33
ul.Habdasoéwka,l.nN
34 | 216,04|0N150+5 311,75 | 311,75 Lo 6 6 02WP 12-2,5 | SFGD-200/320 34
35 | 179,17|ON150+5 294,01 294,01 Lo 6 6 " SFGD-200/320 1 35
rzeka Sota
36 | 268,52|0N90+10 155,42 155,42 L0 02 33 9 TA12/12+18 FT-4/B1 3] 36
tory PKP,droga, |.nN
37 | 214,01|024 ON150+10 157,47 | 157,47 | 45 10,0 [LO LO2 33 9 02WP 12-2,5 FB-13 1 37
LSN,l.tel.,l.nN sad,droga, potok
38 | 205,70/0S24 ON150+10 244,20 Lo 6 6 TA12/12+14 | SFGD-200/320 38
39 P+10 167,06 | 411,26 | 10,0 19,0 |LP 3 3 " FGD-1501230 || gy 1 39
2xFT-2/B1 2xFT-
40 | 134,95|0N120+5 286,90 | 286,90 L0 L02 33 9 TA12/12+18 3/B1 2| 40
41 ON150+5 171,87 | 171,87 | 5,0 10,0 [LO2 6 12 02WP 12-2,5 | SFGD-200/320 3| 41
42 | 307,00/ON120+10 23520 | 23520 | 7,5 12,0 [LO2tO 33 9 TA12/12+18 FT-3/B1 droga 42
43 | 195,07 |s24 ON120+5 204,58 | 204,58 | 4,0 10,0 [LPLO 16 7 T - 8/8+(50) SFGD-200/320 43
44 ON150+2,5 119,12 | 119,12 | 3,0 70 |[LPLO 16 7 T-7/7+(117) | SFGD-180/250 44

Aktualizacja: 30.06.2022
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213 | 14 15 16 17 18| 19 20
45 | 133,43|ON150+2,5 192,40 LtPLO 16 7 T-12/12 SFGD-200/320 1] 45
46 P+2,5 202,52 LP 3 3 " FG-90/200 2 x1l.nn, |.SN 1 46
dodatkowy czton
47 P+2 216,72 | 789,90 | 7,5 | 130 Mpa |[LP 3 3 " FG-90/200 droga 1| 47 podwyzszajacy
48 P 178,26 LP 3 3 " FG-90/200 I.nN 1] 48
49 | 138,17 |0N120+5 170,22 LPLO 16 7 " SFGD-200/320 [l.nN, sad, l.tel. 1| 49
50 P 193,62 LP 3 3 TA12/12+14 FG-90/200 1 50
51 P+2,5 229,28 | 997,90 LP 3 3 T-12/12 FG-90/200 I.nN 1 51
52 P+10 259,25 LP 3 3 " FGD-115/200 |potok 52
53 P+10 145,53 LP 3 3 " FGD-115/200 |I.SN 53
54 | 183,10|0N150 135,45 6,5 150 |LPLO 16 7 " FGD-180/250 |I.SN 1 54
55 P 188,88 LP 3 3 " FG-90/200 1 55
56 P+2,5 200,80 | 768,97 LP 3 3 " FG-90/200 1 56
57 P+5 243,84 LP 3 3 " FGD-115/200 |I.SN 1 57
58 | 169,77|0ON150+5 210,93 | 210,93 tPrOtO2 | 133 10 " FGD-180/200 |droga, I.nN, tel., rzeka, budynki 3| 58
59 | 140,08 |0N120+2,5 186,47 tPLO2t0 | 133 10 " SFGD-200/320 59
60 P+2,5 199,97 LP 3 " FG-90/200 60
61 P 183,40 | 75567 | 7.5 LP 3 " FG-90/200 61
62 P-2 185,83 LP 3 3 TA12/12+14 FG-90/200 62
potok
63 | 160,03|0N120+2,5 200,33 LtPLO 16 7 " SFGD-200/320 63
64 P+2,5 156,99 | 489,92 LP 3 3 " FG-90/200 64
65 P+10 132,60 LP 3 3 " FGD-115/200 65
dodatkowy czton
66 | 143,73|0N120+5 142,52 LPLO 16 7 " SFGD-200/320 1 66 podwyz‘:zajqcy
67 P+2,5 144,69 4,0 10,0 [P 3 3 " FG-90/200 _ |droga polna 1 [ 67
68 P 139,29 | 777,09 LP 3 3 " FG-90/200 68
69 P+5 210,90 LP 3 3 " FGD-115/200 _|potok 69
70 P-2 139,69 LP 3 3 T-12/12 FG-90/200 1.15kV 1 70
71 | 164,34|0N120+5 114,14 tPLOtO2 | 133 10 " SFGD-200/320 31 71
72 S24 P+5 131,84 LP2 3 6 " FGD-115/200 |droga, |.nN, l.tel., potok 3| 72
73 S24 P+5 122,29 | 481,26 | 8,5 13,0 [EP2 3 6 " FGD-115/200 |potok, droga polna 3173
74 P 112,99 LP2 3 6 " FG-90/200 3| 74
75 | 229,36|ON120+2,5 219,34 | 219,34 | 85 130 [(kPEO2tO | 133 10 TA12/12+14 | SFGD-200/320 |droga x 3 3175
76 | 147,40|SW24 ON 120+20 174,30 174,30 | 5,0 80 |LO LP 61 7 TA 8/8+5 FB-19 rzeka Koszarawa, stawy, drogapolna | 3 | 76
77 | 175,50|0S24 ON 150+2,5 212,46 L0 LO2 33 9 TU9-6/6 FT-2/A1 droga polna 3| 77
78 0824 P+2,5 229,95 LP2 3 6 TU9-6/5 SFGD-200/250 3| 78
79 0S24 P+2,5 240,85 | 1349,59 LP2 3 6 " SFGD-200/250 3| 79
80 | 202,50(0s24 P+2,5 211,20 7,5 11,5 [£P2 3 6 " SFGD-200/250 3| 80
81 0S24 P 218,65 LP2 3 6 " SFGD-200/250 [potok, droga polna 3| 81
82 0824 P+2,5 236,48 LP2 3 6 " SFGD-200/250 |rzeka 3| 82
83 | 246,80|0S24 ON 120+5 152,07 152,07 LO2 6 12 TU9-8/8 FT-3/B1 droga, I.nN, l.tel, budynek stacji paliw 3 83
84 | 251,80|0S24 ON 120+2,5 38,88 38,88 1,5 20 |LOLO2 33 9 02P4-2.5 FT-3/B1 droga 3| 84
BR | 75,00 Lo 3 3 BR
Razem: digosc linii: 16621,5 16621,5 261 0 234 9
odcinek dwutorowy : 8813,9

Zaktualizowat:

Sprawdzit:

Zmiany na linii:

rok 2009 - wymiana izolacji na odcinku 1-12 oraz 14-42 na typ CS 120 S16 550/3230
rok 2012 - wymiana izolacji na stupie nr 13 na typ H.110.120.1240.S.S.16B
rok 2014 - podwyzszenie stupdw 47 i 66, wymiana tancuchéw na stupie nr 23 na LtPA

Aktualizacja: 30.06.2022
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PRZEWODY
Napiecie linii : 110 kV WYKAZ MONTAZOWY ROBOCZE ODGROMOWE
Br.Zabtocie-Br Sporysz AFL6 3x240mm? Br.Zabtocie-st.nr54 AFL1,7 95mm?
2
Dtugos$¢ eksploatacyjna linii: st.nr54-st.nr84 AFL1,7 50mm2
10 838 m linii napowietrznej 110 kV st.nr84-st.nr92 AFL6 120mm i
w tym: odcinek 2-torowy: 1.15kV ZAB - JEL st.nr92-Br.Sporysz AFL1,7 70mm
8814 m ZABLOCIE - SPORYSZ
NAPREZENIA Typ izolatoréw
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1 0824 ON120+5 " —
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- 15450 & 3
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14 0S24 P+25 § 10,0/ 19,0 tP 3|3 TA12/12+14 2§FGD—180/250 T, el 14
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SPORYSZ ‘0 3| 3 Br.
Razem: jednotorowy: 2023,78 2023,78 276 39
dwutorowy 8813,85 8813,85

Zaktualizowat:

Sprawdzit:

10837,6

Zmiany na linii:

2008 - wymiana izolacji na stupach 43 - 51

Aktualizacja: 30.06.2022
Strona: 1z 1
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