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1. STAN ISTNIEJĄCY 

Budynek garaży specjalnych wykonany jest w konstrukcji lekkiej, posiada bramy segmentowane 

otwierane mechanicznie.  

Budynek posiada rozdzielnię elektryczną na zewnątrz obiektu, wkopaną w ziemię.  

 

Zdjęcia stanu istniejącego 
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2. STAN PROJEKTOWANY – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 

Nowe bramy będą zasilanie elektrycznie 400V. Przy każdej z bram należy zamontować gniazdo 

3F 5P/16A. Zasilanie elektryczne wykonać zgodnie z załącznikiem nr 1. Wewnątrz budynku 

zamontować nową rozdzielnię elektryczną, zasilaną z zewnętrznej rozdzielni istniejącej. Przewody 

należy układać w rurkach lub korytkach. Instalacja eklektyczna powinna być montowana zgodnie 

ze sztuką i zgodnie z wszelkimi normami elektrycznymi obowiązujących w Polsce. Przewody 

instalacji 3F należy układać jako 5-cio przewodową. 
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Rys nr 1 SZKIC INSTALCJI ELEKTRYCZNEJ  
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Rys. nr 2 SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ  
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3. STAN PROJEKTOWANY – CZĘŚĆ BUDOWLANA 

a. Demontaż istniejących bram garażowych – 9 kompletów; 

b. Dostawa nowych bram garażowych segmentowych aluminiowych – 9 kompletów: 

- wymiary w świetle wjazdu: szerokość: 4m, wysokość: 4,2m; 

- we wszystkich bramach górny panel przeszklony; 

- drzwi przejściowe w bramie B1, B5 oraz B9; 

- kratki nawiewne w dolnej części w bramach B1,B3,B5,B7 oraz B9; 

- kolor jasnoszary RAL 7035 lub zbliżony; 

- bramy sterowane automatycznie i dodatkowo wyposażone w przekładnię łańcuchową typu 

Hörmann SPU F42 lub równoważną, klamkę i zamek systemowy; 

- listwa optyczna do wszystkich bram; 

c. Montaż nowych bram garażowych – 9 kompletów; 

UWAGA: wsporniki dla bramy B1, B5 i B9 znajdują się na innej wysokości niż pozostałe. 

d. Wykonanie nowych progów stalowych 

- skucie fundamentu do odpowiedniego poziomu, 

- osadzenie Ceownika 140mm (hutniczy), 

- wypoziomowanie, zakotwienie do istniejącego fundamentu, 

- uzupełnienie zaprawą cementową, 

e. Podłączenie zasilania napędów bram; 

 

Rys. nr 3 – STAN DOCELOWY - ZDJĘCIE POGLĄDOWE 
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4. UWAGI   

a) Rysunki mają charakter poglądowy, wymiary należy sprawdzić na budowie przed 

zamówieniem i produkcją. 

b) Elementy nieujęte na rysunkach należy uzgodnić przed montażem z Zamawiającym. 

c) Wykonawca do protokołu odbioru prac dołączy: 

- Instrukcje obsługi montowanych urządzeń; 

- Pomiary instalacji elektrycznej 

d) Wykonawca w trakcie realizacji prac wszystkie zmiany będzie uzgadniał pisemnie z 

Zamawiającym. 

e) Wykonawca zobowiązuje się wszystkie odpady i materiały z demontażu odprowadzić na 

składowisko odpadów własnym kosztem i staraniem. 
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