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1. KLAUZULA SPRAWDZENIA PROJEKTU (W ROZUMIENIU ART. 34
USTEP 3D PKT 3 USTAWY PRAWO BUDOWLANE)

Zgodnie z art. 34 ustep 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam(-my), ze projekt, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Ponadto o$wiadczam (-my), ze tom dokumentacji zostat sporzadzony:

o zgodnie z Umowg zawartg pomi¢dzy Zamawiajagcym i Wykonawca,

o zgodnie ze Skréconymi wytycznymi do projektowania,

o zgodnie z Polskimi Normami,

o zgodnie z celem, ktéremu ma shizy¢,

o zzachowaniem nalezytej starannosci,

Zakres Projektu Projektant Data Sprawdzajacy Data
Podpis Podpis
Zagospodarowanie | mgr inz. Damian Pisera 03.2024 | mgr inz. Maciej Jaron 03.2024
terenu Uprawnienia budowlane do projektowania Uprawnienia budowlane do projektowania i
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej kierowania robotami budowlanymi w .
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
elektrycznych i elektroenergetycznych instalacji i urzqdzen elektrycznych i L
- nr ewid. SLK/5050/POOE/13 elektroenergetycznych
bez ograniczen - nr ewid.
SLK/8620/PWBE/19
Energetyka mgr inz. Damian Pisera 03.2024 | mgr inz. Maciej Jaron 03.2024

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

- nr ewid. SLK/5050/POOE/13

Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

bez ograniczen - nr ewid.

SLK/8620/PWBE/19
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2. SPIS TOMOW

TOM Nazwa tomu
LA Materiaty do zgloszenia robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe.
: Przebudowa linii 110kV relacji Komorowice - Zywiec.
II-L Projekt Wykonawczy. .
Przebudowa linii 110kV relacji Komorowice - Zywiec.
T Projekt Wykonawczy.
: Podwyzszenia konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami - stanowiska stupowe nr 80, 90,102
n-u Uzgodnienia, decyzje, zaswiadczenia o braku sprzeciwu
I-DG Dokumentacja geotechniczna
II-PR Przedmiar robot
II-KI Kosztorys inwestorski
II-WRI Wytyczne realizacji inwestycji
i Tytuly prawne do nieruchomosci.
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13.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznyCh: ..o 18
13.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom ...................... 18
14, WYKAZ MONTAZOWY .cccucvucruessessessessessassassasssssssssssessasssssssssssassssssssssssessasssssassssssssssssssassessassasses 19
P e A 8 s L e (U —— 21
15.1. Tablica zwiséw montazowych dla przewodu roboczego AFL-6 240mm” .................... 21
15.2. Tablica zwiséw montazowych dla przewodu odgromowego AFL-1,7 70mm®.............. 23
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1F, R XN B R W, oo i 0 it R i S S s A S e S 26
18. UPRAWNIENTA BUDIDMNVLANIE «xpo susssnsssssssuss cunsnsssssssanss sunssss sss nnass sanstssstss s s s anasssuss suasssaussssassnsass 30
18.1. Projektant specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci 1 instalacji
D BRI o iz i b B0 T i 30
18.2. Sprawdzajacy specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych..............c.ooooiiiiiiiii i 31
19, ZASWIADCZENIA OKREGOWET TZBY INZYNIERUIW s ussersusssnnsassusssssuunssssassnsssssnnssssasasssnasassssncss 32
19.1. Projektant specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
P IRE RN o io tii s io mi S BnB i e B  ER meimi 32
19.2. Sprawdzajacy specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych.................ccoooiiiiiiiie e 33
4. SPIS RYSUNKOW
Lp. Tytul rysunki Nr rys. nr. ark.
1 Orientacja PW-01 01
2 Plan sytuacyjny - sekcja 73 - 85 PW-02 01
3 Plan sytuacyjny - sekcja 85 - 91 PW-02 02
4 Plan sytuacyjny - sekcja 98 - 105 PW-02 03
5 Profil linii 110kV relacji Komorowice - Zywiec od shupa 73 do stupa 85 PW-03 01
6 Profil linii 110kV relacji Komorowice - Zywiec od shupa 85 do stupa 91 PW-03 02
7 Profil linii 110kV relacji Komorowice - Zywiec od shipa 98 do stupa 105 PW-03 03
8 Lancuch przelotowy jednorzedowy - LP PW-04 01
9 Lancuch przelotowy dwurzedowy - £P2 PW-04 02
10" Lancuch przelotowy - LPA PW-04 03
11 Eancuch odciggowy jednorzedowy - LO PW-04 04
12 Eancuch odciggowy dwurzedowy - £02 PW-04 05
13 Uziemienie shupa nr 80 PW-05 01
14 Uziemienie shupa nr 102 PW-05 02
15 Zawiesie odciggowe ZO-70 PW-06 01
16 Zawiesie przelotowe ZP-70 PW-06 02
Strona[§

emca




Projekt wykonawezy — TOM II-L
Linia napowietrzna 110kV relacji Komorowice — Zywiec — dostosowanie odcinkéw linii pomiedzy stupami
73-85, 85-91, 98-105 do temperatury pracy +80 st C. w okresie letnim — projekt budowlano — wykonawczy

5. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

Umowa nr UM/TD-OBB/00030/07508/2023 (2022/290/MJ/U).

Norma PN-E 05100-1:1998 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Norma PN-EN 50341-1:2013-03 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej
1kV. Czg$¢ 1: Wymagania ogolne.

Norma PN-EN 50341-2-22:2016 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej
1kV. Czg$¢ 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski.

Wytyczne projektowe — Linia napowietrzna 110kV relacji: Komorowice — Zywiec — dostosowanie odcinkéw
linii pomiedzy stupami nr 73-85; 85-91 1 98-105 do temperatury pracy +80°C w okresie letnim.

Standardy techniczne obowigzujgce w Tauron Dystrybucja S.A.

Mapa zasadnicza.

Dane z oblotu (chmura punktow).

Wizja lokalna w terenie.

6. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy napowietrznej jednotorowej linii

elektroenergetycznej 110kV relacji Komorowice - Zywiec bedacej w zarzadzie Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w

Bielsku-Biatej polegajacy na podwyzszeniu istniejgcych konstrukcji wsporczych na stanowiskach nr 80, 90, 102.

Niniejszy tom obejmuje cze$¢ liniowa projektu wykonawczego. Czes¢ konstrukcyjng projektu wykonawczego w

zakresie podwyzszeh stupow wraz z fundamentami zawarto w tomie II-F.

7. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje nast¢pujgce odcinki linii 110kV

e od stupa 73 do stupa nr 91;
e od stupa nr 98 do stupa nr 105;

7.1. Szczegolowy zakres prac:

e Podwyzszenia stupdw na stanowiskach stupowych nr 80, 90, 102;

e  Wzmocnienie fundamentéw na stanowiskach stupowych nr 80, 102;

e  Wymiana uziemien na stanowiskach stupowych nr 80, 102;

e Regulacja napr¢zen przewodu odgromowego w sekcjach 85 —91; 98 — 105;

e Wymiana istniejacych tancuchow izolatorowych na taficuchy typu L.PA na stanowiskach stupowych nr: 75,
76, 78,79, 83, 84, 86;

e Wymiana istniejacych tancuchdéw izolatorowych typu £LP na stanowiskach stupowych nr: 74, 77, 81, 82,
87, 88, 89;

e Wymiana istniejacych tancuchéw izolatorowych typu LP2 na stanowiskach stupowych nr: 99, 100, 101,
103, 104;

e  Wymiana istniejgcych tancuchow izolatorowych typu £O na stanowiskach shtupowych nr: 73, 85, 91;
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e  Wymiana istniejgcych tancuchow izolatorowych typu £.0O2 na stanowiskach stupowych nr: 98, 105;

e  Wymiana istniejacego przewodu odgromowego AFL-1,7 70mm” (w sekcji 73 — 85);

e  Wymiana istniejacych przewodow fazowych AFL-6 240mm” (w sekcjach: 73 — 85; 85 —91; 98 — 105);

8. Istniejace zagospodarowanie terenu

Istniejaca linia elektroenergetyczna 110kV relacji Komorowice — Zywiec (odcinki podlegajace przebudowie)

zlokalizowane sg3 w wojewodztwie $lgskim w powiece zywieckim, gminie Lodygowice obreby:

o Lodygowice;
e Pietrzykowice;

e Zarzecze,

Na odcinkach podlegajacych przebudowie linia 110kV relacji Komorowice — Zywiec przebiega gtéwnie przez tereny

wykorzystywane rolniczo (okolice stupa nr 80 i 90 ).Na trasie linii zdarzaja si¢ budynki mieszkalne oraz sie¢ lokalnych

drég publicznych.

9. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zamierzenie zwigzane z przebudow linii 110kV relacji Komorowice —Zywiec majace na celu podwyzszenie trzech

stanowisk stupowych oznaczonych nr 8, 90 i 102 nie zmienia istniejagcego zagospodarowania terenu. Trasa linii oraz

liczba stupdw pozostaje bez zmian.

Zastosowane podwyzszenia gwarantujg

spetnienie zapisow normy PN-EN 50341-2-22:2016 dotyczacych

minimalnego odstgpu pomi¢dzy przewodami fazowymi w srodku przgsta oraz minimalnych odleglosci przy zjawisku

podskoku przewodow.

10.Zalozenia projektowe dla linii

Podstawowe zalozenia techniczne przyjete do projektowania przedmiotowej linii zostaly przedstawione ponizej:

Napigcie znamionowe: 110kV

Tlo$¢ torow: 1

Projektowane przewody fazowe: AFL-6 240 mm’
Dopuszczalna temperatura pracy przewodow: +80°C
Przewody odgromowe AFL-6 70 mm®
Konstrukcje shupow: S24

Istniejgce fundamenty:

prefabrykowane, dobrane do warunkéw gruntowych

w migjscu posadowienia stupa

Uziemienia: otokowe, w szczegdlnych przypadkach pionowe lub
kombinowane
Izolacja: fancuchy z izolatorami kompozytowymi

Strefa zabrudzeniowa:

II

Strefa obcigzen wiatrem:

WII zgodnie z normg PN-E 05100-1-1998

Strefa obcigzen sadzig:

S1I zgodnie z normg PN-E 05100-1-1998

Obostrzenia

zgodnie z normg PN-E 05100-1-1998

Odlegtosci od ziemi i obiektow krzyzowanych

zgodnie z normg PN-EN 50341-2-22:2016
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11.Zastosowane rozwigzania techniczne

11.1. Konstrukcje wsporcze

Istnicjagce konstrukcje stalowe shupdw to przestrzenne kratownice zlozone z kraweznikdw 1 pretow
zakratowania, w calosci wykonane z profili walcowanych katownikowych, tgczone miedzy sobg gléwnie za pomocy
tacznikéw Srubowych i w mniejszym stopniu za pomocg spawania. Wg wykazu montazowego oraz wizji lokalnej
wszystkie stanowiska to typowe stupy przelotowe jednotorowe;j serii S24, przy czym stup nr 80 to stup S24 P+0 a shupy
nr 90 i 102 to shupy P-2.

Wszystkie konstrukcje podwyzszen zaprojektowano jako stalowg kratownicg przestrzenng, prostopadloscienng,
przeznaczong do zamontowania bezposrednio migdzy istniejgcym fundamentem a najnizszym czlonem istniejgcej
konstrukcji.

Szczegoty zawarto w tomie II-F.

11.2. Przewody robocze

Na catym podlegajacym przebudowie odcinku linii 110kV Komorowice — Zywiec projektuje sie nowe przewody
fazowe typu: AFL-6 240mm’.

Naprezenia obliczeniowe przewoddw roboczych w poszczegdélnych sekcjach/przestach zostaly podane w wykazie
montazowym oraz na profilach podluznych linii, rys nr PW-03. Nowe przewody fazowe AFL-6240mm’ nalezy
zawiesi¢ z przeprezeniem temperaturowym -20°C, korzystajac z zatgczonych montazowych tablic zwiséw (tabele
zawierajg przytoczong warto$¢ przeprgzenia). Przyjete wysokosci projektowanych stupdw i warto$ci naprezen w
przewodach gwarantuja poprawng prac¢ linii z zachowaniem odleglosci od ziemi i obiektdw krzyzowanych

wymaganych zapisami normy PN-EN 50341-2-22:2016 z zapasem 0,5m.

11.3. Przewody odgromowe

W sekcji ograniczonej stupami 73 — 85 projektuje sic wymiang przewodu odgromowego AFL 1,7 70mm*' na
przewdd tego samego typu. Natomiast w sekcjach: 85 — 91 oraz 98 - 105 projektuje si¢ wykorzysta¢ istniejgcy przewod
odgromowy typu: AFL-1,7 70mm’.

Projektowany przewoéd AFL-1,7-70mm’ nalezy zamontowaé przy pomocy zawiesia odciagowego ZO-70 (na stupach
mocnych) oraz przy pomocy zawiesia przelotowego ZP-70(na stupach przelotowych). Naprezenia projektowanego
przewodu odgromowego w sekcji 73 — 85 zostaly podane w wykazie montazowym. Przewéd AFL-1.7 70mm’ nalezy
zawiesi¢ z przeprgzeniem temperaturowym -10°C, korzystajac z zatgczonych tabel zwisdéw montazowych (w tabelach

uwzgledniono powyzsze przeprezenia).

11.4.1zolacja

Projektuje si¢ wymiang istniejgcych fancuchow izolatoréw w catych sekcjach 73 — 85, 85-91, 98 — 105.

Na stupach przelotowych nr 75, 76, 78, 79, 83, 84, 86 (na dolnych poprzecznikach fazowych) projektuje si¢
instalacje¢ tancuchéw typu LPA.

Projektuje si¢ instalacje fancuchéw z izolatorami kompozytowymi z gumy silikonowej HTV z okuciami widlastymi o

dhugosci montazowej 1240mm spetiajgce wymogi Il strefy zabrudzeniowej typu CS 120 C19L 550/2650 w przypadku
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faficuchow P, £P2, £.O i £O2 oraz izolatoréw typu EUROINS H 120.120.1295.T.T o dtugo$ci montazowej 1619mm
w przypadku tancuchéw LPA.

11.5. Uziemienia

11.5.1. Uziemienia odgromowe

Na przebudowywanej linii 110kV relacji Komorowice — Zywiec na stanowisku stupowym nr 80 (ze wzgledu na
pracy przy wzmocnieniu fundamentdw) projektuje si¢ nowe uziemienie odgromowe. Uziemienie zostanie wykonane
jako typowe uziemienia otokowe - glebinowe TUc-a/b. Projektowane uziemienia dostosowane jest do wymiardw
projektowanych wzmocnien fundamentdw oraz sytuacji terenowej wokot stupa. Uziemienia sktadajg si¢ z otoku oraz
bednarki stalowej ocynkowanej 25x4 mm, utozonej na glg¢bokosci 1,05 m, oraz pionowego uziomu zlozonego z preta
stalowego ocynkowanego 5/8”. Uziom begdzie polgczony bednarka ocynkowang z zaciskami uziemiajacymi shupa przy
pomocy podwdjnych potgczen srubowych. Potgczenie to nalezy wykonaé od strony wewnetrznej stupa. Ztgcza
kontrolne nalezy rowniez wykonac przy pomocy polaczen dwusrubowych. Potaczenia bednarka — bednarka wykonaé
poprzez potgcznie spawane. Potgczenia bednarka - pret, bednarka — shup, pret - pret wykonaé za pomocg dedykowanych
elementow.

Rezystancja uziemienia kazdego ze shupdéw linii 110kV wyposazonych w przewody odgromowe, mierzona bez
wplywu rezystancji uziemien sgsiednich stupdw, nie powinna przekracza¢ wartosci 10 Q, dla rezystywnosci gruntu
ponizej 1000 Q-m. Przy pomiarach nalezy uwzgledni¢ wspotczynniki korygujace, wynikajace z sezonowych zmian
rezystywnosci gruntu.

Na etapie realizacji prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji dla wszystkich stanowisk stupowych. W
przypadku, gdy rezystancja uziomu przekroczy wartos¢ dopuszczalng nalezy go rozbudowaé po czym ponownie
wykona¢ pomiar rezystancji.

Uziemienia odgromowe nalezy wykona¢ wg zataczonego rys. nr PW-05.

11.5.2. Uziemienia ochronne

Zgodnie z normg PN-EN 50341-1:2013-03 (PN-EN 50341-2-22:2016) sprawdzeniu, czy ochrona przy uszkodzeniu
linii napowietrznych jest skuteczna, podlegajg stupy znajdujgce si¢ na terenach podworzy, stadiondow i boisk
sportowych, kapielisk, plaz, kempingéw i innych terenow rekreacyjnych, biwakéw zakladow przemystowych, placow
miejskich, ogrodkdow dziatkowych i parkow, parkingdéw, terenéw przeznaczonych do ruchu pieszego lub w poblizu
budynkoéw, drég publicznych i ulic, tj. na terenach, na ktérych wystgpuje duze prawdopodobienistwo czestego
przebywania ludzi. Poniewaz podwyzszane stanowisko stupowe nr 102 (wzmocnienie fundamentu) znajduje si¢ w
obszarze gdzie wymagana jest dodatkowa ochrona przeciw porazeniowa projektuje si¢ budowe uziemienia ochronnego
typu: TU15-4x5+6x7.

Uwaga:
Na etapie realizacji prac na stanowiskach shupowych nr: 85, 90, 98, 100, 102, 103, 104, 105 nalezy dokonaé
kontrolnych pomiardw napig¢ razeniowych, Przypadku braku zachowania warunku skutecznej ochrony

przeciwporazeniowej istniejgce uziemienia nalezy rozbudowac i powtornie dokona¢ pomiardw.
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11.6. Ochrona antykorozyjna

11.6.1. Shupy
Wg tomu II-F.

11.6.2. Fundamenty
Wg tomu II-F.

11.7. Wycinka drzew i krzewow

Nie przewiduje si¢ wycinki zieleni oraz dzialan majgcych na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensacj¢
przyrodniczg negatywnych oddzialywan na srodowisko w tym zakresie. W pojedynczych przypadkach zachodzi

konieczno$¢ likwidacji krzewdw zarastajacych istniejgce stanowiska stupowe.

12.Dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych i halasu w Srodowisku

12.1. Analiza pola elektromagnetycznego

W  przedmiotowym projekcie wyznaczono metodg obliczeniowg rozklad nat¢zenia pol elektrycznego
i magnetycznego w przestach linii 110 kV relacji Komorowice — Zywiec. Obliczenia te uwzgledniajg rzeczywista

geometrie linii oraz terenu wokét niej. Obliczenia wykonano w oprogramowaniu PLS-CADD.

12.2. Wymagania

Pole elektromagnetyczne emitowane przez lini¢ powinno spetlnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Zdrowia z 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku.
Rozporzadzenie to okresla dopuszczalne warto$¢ pola elektromagnetycznego o czgstotliwosci 50 Hz, w miegjscach
dostepnych dla ludzi, ktére nie powinny przekracza¢ wartosci graniczne;j:

o dla sktadowej elektrycznej — 10 kV/m,
e dla sktadowej magnetycznej — 60 A/m,

Rozporzadzenie zaostrza wymagania dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg, dla ktérych

dopuszczalne warto$¢ pola elektromagnetycznego nie powinny przekracza¢ wartosci graniczne;j:
o dla sktadowej elektrycznej — 1 kV/m,
o dla sktadowej magnetycznej — 60 A/m.

12.3. Obliczenia

Zgodnie z obowigzujacymi zasadami, obliczenia przeprowadzono na wysokosci 2 m nad poziomem terenu.

W celu wykonania obliczen dla stanu projektowanego zamodelowano stan linii przy pracy w temperaturze +80°C
oraz kryterium obcigzalnosci przewodow roboczych 735A i maksymalnym napigciu sieci 123 kV.

Szczegotowe wyniki analizy pol elektromagnetycznych w miejscach gdzie przewidziano podwyzszenie shupa

przedstawiono na wykresach ponizej w stanie projektowanym.
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e  Przesto 79-80

Natezenie pola elektrycznego na wysokosci 2m nad ziemia
W miejscu najnizszego zawieszenia przewodoéw
poza obszarem przeznaczonym pod zabudowe mieszkaniowa
T=+80°C Imax-735A (przesto 79-80)
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Natezenie pola magnetycznego na wysokosci 2m nad ziemia
W miejscu najnizszego zawieszenia przewodoéw
poza obszarem przeznaczonym pod zabudowe mieszkaniowa
T=+80°C Imax-735A (przesto 79-80)
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e  Przesto 80-81

Natezenie pola elektrycznego na wysokosci 2m nad ziemia
W miejscu najnizszego zawieszenia przewodéw
poza obszarem przeznaczonym pod zabudowe mieszkaniowa
T=+80°C Ima:(-ZSSA (przesto 80-81)
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Natezenie pola magnetycznego na wysokosci 2m nad ziemia
W miejscu najnizszego zawieszenia przewodéw
poza obszarem przeznaczonym pod zabudowe mieszkaniowa
T=+80°C Imax-735A (przesto 80-81)
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e  Przesto §9-90

Natezenie pola elektrycznego na wysokosci 2m nad ziemia
W miejscu najnizszego zawieszenia przewodéw
poza obszarem przeznaczonym pod zabudowe mieszkaniowa
T=+80°C Imax-735A (przesto 89-90)
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Natezenie pola magnetycznego na wysokosci 2m nad ziemia
W miejscu najnizszego zawieszenia przewodéw
poza obszarem przeznaczonym pod zabudowe mieszkaniowa
T=+80°C Imax-735A (przesto 89-80)
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e  Przesto 90-91

Natezenie pola elektrycznego na wysokosci 2m nad ziemia
W miejscu najnizszego zawieszenia przewodéw
poza obszarem przeznaczonym pod zabudowe mieszkaniowa
T=+80°C Imax-735A (przesto 90-91)
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Natezenie pola magnetycznego na wysokosci 2m nad ziemia
W miejscu najnizszego zawieszenia przewodoéw
poza obszarem przeznaczonym pod zabudowe mieszkaniowa
T=+80°C Imax-735A (przesto 90-91)
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e  Przesto 101-102

Natezenie pola elektrycznego na wysokosci 2m nad ziemia
W miejscu najnizszego zawieszenia przewodéw
poza obszarem przeznaczonym pod zabudowe mieszkaniowa
T=+80°C Imax-735A (przesto 101-102)
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Natezenie pola magnetycznego na wysokosci 2m nad ziemia
W miejscu najnizszego zawieszenia przewodéw
poza obszarem przeznaczonym pod zabudowe mieszkaniowa
T=+80°C Imax-735A (przesto 101-102)
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e  Przesto 102-103

Natezenie pola elektrycznego na wysokosci 2m nad ziemia
W miejscu najnizszego zawieszenia przewodoéw
poza obszarem przeznaczonym pod zabudowe mieszkaniowa
T=+80°C Imax-735A (przesto 102-103)
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poza obszarem przeznaczonym pod zabudowe mieszkaniowa
T=+80°C Imax-735A (przesto 102-103)
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13.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

13.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Przebudowa linii elektroenergetycznych 110kV bedzie wykonywana odcinkowo. Kolejne odcinki obejmuje
nastepujgcy zakres robot:
e zagospodarowanie placu budowy,
e wykonanie wstawek podwyzszajacych istniejace konstrukcje wsporcze,
e roboty ziemne i wykonanie wzmocnien fundamentéw stupow,
e wymiana izolacji
e uporzadkowanie terenu.
Doktadng kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robdt zostanie okreslona i uzgodniona z Zamawiajagcym na etapie
przygotowania Wytycznych Realizacji Inwestycji w zaleznosci od warunkéow ruchowych systemu energetycznego

W rozpatrywanym rejonie oraz post¢pu prac zwigzanych przebudows linii Sredniego i niskiego napigcia.

13.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na trasie linii 110kV (odcinkach podlegajacych przebudowic) Komorowice — Zywiec wystepujg skrzyzowania z
nastepujgcymi obiektami:
e Droga wewnetrzna, droga do poszczegdlnych doméw lub posiadtosci, droga polna, - 22 szt.

droga do wywozenia drzew z lasu, drézka, Sciezka

o Droga wojewodzka, gminna i lokalna (gminna i powiatowa) - 0 szt.
o Droga krajowa i miejska - 0 szt.
e RoOw, rzeczka - 3 szt.
e Stawy rybne i jeziora niezeglowne - 0 szt.
e Linie kolejowe magistralne i pierwszorzedne - 0 szt.
e Teren ruchu elektrycznego - 0 szt.
e Budynek niemieszkalny (gospodarczy) - 10 szt.
o  Ogrodki, sad, inspekty, mate obiekty szklarniowe, gospodarcze - 10 szt.
e Przewody trakcji elektrycznej (jezdne, no$ne, wzmacniajace, zasilajace) - 0 szt.
e Napowietrzna linia teletechniczna - 1 szt.
e Flektroenergetyczna linia napowietrzna niskiego napi¢cia znamionowego - 4 szt.
o Flektroenergetyczna linia napowietrzna sredniego napig¢cia znamionowego - 1 szt.

13.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
zdrowia i ludzi.

e  Budynki, tereny poses;ji

13.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

e prace na wysokosci — montaz i demontaz elementéw linii wysokiego napigcia,
e wykonywanie prac ziemno-fundamentowych,

e demontaz i montaz cigzkich elementow — fundamentow prefabrykowanych i stupéw energetycznych,

e m Ca Strona




Projekt wykonawezy — TOM II-L
Linia napowietrzna 110kV relacji Komorowice — Zywiec — dostosowanie odcinkéw linii pomiedzy stupami
73-85, 85-91, 98-105 do temperatury pracy +80 st C. w okresie letnim — projekt budowlano — wykonawczy

praca pod lub w poblizu linii pod napi¢ciem,

praca przy uzyciu sprzetu cigzkiego.

13.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych:
instruktaz stanowiskowy przed rozpoczg¢ciem prac udzielany przez kierownika budowy i brygadziste,
szkolenie okresowe BHP,
zapoznanie z innymi wewngtrznymi instrukcjami bezpiecznej pracy obowigzujgcymi w przedsigbiorstwach

specjalistycznych.

13.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom

stosowanie srodkow ochrony indywidualne;j takich jak:
— szelki bezpieczefistwa przez osoby pracujgce na wysokosci,
—  helmy ochronne,
— maski, fartuchy, rekawice skorzane przy pracach spawalniczych;
wykonywanie prac na polecenie pisemne;
inne $rodki bezpieczenstwa zgodnie z zapisami w poleceniach pisemnych wedlug instrukcji wewnetrznych

obowigzujacych w przedsigbiorstwach specjalistycznych.

e m Ca Strona [f]



= = v emujiEpeE BUUIY U bo L
68 > vL+2ZL/cl-VL 002/06-294 € " . = " € " 2d = ¥es > 68
.__I_._ P 3 euozp.emn efoiq i 00'002
IS = # = 2 & @
88 W H__ PL+2ZL/el-vL 002/06-294 € & & e 8 0+d 3 ves & m © 88
= - =] =]
° m 2 b o104 © | oo'szz
18 a vL+2L/2L-YL 002/06-294 € - - € - 2d - ¥Zs ® 18
" emojejse ebolp ‘euozpiemin eboig 00'861
98 (44747 AR 002/06-294 S 4 - 3 - 0+d - zs 98
n l 8 00'6L2
g8 vL+2L/2l-V1 02€/002-2d94s L 5 = = I = G+0CLNO vZs 992 g8
) emoyjejse ebop ‘xg zeseb ‘euozpiemin efoig 00'6¥2
8 PL+2L/CL-YL 002/541-2a94 S t4 = I = Ol+d = ¥es ¥8
I - 00'6¥2
€8 PL+CLel-VLl 002/06-294 G . . 4 £ l g 0+d 3 s €8
1 emojjejse eboiq 00'0S52
28 L+CLeL-vLl 002/06-294 € - - € - §'z+d - Zs 28
I emojjejse eboiq 00'0€2
18 PL+2L/Cl-VYL 002/06-294 € - - € - §'2+d - ¥Zs 18
1 emojjejse eboiq oo'‘ele
wg+ a1uezZsZAMPOd 08 SXpSiNnL (Biapiooman) € _ - € deds ¥es 08
+ Z i o & "
. 002/06-294 - - 9+(0+d)
w > p - 00'622
: - - e
6L o = yL+CLeL-VLl 002/06-294 S z & 3 & S'z+d E ¥Zs & o m 6L
~N ~ e = = [N o
= = 8 W 1 euozpiemin efoig W 00'LLz
5 % &
8. 3, yL+2ZL/Cl-VL 002/06-294 S " . (4 - I - S'2+d - ¥Zs 3, 8L
1 euozpiemin efoig 00'022
LL PL+2L/Cl-VYL 002/06-294 € - - € - 0+d - ¥Zs LL
l emoyjejse eboup ‘eujod eboiq 00'€vZ
9L PL+2ZLCL-YL 002/06-294 S (4 e I e 0+d - ¥es 9L
. l - 00'6L2
SL yL+CLeL-VLl 002/06-294 S - - (4 & 3 & 0+d E ¥Zs SL
i XZ NU elul ‘xz eujod eboig 00'692
YL yL+2ZL/Cl-VL 002/511-2d94 € . . - - € - G+d - ¥Zs 172
1 xz eujod eboig 00'€9L
- €
€L PL+2L/el-vL 05¢/08L-2d94 L - g g I 0SLNO - ¥Zs 08l €L
16-G8 Ze10 Gg-¢/ :92[033s - DIIMAZ - IDIMOUOION AX 011 elul
14 €z 44 1z 4 [:1% 8L s 9L S vl €l 4] 15 oL 6 8 7 9 S 14 € ¢ L
edpy ’s (] 1y 1y 1y 1y 1y edpy w w
z =) S = ¥ 28528528528 R[2BB|28 5 3 = @ § S ]
E | 8| s N 5 8 |3g3a833E8s3a3e8s & g g g5 |8 g g g & £
3 ko = 3 g g |z82|z&82|zg2|zgglzgglzg & 3 o 3 = ) 2 & N % 3
(] N = = 5 S Q@ sl<esgl<zsg|I<zsl<zsl<zs 9. ] @ N - 3 m 2 Fol [N o
& @ N ] a < m S T2 T ey TeE e 5 m = @ N ° = o 5 4] o
2 R L g = T - I I £ 3 5| 2| g s s 2 Z <
S 3 ~ ~ o~ ~ ~ ~ E) 2 < 2 = 9
= < 3 o o T R o T S Z N 8 = ®
1ovMN g i Gl e 2 & 5 9 2
5 3 o S
IMONOEOA0 IMOZV4 2 K
! B
AQOMIZdd vroviozl Adnis AQOM3Zdd m 2,

09IMAZ - SOIMOIOWOM AY O | IUIT

AMOZVLINOWN ZVAAM




SoL 4RTAT A% AN 05¢/081-2094 €l > = 3 & S+0GLNO ¥es Sie soL
Buyed 00'052
13 vi+Zl/cl-vL 00¢/G11-2a04 9 = € = = G+d = s 13
Aujeyzsaiw >auhpng ‘ejleim .
‘xz zeleb ‘emo)jejse eBoip ‘Xp NU eilul| ‘g Bunjied 00'66}
€0b vL+2L/Cl-VL 002/541-2A94 9 & € 5 ¥ G+d = ¥es €0L
> eeim ‘xz Buniied 00'L¥2
> ]
wg+ a1uazsZAMpod 20l o LX9+GX¥ SINL {eiuaiuoouizm) 9 € 2ads ¥es ® ﬂ ) 0L
+ z - - - -
. & - 002/06-294 S+(z-d) mh » (=]
R E: .
m 3 = mv (= 00092
2013 3 vi+Zl/gl-vL 00¢/541-zdo4 9 - € - - Ol+d - zs 3, 2013
wz x¢ Aujexzsaiw i
Naukpng ‘emo}jejse eBolp ‘Xz NS ElulT ‘'XZ NU elur] 00'L0e
00k vi+Zl/cl-vL 00¢/S11-zdo4 9 = € & = G+d = A 00}
- 00'054
66 yL+ZL/cl-VL 002/06-294 9 2 € = H] 0+d B ¥Zs 66
eez) Xz L1 ewr 00'602
86 PL+2ZLCL-YL 02€/0022d94s €l & = l % 0L+0ZLNO ¥es §gg¢ 86
1-86 :efo¥as - DJIMAZ - IOIMOUOIWOMN A 0L L elul
16 vi+Zl/cl-vL 05¢/081-2d94 [o]3 = = I = 0L+0S5LNO vZs 16
e)az. ‘emoyjejse eBoup ‘npepez usie | 00'892
oads
22 A -2 7 - - &
wg+ sluszszAmpod 06 yL+ZL/cl-VL 002/06-294 € € Z+(z-d) ¥Zs 06
emojlejse eboiq 00661
68 55 PL+2ZLCL-YL 002/06-294 € & g € g 2d g ¥Zs o 68
T i . o i Bo ‘nnz
edp 7S 1y 1y 1oy ‘It 1 (] ediy w w
= 3 = — M RN ENEN RN RN EES o [ z el o
Z | 8|S 5 3 § |285/285/2553856258388 & g g 5| 5|8 8 2 2 ) z
3 ] = o =4 5 [s5o|l=sgol=2olx2c(=2a|(=28 [ S o ] 2 B [ [ N N 3
3 ® T 3 = 8 1285|289 5/255|295(285/|295 [ 3 @ ® 3 z [ 2 ) 3
o @ N @ 2 2 S 3|Teg|ITggITggTggTe s 51 = P 2 < @ L8 5 =
®, =} =3 z S =] N Q = o @
= & 2 > w ] 3 & 3 & 3 3 2 & o) 1= a I @ 3 5
° 3 r~ r~ r~ r~ r~ r~ z 2 < 2 = = °
) S ] S a N 3 ° o
= 9 Q@ e S - g =" g Q 2 d
IDVMN E " : ) ' 2 ® g 3 B
3, o [
=) = s <)
& Q
IMONOEOA0 IMOZV4 o 2
B
AQOM3ZYd EO10Z] AdhAS AQOM3ZHd m &

29IMAZ - 92IMOIOWOY AY QL | Ul
AMOZVLNOW ZVAAM




[X4 euons

eJWas

66'6E | 96'0V | L6°TV | LO'EY | 9C'vY | 0S'SY | ¥8°9% | 62'8Y | ¢8‘6Y | 8V'TS | LT'€S | ST'SS | #€°LS | 09'6S

J,0¢- :91uazaadazid

€99 | Lb'9 | TE'9 | 9T'9 | 66'S | €8G | 99'S | 6¥'S | C¢E'S | ST'S | 86V | 08V | 29V | SY'V 0Ss‘8vz| S8 v8
£99 | TS'9 | 9€9 | 6T'9 | €09 | 98'S | 69'S | ¢S‘S | S€'S | 8T‘S | TO'S | €8'V | S9'V | Lv'V 06'8¥T | ¥8 €8
TL9 | SS'9 | 6€9 | €29 | 909 | 06°S | €4°S | 95‘S | 8€'S | TT's | €0'S | S8V | 89V | 0S'V 0T'0SC| €8 8
L9'S | vS‘s | ov's | 92's | T1‘S | 86V | V8V | 69V | SS'V | OV'Y | STV | OT'V | S6°E | 08‘E 00‘0€T| 8 18
86°L | 6L°L | 09°L | TV'L | TT'L | TO'L | 189 | T9'9 | OV'9 | 02'9 | 66S | £LL'S | 9SS | SE'S 0L‘tLz| 18 08
19‘'s | 8v‘s | S€‘S | TZ's | Lo's | €6V | 6LV | S9'V | TSV | 9€V | TZ'Y | 90V | 16°E | LL'E . 0L8TC | 08 6L
9LV | S9'v | ¥S'V | Tv'y | OE'Y | 6TV | LOY | V6'E | T8'E | OL'E | LS'E | SY'E | TEE | 6T'E 0€‘s6 Ceviee 08°0TC | 6L 8L
61‘S | LO'S | ¥6'V | €8’V | 69V | 9S'V | EV'Y | OE'Y | 9T’V | €0V | 68°€ | SL'E | T9‘E | 8Y'E 0S6TC| 8L LL
1€9 | 919 | T0'9 | 98‘S | oL‘s | ¥S‘S | 6€'S | ¢2's | 90'S | 06V | €LV | LSV | OV'Y | €TV 0s‘eve | LL 9L
TI's | 00°s | 88V | 9Ly | €9V | 0S'Y | L€V | YTV | TT'V | 86'€ | ¥8'E | TL'E | LS‘E | v¥'E 09'8TC| 9L SL
08'L | T9°L | €¥'L | ¥2'L | SO'L | S8'9 | 999 | 9v'9 | 92’9 | 909 | S8'S | ¥9'S | vP'S | €T'S ov'69¢| Sz VL
98‘C | 6L‘C | TL'T | S9‘C | 8S‘T | T1S‘C | vv'T | LE€C | 6C'C | TT'T | ¥T'C | LOC | 66T | T6T OT'€9T| ¥£ €L
[w] yoAmozejuow Mmosimz 195034E A\ efoyas
2,0% | 2.5€ | 2.0€ | 2,52 | 2.0¢ [ 2.5T [ 2,0T | 2.5 | 2.0 | 2,5~ [2.0T- | 2.5T-[2.02- | 2.52- edIN [wlibyas 4p | [w]e | ojsdud
AW 0vZ 9-14V :Amozej pomazid IIM ‘lIS :2uzoArewnpy) Ayoas w_:wwww e 23IMAZ - 331moI0wWo) ANOTT :elul]

AWOPT 9- T4V 039250q01 npomdzid e[p YIAMoZeIuow MOSIMNZ BIGEL T'ST

YOAMOZEIUOW MOSIMZ IR L'S]

KzomeuosjAm — ourjmopnq ppaloid — wimay o1samj0 M ) 1S 08+ Aorid Amyerodwd) op S01-86 ‘16-S8 ‘S8-€L
1wednys Azpdrwod 11u1] MOUIOPO ATUBMOSO0ISOP — 09IMAZ — 931MOIoWOoY 1forja1 AN | Buznommodeu erury

-1 INO.L — AZomeuoyAm 1afolg




[44 euosns

eJWas

69'GE | 0S'9E | SE'LE | ¥T8€E | 0T'6E | ZTOV | TETY | 0S‘ey | vL €V | OT'SY | 8S‘9V | ST'8Y | €86 | 69'TS

J,0¢- :91udzdidazid

LE'L | 0T'L | €0°L | 989 | 89‘9 | 1S9 | €€9 | ST‘9 | 96‘S | LL'S | 8S'S | 6E‘S 0£‘0Sz | SOT |- | ¥OT
8LV | L9V | LSV | 9V'V | SEV | ¥C'V | €TV | TO'V | 06°E | 8L'E | 99‘€ | ¥S‘E | Tb'E | O€E‘E 0v'66T | ¥OT | -| €0T
S6‘9 | 089 | ¥9‘9 | 6¥'9 | €€9 | LTI‘9 | 00‘9 | ¥8‘S | £9'S | 0S‘S | ZE‘S | ST'S | 86‘Y | 08V 0s‘Ovz | €0t |- | ZOoT
ST‘8 | L6°L | 8L'L | 09'L | V'L | €T'L | ¥O'L | ¥8'9 | ¥9‘9 | ¥¥9 | ¥2‘9 | €09 | €8‘S | 29‘S e 09‘90ST 02‘09Z | ZOT |- | TOT
S8V | vL'V | €9V | TSV | TV | OE'Y | 6TV | LO'V | S6'E | €8°C | TL'E | 6S'E | Lb'E | SE‘E 08‘00Z | TOT |- | 00T
bL'c | 89'C | 19T | SS‘C | 6b‘C | €¥'T | 9€‘C | OE‘C | €2C | 9T‘C | OT‘C | €0'C | 96T | 68T 0£‘0ST | 00T 66
S0‘s | v6'v | €8V | TL'Y | 09V | 8Y'V | LEV | YTV | TT'V | 00V | L8‘E | vL'E | T9E | 6V'E 0T‘soz | 66 86

[w] yoAmozejuow MOSIMZ 1950148 \\ JEN
2,07 | 2.5€ | ,0€ | 2.5¢ | 2,02 | 2,ST [ 2.0T | 2.5 | 2.0 | 25 |2.01- | 2.1~ | 2,02~ | .52 edIN [w]ibas tp | [w]e | ojsdzid
. e s ‘90 ; .
AW 0vZ 9-14V :Amozej pomazid I ‘IS :auzaArewnpy Ayoas siuazdiden uw_>>>N adImolowo)] AOTT -elulq
TL'LE | LS'8E | 8V'6E | SY'OV | 9V'TY | 9S‘Ch | SL'EY | 00°'SY | 9€‘9 | T8'LY | LE‘6Y | SO'TS | S8°TS | €8PS T
ST'8 | L6°L | 6L'L | 09°L | 2¥v'L | TT'L | €0'L | €89 | €99 | €¥'9 | €2'9 | €09 | 78'S | 19'S 0.'29T| 16 06
ISV | Tv'y | TEY | T2V | TT'V | 00 | 68°E | 8L°E | £9'E | 9SE | sb'E | €€ | T¢‘s | OT‘E 0€‘66T | 06 68
8S‘y | LYV | LE'V | LTV | 9TV | SOV | ¥6'E | €8'C | TLE | T9'E | 6V‘E | 8E‘E | 92‘E | ST'E —— 0s‘00z | 68 88
098 | Tv'8 | ¢2‘s8 | 208 | ¢8‘L | ¢9'L | T¥'L | TTZ'L | 00'L | 8L'9 | LS9 | SE'9 | VIO | T6'S 0s'L8 00'S/Z| 88 L8
0S‘v | o'y | OE'y | 6TV | 60V | 66°C | 88‘€ | LL'E | 99‘€ | SS'E | vb'E | TE'E | TT'E | 60 ov'86T | L8 98
Lb'S | SE'S | €2'S | OT‘'S | 86V | S8V | 2LV | 6S'V | Sv'V | ¢E'v | 8TV | ¥O'V | 06'E | 9L'E 0€‘6TC| 98 S8
[w] yoAmozejuow MOSIMZ [9S0JIBAN efoyas
2,07 | 2.5€ | 2,0€ | 2.5¢ | 2,02 | 2,ST | 2.0T | 2.5 | 2.0 | 2.5~ |2.0T- | 2.5T- [ 2,02~ [2.52- | edIA [wlibxas tp | [wle | ojsdzid
. ires o ‘lqo ) .
AW 0YZ 9-14V :Amozej pomazid IIM ‘IS :2uzdArewnpy) Ayoas ajuazdaden uw_>>>N 92IMmoJowWo)| AOTT :elun

KzomeuosjAm — ourjmopnq ppaloid — wimay o1samj0 M ) 1S 08+ Aorid Amyerodwd) op S01-86 ‘16-S8 ‘S8-€L
1wednys Azpdrwod 11u1] MOUIOPO ATUBMOSO0ISOP — 09IMAZ — 931MOIoWOoY 1forja1 AN | Buznommodeu erury

T-11 NOL — AzomeuoyAm ppaloig




[¥4 euosns m U E m

9T'SS | TE'9S | 2S4S | 9£8S | €T°09 | ¥S‘T9 | TO'E9 | 09‘V9 | 0E€°99 | €189 | ¥O‘OL | LO‘CL | 8T‘VL | T9°9L . o I AR
Sb‘9 | €9 | 6T9 | 909 | T6'S | 8LS | ¥9'S | TS'S | LE'S | ¢T'S | 80'S | ¥6'V | 6LV | V9V 0S'8ve| 68 [-| ¥18
6v‘9 | 9€9 | TZ'9 | 60'9 | S6°S | T8‘S | 89'S | vS'S | Ov'S | S¢S | TT'S | L6V | T8V | L9V 06'8vC| ¥8 |-| €8
€50 | 6€'9 | 929 | €T'9 | 66'S | S8‘S | TL'S | LS'S | €¥'S | 8¢'S | VI'S | 66V | S8V | OL'Y 0T‘'0SC| €8 |-| 28
TS‘s | ov‘s | 62's | 8T'S | 90°S | v6'V | €8V | TL'V | 6S'V | LYV | VE'V | TT'V | OT'V | L6'E oo‘oce| 78 |-| 18
LL'L | T9°L | SY'L | 6T°L | TT'L | 960 | 08'9 | €99 | 9V9 | 629 | TT'9 | ¥6'S | 9L'S | 6S'S oL‘zLz| 18 |-| 08
9v‘s | S€‘s | ve's | €1'S | T0‘S | 06V | 8LV | 99V | VSV | ¢’y | OE'Y | 8TV | 90V | €6°E , 0L'8TC| 08 |-| 6L
€9V | ¥S'V | YP'V | SE'V | STV | ST'V | 90'Y | 96'€ | S8‘€ | SL'E | S9'€ | SS‘E | vb'E | VE'E | 00°LST ke 08°0TC| 6L |-| 8L
S0‘S | V6V | V8V | VL'V | €9V | TSV | T¥'Y | TEV | 0TV | 60V | L6'E | 98E | SL'E | €9'€E 0S'6TC| 8L |-| LL
v1‘9 | 109 | 68‘S | 94'S | €9'S | 0SS | LE'S | vT'S | TT'S | L6V | €8V | OL'V | 9S'V | Tv'V os‘eve| LL |-| 9L
66V | 88V | 8LV | 89V | LSV | LV'V | 9€Y | 9TV | ST’V | YOV | €6°C | TI8'E | OLE | 6S'E 09'8T¢| 9 |-| SL
6S'L | €EV'L | 8T'L | TT'L | 969 | 089 | V99 | 89 | TE9 | ¥TI'9 | L6'S | 08'S | €9S | 9¥'S ov'69¢| SL |-| vL
8LC | ¢L'T | L9'C | 19'C | SS‘T | 6v'T | €v'T | LE€'T | 1€ | ST'T | 6T‘C | €T'C | 90‘C | 00‘C OT'€9T | vL |-| €L

[w] yoAmozejuow MOSIMZ 195011B A\ JNEN
2,07 | 2.S€ | 2,0€ | 2.5¢ | 2,02 | 2oST [ 2.0T | 20§ | 2.0 | 2§ |2.01- | 2.5T- | 2,02- | .52 edN [w]ibas tp | [w]e | ojsdzid
LMW 0L L‘T-14V :Amozej pomazid I ‘lIS :2uzaArewnpy Ayoas 190 29IMAZ - 931MmoIowo) ANOTT :elul

aluazaideN :

AUWQL LT-TAV 039M0W0ISPO NPOMIZI B[P YIAMOZEBIUOW MOSIMZ BII[qRL TS|

KzomeuosjAm — ourjmopnq ppaloid — wimay o1samj0 M ) 1S 08+ Aorid Amyerodwd) op S01-86 ‘16-S8 ‘S8-€L
rwednys Azpdrwod 11uI] MOYUIIPO SIUEMOS0ISOP — MIIMAZ — dd1moIoWwO Hor[dr AN | euzidimodeu erury
T-11 WOL — AzomeuosAm pafoig



[Z4 euosns m U E m

99'st | ev'ov | TT'LY | LO'SY | T6'8Y | 986 | S80S | 98TS | €6°CS | LO'VS | L2'SS | SS‘9S | T6'LS | LE'6S

NvHg- :eluszaudazid

8L°L | ¥9'L | 1S'L | 8€'L | ¥T'L | OT'L | 969 | 289 | £9'9 | €59 | 8€9 | €29 0€'0SC | SOT | -| 0T
T0‘'Ss | €6V | S8'V | 9LV | 89V | 6S'V | OS'V | Tv'V | C€V | €TV | ¥TI'v | SO'V | S6°E | S8'E 0v‘66T | ¥OT | - | €0T
62L | 8T°L | SO'L | €69 | 18°9 | 89'9 | SS‘9 | Tv'9 | 62°9 | 9T'9 | 20’9 | 68'S | SL‘S | 19'S 0S‘0vz | €0T | -| 20T
SS‘8 | Tv'8 | 92'8 | TT'8 | L6°L | €8'L | L9'L | TS'L | LE'L | TT'L | 90°L | 06'9 | €L9 | LS9 — 0990ST 0z‘09Z | ZOT | -| TOT
60°S | 00°Ss | T6'v | €8'v | SL'V | 99V | LSV | 8V'V | 6€V | 6C'V | 0TV | OT'Y | TO'V | T6'E 08°00Z | TOT | -| 00T
L8'C | T8 | LL'T | €L'T | 89‘C | €9°C | 8S‘C | €SC | 8¥‘C | Tw'T | LET | TET | 9T'C | 1T 0€‘0ST | 00T |- | 66
0€'s | ¢2's | €T'S | ¥O'S | S6'V | S8V | 9LV | L9V | LS'V | 8V'V | 8E'V | 8TV | 8TV | 80V 0TS0z | 66 |-| 86

[w] yoAmozejuow MOSIMZ 1950148 \\ JEN
2,07 | 2.5€ | 2,0€ | 2.5¢ | 2,02 | 2,ST | 2.0T | 2.5 | 2.0 | 2.5~ |2.01-|2.5T- [ 2,02~ [2.52- | edIA [wlibxas tp | [w]e | ofsdzid
~EE oL h..nu._u_< ">>>0Nm"_. pomazid IIMN .__m uw:Nu>__.mE__v_ ?—m.___.m m_:mMM“uan uw_>>>N - 9JIMoJowo)] MOTT -elul]

95‘6Y | SY'0S | 8€'TS | YE‘CS | 8E‘ES | SY'VS | 65°SS | LL°9S | SO'8S | LE'6S | €8°09 | ¢€C9 | ¥6°E9 | 09'S9

MVHg :a1uazaidazid

€€'8 | 8T'8 | Y08 | 68'L | €L°L | 8S'L | €V'L | LZ'L | TT'L | S69 | 8L'9 | T9'9 | S¥'9 | 6T'9 0L°£9T| T6 |-| 06
19'v | €S’y | SY'v | LE'V | 8¢V | OC'V | TT'Y | €0V | ¥6'E | S8€ | 9L'E | L9'E | LS‘E | 8V'E 0€'66T | 06 |-| 68
L9V | 6S'V | TS'V | €V'V | VE'V | STV | LT’V | 80V | 66°C | 06°€E | T8‘€ | TL'E | T9'E | €S'E —— 0S‘00C | 68 |-| 88
6,8 | €98 | 88 | TE'8 | 91‘8 | 00’8 | €8'L | L9'L | 0S‘L | €€L | 9T°L | 66'9 | T89 | ¥9'9 | 06'SYT 00'GLT| 88 |-| L8
6S‘V | ISV | €'V | SE'V | LTV | 8TV | OT'V | TO'V | Z6'€ | €8€ | vL'E | S9'E | 9S'E | LV'E Ov‘86T | L8 |-| 98
6S'S | 6v'S | 6€'S | 62'S | 6T'S | 60'S | 86V | 88V | LLV | 99V | SS'V | VY'Y | €€V | TT'Y 0€'6TT| 98 |-| S8
[w] yoAmozejuow MOSIMZ 19501IB A\ efoyas
2,07 | 2.5€ | 2,0€ | 2.5¢ | 2,02 | 2,ST | 2.0T | 2.5 | 2.0 | 2.5~ |2.0T- | 2.5T- [ 2,02~ [2.52- | edIA [wlibxas tp | [wle | ojsdzid
Ty - e - ‘I9o ) .
AW 0L £LT-14V :Amozej pomazid IIM ‘IS :2uzdArewnpy) Ayoas ajuazdaden uw_>>>N 92IMmoJowWo)| AOTT :elun

KzomeuosjAm — ouejmopng pjefoad — wiwaf a1sa0j0 M ) I 08+ Loead Lmyeradwia) op 601-86 ‘16-S8 S8-€L
rwednys Azpdrwod 11uI] MOYUIIPO SIUEMOS0ISOP — MIIMAZ — dd1moIoWwO Hor[dr AN | euzidimodeu erury
T-IT INO.L — AzomeuoyAm pjploig



Projekt wykonawezy — TOM II-L

Linia napowietrzna 110kV relacji Komorowice — Zywiec — dostosowanie odcinkéw linii pomiedzy stupami
73-85, 85-91, 98-105 do temperatury pracy +80 st C. w okresie letnim — projekt budowlano — wykonawczy

16.Wykaz demontazy
Masa [T]
Lp. Wyszczegllnienie Jed. | Hos¢
Jed. Ogolem Uwagi
1 2 3 4 5 6 7
1. Osprzet lancuchoéw izolatorow kpl
Osprzet tancucha £P kpl. 48 - -
Osprzet fancucha £P2 kpl 18 - - )
zutylizowac
Osprzet tancucha £.O kplL 12 - -
Osprzet tancucha £O2 kpl 6 - -
Suma 84 kpl
2 Przewod odgromowy AFL-1.7 70 2805 m
zezlomowad
3. Przewdd fazowy AFL-6 240 17010 m
Strona g

emca




Projekt wykonawezy — TOM II-L
Linia napowietrzna 110kV relacji Komorowice — Zywiec — dostosowanie odcinkéw linii pomiedzy stupami
73-85, 85-91, 98-105 do temperatury pracy +80 st C. w okresie letnim — projekt budowlano — wykonawczy

17.Z.estawienie materialow

Numer rys.,

Lp. Nazwa materialu katal. lub Jedn. Ilos¢ Uwagi
normy
1 2 3 4 5 6
I Podwyzszenia stupow wg tom: II-F
I Fundamenty wg tomow: II-F
III Izolacja
Lancuch izolatorowy typu LP wg rys. PW-04-01 kpl. 34
Izolator kompozytowy CS 120 C19L
L. 550/2650 szt. 34
2. | Wieszak WE 120/20 szt. 34
3. |Lacznik dwuuchowy do rozkow szt. 34
x5 Lq.czTnk dwuuchowy skrecony do it 34
rozkoéw
5. |Rozek jednostronny gorny szt. 68
6. | Pierscien jednoelektrodowy dolny szt. 34
7 Lacznik kablgkowy z kabtgkiem o5 34
kwadratowym
8. | Sworzen srubowy, kompletny szt. 68
Uchwyt przelotowy wahliwy, ciggowy
9. szt. 34
z oplotem ochronnym
Lancuch izolatorowy typu LP2 wg rys. PW-04-02 kpl. 18
Izolator kompozytowy CS 120 C19L
L. 550/2650 szt. 36
2. | Wieszak WE 120/20 szt. 18
3. |Lacznik dwuuchowy szt. 18
4. |Lacznik dwuuchowy szt. 18
5. La}.czTnk dwuuchowy skrecony do ot 7
rozkow
6. |Sworzen srubowy, kompletny szt. 72
7. | Rozek jednostronny gorny szt. 72
8. | Uchwyt przelotowy wahliwy, ciegtowy szt. 18
Strona .3

emca
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Projekt wykonawezy — TOM II-L

z oplotem ochronnym

9. |Lacznik orczykowy dwurzedowy szt. 36
10. | Pierscien jednoelektrodowy dolny szt. 36
Lancuch izolatorowy typu LPA wg rys. PW-04-03 kpl. 14
1. | Wieszak srubowo — kablgkowy M20 szt. 14
2. |Lacznik kabtgkowy szt. 28
3 t.acznik dwuuchowy do rozkow, it 56
skrecony
4. |Rozek jednostronny gorny szt. 28
5. |Lacznik dwuwidlasty, skrecony szt. 56
6. |Izolator kompozytowy szt. 28
Pierscien ochronny szt. 28
Uchwyt przelotowy wahliwy szt. 28
Lancuch izolatorowy typu LO wg rys. PW-04-04 kpl. 12
L Izolator kompozytowy CS 120 C19L Y 1
550/2650
2. | Wieszak WE 120/20 szt. 12
3 Lacznik kablgkowy z kabtgkiem szt. 12
kwadratowym
4. |Lacznik przedtuzajgcy jednowidlasty szt. 12
5. Le}.cleik dwuuchowy skrecony do szt. 24
rozkoéw
6. |Sworzen srubowy, kompletny szt. 24
7. |Rozek jednostronny gorny szt. 12
8. | Pierscien jednoelektrodowy dolny szt. 12
9. |Uchwyt odciggowy zaprasowywany szt. 12
Lancuch izolatorowy typu £.O2 wg rys. PW-04-05 kpl. 6
Izolator kompozytowy CS 120 C19L
L. szt. 12
550/2650
2. | Wieszak WE 120/20 szt. 6
3 Lacznik kablgkowy z kabtgkiem szt. 6
" | kwadratowym
4. |Lacznik przedtuzajgcy jednowidlasty szt. 6
5. |Lacznik dwuuchowy skrecony szt. 12
6. |tacznik orczykowy dwurzedowy szt. 12
t.gcznik dwuuchowy skrecony do szt.
T L 24
rozkow
8. | Sworzen srubowy, kompletny szt. 24
9. |Rozek jednostronny, gorny szt. 12
10. |Pierscien jednoelektrodowy dolny szt. 12
11. | Uchwyt odciggowy zaprasowywany szt. 6
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IV Uziemienia robocze

1. | TU15-4x5 dla S24 (P+0)+6 wg rys. PW-05-01 kpl 1
Materialy do wykonania uziemien
1 Bednarka stalowa ocynkowana m 3
25x4mm
) 11°’r;;rtn stalowy ocynkowany @ 5,8” dt. S 40
3. | Uchwyt koficowy szt. 4
4. | Ztgczka mosi¢zna z gwintem szt. 36
5. | Grot montazowy szt. 4
6. | Glowica stalowa z gwintem szt. q
7. | Sruba M12x40 szt. 8
V Uziemienia ochronna
1. | TU15-4x5 dla S24 (P-2)+5 wg rys. PW-05-02 kpl ]
Materialy do wykonania uziemien
1 2Bse)i121211]rrlr<la stalowa ocynkowana - 70
5 lfsc;rtn stalowy ocynkowany @ 5,8” dt. - 40
3. | Uchwyt koficowy szt. 5
4. | Ztaczka mosi¢zna z gwintem szt. 36
5. | Grot montazowy szt. 4
6. | Glowica stalowa z gwintem szt. 4
7. | Sruba M12x40 szt. 8
VI Zawiesia przewodu odgromowego
Zawiesie odciagowe Z0-70 wg rys. PW-06-01 kpl. 2
1. | Wieszak srubowo-kabtgkowy M20 szt. 2
Lacznik dwuuchowy z uchem
% szt. 2
owalnym, prosty
3 Uchwyt odciggowy zaprasowywany B L5
AFL-1.7 70
4. [Przewdd AFL-1.7 70 szt. 2
5. | Zacisk uziemiajgcy AFL-1.7 70 prosty szt. 2
Lacznik kablagkowy ze sworzniem
6. | . szt. 2
nitowym
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Zawiesie przelotowe ZP-70 wg rys. PW-06-02 kpl. 11
1. | Wieszak WE-120/20 szt. 11
2. | Lacznik dwuuchowy szt. 11
3. | Uchwyt przelotowy wahliwy cigglowy szt. 11
4. |Zacisk nakladkowy szt. i1
5. | Zacisk uziemiajacy szt. 11
6. |Przewod uziemiajacy m 11
VII Przewod odgromowy
1. |AFL-1.7 70mm’ - m 2870
VII Przewod fazowy
1. | AFL-6 240mm’ - m 17580
Sekcja 73-85 L1 = m 2870
Sekcja 73-85 L2 - m 2870
Sekcja 73-85 L3 - m 2870
Sekcja 85-91 L1 - m 1420
Sekcja 85-91 L2 ’ m 1420
Sekcja 85-91 L3 ’ m 1420
Sekcja 98-105 L1 & m 1570
Sekcja 98-105 L2 ~ m 1570
Sekcja 98-105 L3 < m 1574
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18.Uprawnienia budowlane

18.1. Projektant specjalnoS$ci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci

1 instalacji elektrycznych

SLK/OkK/7131/5050/13 Katowice, dnia 12 grudnia 2013 .
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), po ustaleniu, Zze zostaly spetione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Damian Pisera

mir inz.elektrotechniki

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5050/POOE/13
do projektowania
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejousowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Damian Pisera

Ksiedza Prymasa Augusta Hlonda 91/7

41-933 Bytom \ mgr inz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby P

3. Gtéwny Inspektor o 7 e
Nadzoru Budowlanego P mgr inz. Bolgstaw Jurkjewicz

4. ala.

mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz

Bl A ol B B # i
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18.2. Sprawdzajacy specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

-~ SLASKA
AR OKREGOWA
| Z B A
F INZYNIEROW
| supowmicTwa

OMAEGOWA KOMISJA KWALIFIKAGY A
SLK/OKKIT131.7132/8620/19 DECYZJA Katowice, dnia 07 czerwca 2019 r.

Ma podstawle art. 12 ust. 2, 3, 4, arl. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowtane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z péEn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastrukiury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (DzU. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
Z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.l). z 2016 r, poz. 1725 z pdin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygeotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Maciej Jaron

ﬁ, gr ink. elekirotechniki

otrzymuje UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8620/PWBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanege | kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z cbiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elekiryczne i elekiroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowe] i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow;

- sprawdzanie projektéw budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania cbiektow budowlanych z zastrzeieniem art. 62
ust, 5 ustawy.

Nz podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja

do sparzadzania projekttw zagospodarowania dziakkd lub terenu wylacznie w zakresie uzyskane|

specjalnosci.
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnege i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomaosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniajszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione,

Od miniefszel decyzll sy prawo  odwolanla do Krajows) Komigli Kwalifikscyine Polskigi [zby InZynierdw
Budownichwa w Warszewie, za posredniciwem Okregowsj Komigil Kwalitkacynej SIONE w Kalfowicach w termrminie
14 dni od dmia jej dorgczenia.

Zgodmie z ard. 127a kpa., w frakce biegu lerming do woiesiena odwolania strona mode Irzec g prawa do
wilesienia odwolania wobec oganu administracl publicznel, kidry wydal decyzie (. Okrggowej Komisi
Kwaliflkacyjnej Slaskiej Okregowey Izby InZynierdw Budownictws). W fakim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
ofwiadczemia 0 zrzeczeniu 5ig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowarna, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Inforrmwe sig ponadto, 2e jedelil w wyniky ziodenia odwiadczenia o IITeczeniy sig
odwolania decyzia uzyska przymioly ostalecznodcel | prawomocnodel — zamyka fo rdwniez droge do zaskarZemnia jef

do s§du administracyinego.

Ot'zymwa T R _Skind-przekajacy O
_Pan Macigj Jarofi AN 3{‘2’1' ,3 ST
Showikéw 73 i ! .

41-503 Chorzow j A mgr int. Franciszek émka
2. Okregowa Rada lzby i eeOYk : i

! . I 2 7
3. Gléwny Inspekior 1 =\
Nadzo;.: BSL?doManagn AT 2t mgr ink. Jézef B_g_)im
4. afa. k g y 3 HM el "‘_;.—1‘:' ;f
e mgr Ind, Marla Pabega
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19. ZASWIADCZENIA OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW

19.1. Projektant specjalnoSci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci
1 instalacji elektrycznych

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-RB4-CU2-KCE *

Pan Damian Pisera o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8598/14
adres zamieszkania | R

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-26 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

e
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19.2. Sprawdzajacy specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-4DK-IDH-643 *

Pan Maciej Jaroti o numerze ewidencyjnym SLK/IE/1012/19

adres zamieszkania _

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-16 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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potaczenia spawane

7,
%
0,
a
- Potaczenia zabezpleczy¢ przed korozja cynkiem w spray’u i tasma DENSO
= Przewody uziemia Jace zobezpleczy¢ przed korozja tasma DENSO
- Sruby M2 zobezpleczy¢ przed korozja smarowa wozelina bezkwasowa
b \
nr 80
24 (P+0)+6:
TU15—4x5
7 Sruba M12x40+N+PO 8
6 Glowica stalowa z gwintem dla pretow 5/8" 4
5 Grot montazowy stalowy utwardzany dla pretow 5/8" 4
4 Ztqczka mosigzna z gwintem do fqczenia pretow 5/8" 36
3 Uchwyt koficowy 4
2 Pret stalowy ocynkowany 5/8" z gwintem — dfugosci 1.5m 40
1 Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 - 32m
5 o Nr llos¢
pozycja Wyszczegblnienie katalogowy [s2t]
Wykonawca: | Nr umowy Inwestor:
P TAURON Dystrybucja S.A.
EMCA VOLT SP. Z 0.0. UM/TD-0BB/00030/07508/2023 \’\ z siedzibg w Krakowie
emca ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa (2022/290/MJ/U) TAURON ul. Podgdrska 25A, 31-035 Krakow
Y DYSTRYBUCJA . . . 5
ul. Jordana 25, 40-056 Katowice Oddziat w Bielsku-Biatej
ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biata
Obiekt: ‘o . mgr inz. Damian Pisera
Llnla napOWIEfFZI']a 110 kV . Upowazniony do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w
4 PFOJekfowa’(: zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
relacji Komorowice - Zywiec elektroenergetycznych bez ograniczen
nr ewid. SLK/5050/PO0E/13, nr OIIB SLK/IE/8598/14
Stadium opracowania: L. . .
Projekt wykonawezy mgr inz. Michat Majdosz yoﬂ_’
Opracowat:
Lokalizagja: woj. Slaskie, pow. zywiecki, gm. todygowice,

obr. todygowice, Pietrzykowice, Zarzecze

Tytut rysunku: mgr inz. Maciej Jaron

’
: Uprawnienia budowlane do projekfowania i kierowania robotami budowlanymi 5. s ’
Spr‘awdz|{: w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i urzadzef elektrycznych M ac ej N~

i elektroenergetycznych bez ograniczefi

nr ewid. SLK/8620/PWBE/19, nr OlIB SLK/IE/1012/19

Uziemenie stupa nr 80

Dafa: Skala rysunku: Nr rysunku: Nr arkusza / nr str:

03.2024 - PwW-05 01




w
1,05m

[

P 7

9,
2 potaczenia spawane
- Potaczenia zabezpieczy¢ przed korozja cynkiem w spray’u | tasmo IENEE
=~ Przewody uziemlojace zobezpieczy¢ przed korozjo tasma
a - Sruby M2 zobezpleczy¢ przed korozja smarowa wozelina bezkwasowa
nr 102
24 (P-2)+5:
TU15-4x5+6x7
7 Sruba M12x40+N+PO - 8
6 Gtowica stalowa z gwintem dla pretéw 5/8" 4
b
5 Grot montazowy stalowy utwardzany dia pretow 5/8" 4
4 Ziqezka mosigzna z gwintem do fqczenia pretow 5/8" 36
3 Uchwyt koficowy 4
2 Pret stalowy ocynkowany 5/8" z gwintem — dtugosci 1.5m 40
1 Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 - 70m
. .- Nr llos¢
pozycja Wyszczegbinienie katalogowy [s2t]
Wykonawca: | Nr umowy Inwestor:
P TAURON Dystrybucja S.A.
EMCA VOLT SP. Z 0.0. UM/TD-0BB/00030/07508/2023 \’\ z siedzibg w Krakowie
emca ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa (2022/290/MJ/U) TAURON ul. Podgdrska 25A, 31-035 Krakow
Y DYSTRYBUCJA . . . 5
ul. Jordana 25, 40-056 Katowice Oddziat w Bielsku-Biatej
ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biata
Obiekt: ‘o . mgr inz. Damian Pisera
Llnla HBPOWIEfFZI']a 110 kV . Upowazniony do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w
4 PFOJekfowa’(: zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
relacji Komorowice - Zywiec elektroenergetycznych bez ograniczen
nr ewid. SLK/5050/PO0E/13, nr OIIB SLK/IE/8598/14
Stadium opracowania: L. . .
Projekt wykonawezy mgr inz. Michat Majdosz WofL
Opracowat:
Lokalizagja: woj. Slaskie, pow. zywiecki, gm. todygowice,

obr. todygowice, Pietrzykowice, Zarzecze

— T Z
Tytut rysunku: mgr inz. Maciej Jaron y
: Uprawnienia budowlane do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi Beuis ’

Spr‘awdz|{: w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i urzadzef elektrycznych M ac ej N~

i elektroenergetycznych bez ograniczefi

nr ewid. SLK/8620/PWBE/19, nr OlIB SLK/IE/1012/19

Uziemenie stupa nr 102

Dafa: Skala rysunku: Nr rysunku: Nr arkusza / nr str:

03.2024 - PwW-05 02
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