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1. Cel realizacji zadania 

Realizacja niniejszego zadania inwestycyjnego ma na celu dostosowanie linii 
napowietrznej 110 kV relacji: Dwory – Klucznikowice do pracy przewodów 
w temperaturze +60°C w okresie letnim, w związku z przyłączeniem źródeł wytwórczych 
Synthos Dwory 7. 

Realizacja powyższego zadania zostanie osiągnięta poprzez wymianę istniejących 
słupów nr 3 (przęsło 3-4), 6 (przęsło 6-7), 9 (przęsło 9-10) i 13 (przęsło 13-14). Wskazane 
przęsła linii wynikają z raportu z oblotów przedmiotowej linii 110 kV dla przyjętej 
temperatury pracy linii. 

2. Powiązanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A. 

Nie dotyczy 

3. Stan istniejący 

3.1. Parametry ogólne: 

a) Projektowa temperatura pracy: +40 °C. 
b) Strefy klimatyczne: SI, WI.  
c) Strefa zabrudzeniowa: III. 
d) Ochrona przeciwdrganiowa: brak. 
e) Cała linia została wybudowana w oparciu o normę PN-E-05100-1 

„Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.” 

3.2. Słupy WN proponowane do wymiany: 

a) Słup nr 3 – Odporowo-narożny, stopień obostrzenia 2/3, jednotorowy typu 
SC185 ONXIII, fundament FGKs 1-13. Łańcuchy izolatorów typu ŁO2 ŁP 
z izolatorami LPZ 75/27 i CS120 S16 550/3230. Sekcja odciągowa pomiędzy 
słupami nr 1-3 i 3-5. 

b) Słup nr 6 – Przelotowo-skrzyżowaniowy, stopień obostrzenia brak/brak, 
jednotorowy typu Sc PII+9, fundament specjalny. Łańcuchy izolatorów typu ŁP 
z izolatorami LPZ 75/27. Sekcja odciągowa pomiędzy słupami nr 5-9. 

c) Słup nr 9 – Odporowo-narożny, stopień obostrzenia 2/3, jednotorowy typu 
Sc185 ONXI, fundament FGT 1-08. Łańcuchy izolatorów typu ŁO2 ŁP2 
z izolatorami LPZ 75/27. Sekcja odciągowa pomiędzy słupami nr 5-9 i 9-14. 

d) Słup nr 13 – Przelotowy, stopień obostrzeni: 3/brak, jednotorowy typu 
Sc185 P+3, fundament FGT 1-02. Łańcuchy izolatorów typu ŁP2 z izolatorami 
LPZ 75/27. Sekcja odciągowa pomiędzy słupami nr 9-14. 

3.3. Przewody WN 

a) Sekcja odciągowa 2-3:  

Linia napowietrzna 110 kV, dł. ok. 335 m, z przewodami fazowymi typu 
3x AFL-6 185 mm2 oraz przewodem odgromowym typu AFL-1,7 1x50 mm2 
w trakcie realizacji wymiana na OPGW). Linia krzyżuje się z: droga, rurociąg, 
ogród. 

b) Sekcja odciągowa 3-5:  

Linia napowietrzna 110 kV, dł. ok. 362 m, z przewodami fazowymi typu 
3x AFL-6 185 mm2 oraz przewodem odgromowym typu AFL-1,7 1x50 mm2 
w trakcie realizacji wymiana na OPGW). Linia krzyżuje się z: droga asfaltowa, 
linia nN, szopa z dachem pokrytym papą. 
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c) Sekcja odciągowa 5-9:  

Linia napowietrzna 110 kV, dł. ok. 1059 m, z przewodami fazowymi typu 
3x AFL-6 185 mm2 oraz przewodem odgromowym typu AFL-1,7 1x50 mm2 
w trakcie realizacji wymiana na OPGW). Linia krzyżuje się z: garaż blaszany 
droga wojewódzka, liniami napowietrznymi nN, budynkami. 

d) Sekcja odciągowa 9-14:  

Linia napowietrzna 110 kV, dł. ok. 1202 m, z przewodami fazowymi typu 
3x AFL-6 185 mm2 oraz przewodem odgromowym typu AFL-1,7 1x50 mm2 
w trakcie realizacji wymiana na OPGW). Linia krzyżuje się z: droga asfaltowa, 
sady, szopa, rurociąg, droga asfaltowa, ogród, trakcja PKP. 

 

4. Stan projektowany 

4.1. Istniejące słupy nr: 3, 6, 9 i 13 należy wymienić na słupy o takiej wysokości, aby 
przęsła linii pomiędzy sąsiednimi słupami były dostosowane do zawieszenia 
przewodów o przekroju 240 mm2, pracujących w temperaturze +80°C w okresie 
letnim. 

Zaleca się, aby projektowane ww. słupy miały nie szerszy rozstaw nóg niż słup 
istniejące. 

4.2. Wymagania ogólne 

Przebudowywane odcinki linii napowietrznej 110 kV, zainstalowane na nich 
elementy i sposób ich realizacji powinny spełniać wymagania niniejszych 
Wytycznych projektowych, obowiązujących w TAURON Dystrybucja S.A. 
Standardów technicznych oraz obowiązujących norm i aktów prawnych. 

Przebudowę odcinków linii napowietrznej 110 kV wykonać w oparciu o normy: 
PN-E-05100-1:1998 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 
i budowa” oraz PN-EN 50341 (w zakresie możliwym do spełnienia), w zależności 
od koniecznych do zastosowania rozwiązań, zmieniających aktualnie istniejącą 
infrastrukturę sieciową. 

Przy określaniu wymaganych, wzajemnych, poziomych i pionowych odstępów 
izolacyjnych pomiędzy przebudowywanymi odcinkami linii napowietrznej 110 kV, 
a obiektami będącymi z nimi w zbliżeniu i skrzyżowaniu, należy uwzględnić 
dodatkowy zapas odległości wynoszący 1 m. 

4.3. Skrzyżowania 

Skrzyżowania przedmiotowych odcinków linii napowietrznej 110 kV z innymi 
obiektami (linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, drogi, rzeki, cieki wodne, 
budynki, itp.) są przedstawione na załączonych planach sytuacyjnych i opisane 
w załączonym wykazie montażowym linii. 

4.4. Konstrukcje wsporcze 

Jako nowe słupy należy zastosować nową konstrukcję kratownicową. Nową 
konstrukcję ww. słupa należy zabezpieczyć przed korozją i pomalować zgodnie 
z wymaganiami Standardów technicznych TAURON Dystrybucja S.A. 

Konstrukcje pozostałych słupów należy pozostawić bez zmian. 

4.5. Fundamenty 

Należy wykonać nowe fundamenty proponowanych do wymiany słupów. Nowe 
fundamenty słupów należy zabezpieczyć przed korozją zgodnie z wymaganiami 
Standardów technicznych TAURON Dystrybucja S.A. 
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Fundamenty pozostałych słupów należy pozostawić bez zmian. 

4.6. Izolacja 

Na proponowanych do wymiany słupach należy istniejącą izolację wymienić na 
nową, zgodną z wymaganiami Standardów technicznych TAURON 
Dystrybucja S.A. 

Izolację na pozostałych słupach należy pozostawić bez zmian. 

4.7. Osprzęt 

Na proponowanych do wymiany słupach należy istniejący osprzęt wymienić na 
nowy, zgodny z wymaganiami Standardów technicznych TAURON 
Dystrybucja S.A. 

Osprzęt na pozostałych słupach należy pozostawić bez zmian. 

4.8. Przewody fazowe i odgromowe 

Należy pozostawić bez zmian istniejące przewody fazowe i przewód odgromowy, 
wykonując jedynie wymaganą regulację ich naprężeń i zwisów. 

4.9. Uziemienia 

Należy wykonać nowe uziemienia proponowanych do wymiany słupów, zgodne 
z wymaganiami Standardów technicznych TAURON Dystrybucja S.A. 

Uziemienia pozostałych słupów należy pozostawić bez zmian. 

4.10. Oznakowanie 

Należy wykonać nowe oznakowanie proponowanych do wymiany słupów, zgodne 
z wymaganiami Standardów technicznych TAURON Dystrybucja S.A. 

Oznakowanie pozostałych słupów należy pozostawić bez zmian. 

4.11. Wymagania prawne 

Należy uzyskać zgody właścicieli działek na proponowany zakres prac oraz 
uzyskać wszelkie, wymagane i niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne, 
umożliwiające zrealizowanie zadania inwestycyjnego. 

5. Uwagi dodatkowe 

a) Teren inwestycji jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Oświęcim. 

b) Teren inwestycji nie przebiega przez tereny objęte ochroną NATURA 2000, Parków 
Krajobrazowych oraz ich otulinach. 

c) Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi 
w TAURON Dystrybucja S.A. Standardami technicznymi. 

d) Dokumentacja projektowa powinna zwierać takie rozwiązania konstrukcyjne, 
technologiczne i organizacyjne, aby trwałe wyłączenia przedmiotowej linii 
napowietrznej 110 kV związane z realizacją niniejszego zadania inwestycyjnego, nie 
były dłuższe niż 2 dni, po których w sytuacjach awaryjnych istniałaby możliwość jej 
załączenia. 

e) W celu ustalenia niezbędnych włączeń przedmiotowej linii napowietrznej 110 kV, 
w Dokumentacji projektowej należy zawrzeć Wytyczne Realizacji Inwestycji (WRI). 

f) Dokumentacja projektowa przed przystąpieniem do jej realizacji podlega 
sprawdzeniu i uzgodnieniu przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-
Białej. 
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g) Dokumentacja projektowa powinna być przekazana w formie papierowej oraz 
elektronicznej z możliwością jej edycji (rysunki powinny być wykonane w programie 
AutoCAD w wersji nie niższej niż 2002). 

h) Przed przystąpieniem do prac realizacyjnych, ich Wykonawca opracuje i uzgodni 
z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej Harmonogram Robót. 
W Harmonogramie robót należy uwzględnić czas niezbędny na przygotowanie 
miejsca pracy. 

i) Prace realizacyjne należy prowadzić tak, aby zminimalizować wyłączenia 
przedmiotowej linii napowietrznej 110 kV oraz krzyżowanych przez nią linii SN i nN. 

j) Po wykonaniu prac związanych z realizacją niniejszego zadania inwestycyjnego, ich 
Wykonawca powinien dostarczyć dokumentacje powykonawczą zgodnie 
z obowiązującymi wytycznymi w sprawie odbiorów urządzeń elektroenergetycznych 
i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.) wraz z załącznikami. 

k) Dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana w formie papierowej oraz 
elektronicznej z możliwością jej edycji (rysunki powinny być wykonane w programie 
AutoCAD w wersji nie niższej niż 2002). 

l) Obowiązujące w TAURON Dystrybucja S.A. Standardy techniczne, zawarte są na 
stronie internetowej: www.tauron-dystrybucja.pl  

6) Wykaz montażowy analizowanych sekcji odciągowych 

 

7) Załączniki graficzne: 

 Rysunek nr 1 – Orientacja. 

 Rysunki nr 2-5 – Mapa sytuacyjna. 
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