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Cel realizacji zadania

Realizacja niniejszego zadania inwestycyjnego ma na celu dostosowanie linii
napowietrznej 110 kV relacji: Dwory — Klucznikowice do pracy przewoddw
w temperaturze +60°C w okresie letnim, w zwigzku z przytaczeniem zrédet wytwérczych
Synthos Dwory 7.

Realizacja powyzszego zadania zostanie osiggnieta poprzez wymiane istniejgcych
stupow nr 3 (przesto 3-4), 6 (przesto 6-7), 9 (przesto 9-10) i 13 (przesto 13-14). Wskazane
przesta linii wynikajg z raportu z oblotow przedmiotowej linii 110 kV dla przyjetej
temperatury pracy linii.

Powigzanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.
Nie dotyczy

Stan istniejacy

3.1. Parametry ogoélne:

a) Projektowa temperatura pracy: +40 °C.

b) Strefy klimatyczne: SI, WI.

c) Strefa zabrudzeniowa: Ill.

d) Ochrona przeciwdrganiowa: brak.

) Cata linia zostata wybudowana w oparciu o norme PN-E-05100-1
,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.”

e

3.2. Stupy WN proponowane do wymiany:

a) Stup nr 3 — Odporowo-narozny, stopien obostrzenia 2/3, jednotorowy typu
SC185 ONXIII, fundament FGKs 1-13. tancuchy izolatoréow typu +O2 tP
z izolatorami LPZ 75/27 i CS120 S16 550/3230. Sekcja odciggowa pomiedzy
stupami nr 1-3 i 3-5.

b) Stup nr 6 — Przelotowo-skrzyzowaniowy, stopien obostrzenia brak/brak,
jednotorowy typu Sc PII+9, fundament specjalny. Lancuchy izolatoréw typu £P
z izolatorami LPZ 75/27. Sekcja odciggowa pomiedzy stupami nr 5-9.

c) Stup nr 9 — Odporowo-narozny, stopien obostrzenia 2/3, jednotorowy typu
Sc185 ONXI, fundament FGT 1-08. tancuchy izolatorow typu +0O2 LP2
z izolatorami LPZ 75/27. Sekcja odciggowa pomiedzy stupami nr 5-9 i 9-14.

d) Stup nr 13 — Przelotowy, stopien obostrzeni: 3/brak, jednotorowy typu
Sc185 P+3, fundament FGT 1-02. tancuchy izolatoréw typu £P2 z izolatorami
LPZ 75/27. Sekcja odciggowa pomiedzy stupami nr 9-14.

3.3. Przewody WN
a) Sekcja odciggowa 2-3:

Linia napowietrzna 110 kV, df. ok. 335 m, z przewodami fazowymi typu
3x AFL-6 185 mm? oraz przewodem odgromowym typu AFL-1,7 1x50 mm?
w trakcie realizacji wymiana na OPGW). Linia krzyzuje sie z: droga, rurociag,
ogrod.

b) Sekcja odciggowa 3-5:

Linia napowietrzna 110 kV, df. ok. 362 m, z przewodami fazowymi typu
3x AFL-6 185 mm? oraz przewodem odgromowym typu AFL-1,7 1x50 mm?
w trakcie realizacji wymiana na OPGW). Linia krzyzuje sie z: droga asfaltowa,
linia nN, szopa z dachem pokrytym papa.
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c) Sekcja odciggowa 5-9:

Linia napowietrzna 110 kV, dt. ok. 1059 m, z przewodami fazowymi typu
3x AFL-6 185 mm? oraz przewodem odgromowym typu AFL-1,7 1x50 mm?
w trakcie realizacji wymiana na OPGW). Linia krzyzuje sie z: garaz blaszany
droga wojewodzka, liniami napowietrznymi nN, budynkami.

d) Sekcja odciggowa 9-14:
Linia napowietrzna 110 kV, dt. ok. 1202 m, z przewodami fazowymi typu
3x AFL-6 185 mm? oraz przewodem odgromowym typu AFL-1,7 1x50 mm?

w trakcie realizacji wymiana na OPGW). Linia krzyzuje sie z: droga asfaltowa,
sady, szopa, rurocigg, droga asfaltowa, ogrdd, trakcja PKP.

4. Stan projektowany

4.1.

4.2.

4.3.

4.4

4.5.

Istniejgce stupy nr: 3, 6, 9 i 13 nalezy wymieni¢ na stupy o takiej wysokosci, aby
przesta linii pomiedzy sagsiednimi stupami byly dostosowane do zawieszenia
przewodoéw o przekroju 240 mm?, pracujgcych w temperaturze +80°C w okresie
letnim.

Zaleca sie, aby projektowane ww. stupy miaty nie szerszy rozstaw nog niz stup
istniejgce.

Wymagania ogélne

Przebudowywane odcinki linii napowietrznej 110 kV, zainstalowane na nich
elementy i sposob ich realizacji powinny spetnia¢ wymagania niniejszych
Wytycznych projektowych, obowigzujgcych w TAURON Dystrybucja S.A.
Standarddw technicznych oraz obowigzujgcych norm i aktéw prawnych.

Przebudowe odcinkéw linii napowietrznej 110 kV wykonaé w oparciu o normy:
PN-E-05100-1:1998 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa” oraz PN-EN 50341 (w zakresie mozliwym do spetnienia), w zaleznosci
od koniecznych do zastosowania rozwigzan, zmieniajgcych aktualnie istniejgca
infrastrukture sieciows.

Przy okreslaniu wymaganych, wzajemnych, poziomych i pionowych odstepow
izolacyjnych pomiedzy przebudowywanymi odcinkami linii napowietrznej 110 kV,
a obiektami bedgcymi z nimi w zblizeniu i skrzyzowaniu, nalezy uwzglednic¢
dodatkowy zapas odlegtosci wynoszacy 1 m.

Skrzyzowania

Skrzyzowania przedmiotowych odcinkéw linii napowietrznej 110 kV z innymi
obiektami (linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, drogi, rzeki, cieki wodne,
budynki, itp.) sg przedstawione na zatgczonych planach sytuacyjnych i opisane
w zatgczonym wykazie montazowym linii.

Konstrukcje wsporcze

Jako nowe stupy nalezy zastosowa¢ nowag konstrukcje kratownicowg. Nowag
konstrukcje ww. stupa nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg i pomalowac zgodnie
z wymaganiami Standardéw technicznych TAURON Dystrybucja S.A.

Konstrukcje pozostatych stupéw nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Fundamenty

Nalezy wykona¢ nowe fundamenty proponowanych do wymiany stupéw. Nowe
fundamenty stupéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z wymaganiami
Standardéw technicznych TAURON Dystrybucja S.A.
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Fundamenty pozostatych stupéw nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Izolacja

Na proponowanych do wymiany stupach nalezy istniejgcg izolacje wymieni¢ na
nowa, zgodng z wymaganiami Standardéw technicznych TAURON
Dystrybucja S.A.

Izolacje na pozostatych stupach nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Osprzet

Na proponowanych do wymiany stupach nalezy istniejacy osprzet wymieni¢ na
nowy, zgodny z wymaganiami Standardow technicznych TAURON
Dystrybucja S.A.

Osprzet na pozostatych stupach nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Przewody fazowe i odgromowe

Nalezy pozostawi¢ bez zmian istniejgce przewody fazowe i przewod odgromowy,
wykonujac jedynie wymagang regulacje ich naprezen i zwisow.

Uziemienia

Nalezy wykona¢ nowe uziemienia proponowanych do wymiany stupoéw, zgodne
z wymaganiami Standardéw technicznych TAURON Dystrybucja S.A.

Uziemienia pozostatych stupéw nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Oznakowanie

Nalezy wykonaé nowe oznakowanie proponowanych do wymiany stupéw, zgodne
z wymaganiami Standardéw technicznych TAURON Dystrybucja S.A.

Oznakowanie pozostatych stupéw nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Wymagania prawne

Nalezy uzyska¢ zgody witascicieli dziatek na proponowany zakres prac oraz
uzyskac wszelkie, wymagane i niezbedne uzgodnienia i decyzje administracyjne,
umozliwiajgce zrealizowanie zadania inwestycyjnego.

Uwagi dodatkowe

Teren inwestycji jest objety planem zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Oswiecim.

Teren inwestycji nie przebiega przez tereny objete ochrong NATURA 2000, Parkow
Krajobrazowych oraz ich otulinach.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
w TAURON Dystrybucja S.A. Standardami technicznymi.

Dokumentacja projektowa powinna zwiera¢ takie rozwigzania konstrukcyjne,
technologiczne i organizacyjne, aby trwate wytgczenia przedmiotowej linii
napowietrznej 110 kV zwigzane z realizacjg niniejszego zadania inwestycyjnego, nie
byty dtuzsze niz 2 dni, po ktérych w sytuacjach awaryjnych istniataby mozliwos¢ jej
zalgczenia.

W celu ustalenia niezbednych wtgczen przedmiotowej linii napowietrznej 110 kV,
w Dokumentaciji projektowej nalezy zawrze¢ Wytyczne Realizacji Inwestycji (WRI).

Dokumentacja projektowa przed przystgpieniem do jej realizacji podlega
sprawdzeniu i uzgodnieniu przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-
Biatej.
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g) Dokumentacja projektowa powinna by¢ przekazana w formie papierowej oraz
elektronicznej z mozliwoscig jej edycji (rysunki powinny by¢é wykonane w programie
AutoCAD w wersiji nie nizszej niz 2002).

h) Przed przystgpieniem do prac realizacyjnych, ich Wykonawca opracuje i uzgodni
z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej Harmonogram Robot.
W Harmonogramie robét nalezy uwzgledni¢ czas niezbedny na przygotowanie
miejsca pracy.

i) Prace realizacyjne nalezy prowadzi¢ tak, aby zminimalizowaé wytgczenia
przedmiotowej linii napowietrznej 110 kV oraz krzyzowanych przez nig linii SN i nN.

j)  Powykonaniu prac zwigzanych z realizacja niniejszego zadania inwestycyjnego, ich
Wykonawca powinien dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie
z obowigzujgcymi wytycznymi w sprawie odbioréw urzadzen elektroenergetycznych
i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.) wraz z zatgcznikami.

k) Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana w formie papierowej oraz
elektronicznej z mozliwoscig jej edycji (rysunki powinny by¢é wykonane w programie
AutoCAD w wersji nie nizszej niz 2002).

[) Obowigzujgce w TAURON Dystrybucja S.A. Standardy techniczne, zawarte sg na
stronie internetowej: www.tauron-dystrybucija.pl

6) Wykaz montazowy analizowanych sekcji odciagowych

PRZEWODY
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7) Zalaczniki graficzne:

= Rysunek nr 1 — Orientacja.
= Rysunki nr 2-5 — Mapa sytuacyjna.
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