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1. Cel realizacji zadania 

Realizacja niniejszego zadania inwestycyjnego ma na celu dostosowanie linii 
napowietrznej 110 kV relacji: Klucznikowice – Zasole do pracy przewodów 
w temperaturze +60°C w okresie letnim, w związku z przyłączeniem źródeł wytwórczych 
Synthos Dwory 7. 

Realizacja powyższego zadania zostanie osiągnięta poprzez wymianę istniejącego 
słupa nr 19 (przęsło 18-19) oraz skablowanie dwóch odcinków linii nN w skrzyżowaniu 
z przęsłem 32-33. Wskazane przęsła wynikają z raportu z oblotów przedmiotowej linii 
110 kV dla przyjętej temperatury pracy linii. 

2. Powiązanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A. 

Nie dotyczy 

3. Stan istniejący 

3.1. Parametry ogólne: 

a) Projektowa temperatura pracy: +40 °C. 
b) Strefy klimatyczne: SI, WI.  
c) Strefa zabrudzeniowa: III. 
d) Ochrona przeciwdrganiowa: brak. 
e) Cała linia została wybudowana w oparciu o normę PN-E-05100-1 

„Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.” 

3.2. Słupy WN proponowane do wymiany: 

a) Słup nr 19 – Przelotowy, stopień obostrzenia 3/3, jednotorowy typu SC120 P-2, 
fundament FGT 1-02. Łańcuchy izolatorów typu ŁP z izolatorami LPZ 75. Sekcja 
odciągowa pomiędzy słupami nr 16-22. 

3.3. Przewody WN 

a) Sekcja odciągowa 16-22:  

Linia napowietrzna 110 kV, dł. ok. 1610 m, z przewodami fazowymi typu 
3x AFL-6 120 mm2 oraz przewodem odgromowym typu OPGW-1C 1/48B1 
(0/61-41.5). Linia krzyżuje się z: potok, linie SN, nN i telefoniczne, droga 
asfaltowa, droga lokalna, szopa. 

b) Sekcja odciągowa 32-34:  

Linia napowietrzna 110 kV, dł. ok. 470 m, z przewodami fazowymi typu 
3x AFL-6 120 mm2 oraz przewodem odgromowym typu OPGW-1C 1/48B1 
(0/61-41.5). Linia krzyżuje się z: potok, linie nN, 

3.4. Linia nN 

a) Rejon skrzyżowania z linią 110 kV (przęsło 32-33):  

Linie napowietrzne 0,4 kV, o łącznej dł.~ 80m, z przewodami typu 4x AL 50 mm2, 
obwód „Złom”, zasilany ze stacji Pławy 1 [BBW50492] (docelowo z proj. stacji 
Brzezinka Pławska [BBW50843]). 
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4. Stan projektowany 

4.1. Istniejący słup nr 19 należy wymienić na słup o takiej wysokości, aby przęsła linii 
pomiędzy sąsiednimi słupami były dostosowane do zawieszenia przewodów 
o przekroju 240 mm2, pracujących w temperaturze +80°C w okresie letnim. 

Zaleca się, aby projektowany słup nr 19 miał nie szerszy rozstaw nóg niż słup 
istniejący. 

4.2. Istniejące odcinki linii napowietrznej nN, w miejscu skrzyżowania z linią 110 kV 
(przęsło 32-33), oznaczone literami A-B i B-C, przebudować na linie kablowe nN 
(podziemne) o przekroju 4x120 mm2 (łącznej długości ~80m). W miejscach 
zakończenia linii napowietrznej zastosować słupy z żerdzi wirowanej.  

4.3. Po przebudowie powinny być spełnione wymagania wzajemnych, poziomych 
i pionowych odstępów izolacyjnych pomiędzy przewodami linii napowietrznej 
110 kV, a przewodami linii napowietrznej nN i SN. 

4.4. Wymagania ogólne 

Przebudowywane odcinki linii napowietrznej 110 kV, zainstalowane na nich 
elementy i sposób ich realizacji powinny spełniać wymagania niniejszych 
Wytycznych projektowych, obowiązujących w TAURON Dystrybucja S.A. 
Standardów technicznych oraz obowiązujących norm i aktów prawnych. 

Przebudowę odcinków linii napowietrznej 110 kV wykonać w oparciu o normy: 
PN-E-05100-1:1998 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 
i budowa” oraz PN-EN 50341 (w zakresie możliwym do spełnienia), w zależności 
od koniecznych do zastosowania rozwiązań, zmieniających aktualnie istniejącą 
infrastrukturę sieciową. 

Przy określaniu wymaganych, wzajemnych, poziomych i pionowych odstępów 
izolacyjnych pomiędzy przebudowywanymi odcinkami linii napowietrznej 110 kV, 
a obiektami będącymi z nimi w zbliżeniu i skrzyżowaniu, należy uwzględnić 
dodatkowy zapas odległości wynoszący 1 m. 

4.5. Skrzyżowania 

Skrzyżowania przedmiotowych odcinków linii napowietrznej 110 kV z innymi 
obiektami (linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, drogi, rzeki, cieki wodne, 
budynki, itp.) są przedstawione na załączonych planach sytuacyjnych i opisane 
w załączonym wykazie montażowym linii. 

4.6. Konstrukcje wsporcze 

Jako nowe słupy należy zastosować nową konstrukcję kratownicową. Nową 
konstrukcję ww. słupa należy zabezpieczyć przed korozją i pomalować zgodnie 
z wymaganiami Standardów technicznych TAURON Dystrybucja S.A. 

Konstrukcje pozostałych słupów należy pozostawić bez zmian. 

4.7. Fundamenty 

Należy wykonać nowe fundamenty proponowanych do wymiany słupów. Nowe 
fundamenty słupów należy zabezpieczyć przed korozją zgodnie z wymaganiami 
Standardów technicznych TAURON Dystrybucja S.A. 

Fundamenty pozostałych słupów należy pozostawić bez zmian. 
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4.8. Izolacja 

Na proponowanych do wymiany słupach należy istniejącą izolację wymienić na 
nową, zgodną z wymaganiami Standardów technicznych TAURON 
Dystrybucja S.A. 

Izolację na pozostałych słupach należy pozostawić bez zmian. 

4.9. Osprzęt 

Na proponowanych do wymiany słupach należy istniejący osprzęt wymienić na 
nowy, zgodny z wymaganiami Standardów technicznych TAURON 
Dystrybucja S.A. 

Osprzęt na pozostałych słupach należy pozostawić bez zmian. 

4.10. Przewody fazowe i odgromowe 

Należy pozostawić bez zmian istniejące przewody fazowe i przewód odgromowy, 
wykonując jedynie wymaganą regulację ich naprężeń i zwisów. 

4.11. Uziemienia 

Należy wykonać nowe uziemienia proponowanych do wymiany słupów, zgodne 
z wymaganiami Standardów technicznych TAURON Dystrybucja S.A. 

Uziemienia pozostałych słupów należy pozostawić bez zmian. 

4.12. Oznakowanie 

Należy wykonać nowe oznakowanie proponowanych do wymiany słupów, zgodne 
z wymaganiami Standardów technicznych TAURON Dystrybucja S.A. 

Oznakowanie pozostałych słupów należy pozostawić bez zmian. 

4.13. Wymagania prawne 

Należy uzyskać zgody właścicieli działek na proponowany zakres prac oraz 
uzyskać wszelkie, wymagane i niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne, 
umożliwiające zrealizowanie zadania inwestycyjnego. 

5. Uwagi dodatkowe 

a) Teren inwestycji jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Oświęcim. 

b) Teren inwestycji nie przebiega przez tereny objęte ochroną NATURA 2000, Parków 
Krajobrazowych oraz ich otulinach. 

c) Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi 
w TAURON Dystrybucja S.A. Standardami technicznymi. 

d) Dokumentacja projektowa powinna zwierać takie rozwiązania konstrukcyjne, 
technologiczne i organizacyjne, aby trwałe wyłączenia przedmiotowej linii 
napowietrznej 110 kV związane z realizacją niniejszego zadania inwestycyjnego, nie 
były dłuższe niż 2 dni, po których w sytuacjach awaryjnych istniałaby możliwość jej 
załączenia. 

e) W celu ustalenia niezbędnych włączeń przedmiotowej linii napowietrznej 110 kV, 
w Dokumentacji projektowej należy zawrzeć Wytyczne Realizacji Inwestycji (WRI). 

f) Dokumentacja projektowa przed przystąpieniem do jej realizacji podlega 
sprawdzeniu i uzgodnieniu przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-
Białej. 

g) Dokumentacja projektowa powinna być przekazana w formie papierowej oraz 
elektronicznej z możliwością jej edycji (rysunki powinny być wykonane w programie 
AutoCAD w wersji nie niższej niż 2002). 



   

Strona 5 z 5 

 

h) Przed przystąpieniem do prac realizacyjnych, ich Wykonawca opracuje i uzgodni 
z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej Harmonogram Robót. 
W Harmonogramie robót należy uwzględnić czas niezbędny na przygotowanie 
miejsca pracy. 

i) Prace realizacyjne należy prowadzić tak, aby zminimalizować wyłączenia 
przedmiotowej linii napowietrznej 110 kV oraz krzyżowanych przez nią linii SN i nN. 

j) Po wykonaniu prac związanych z realizacją niniejszego zadania inwestycyjnego, ich 
Wykonawca powinien dostarczyć dokumentacje powykonawczą zgodnie 
z obowiązującymi wytycznymi w sprawie odbiorów urządzeń elektroenergetycznych 
i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.) wraz z załącznikami. 

k) Dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana w formie papierowej oraz 
elektronicznej z możliwością jej edycji (rysunki powinny być wykonane w programie 
AutoCAD w wersji nie niższej niż 2002). 

l) Obowiązujące w TAURON Dystrybucja S.A. Standardy techniczne, zawarte są na 
stronie internetowej: www.tauron-dystrybucja.pl  

6) Wykaz montażowy analizowanych sekcji odciągowych 

 

 

 

7) Załączniki graficzne: 

 Rysunek nr 1 – Orientacja. 

 Rysunki nr 2-3 – Mapa sytuacyjna. 
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