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Zalacznik nr 1 do Umowy

Szczegoétowy Opis Przedmiotu Zamowienia

Nazwa zamowienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i terenowo-prawnej dla zadania pn.:

Zadanie 1 - Przebudowa awaryjnych i wyeksploatowanych kabli 6kV relacji: Augustianska — 29 Listopada, 29
Listopada — kierunek Hotel, 29 Listopada — PSS, PSS — MHD, PSS - kierunek stacja Kantego, MHD — Bank
Slaski, MHD — kierunek stacja Stowackiego w Olkuszu

zadanie 1.1 - Cze$¢ oswietleniowa TNT

na podstawie Wytycznych projektowych j/lw opracowanych przez OMR.

2. Opis i zakres przedmiotu zamoéwienia:
Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe stacji wraz z modernizacje
sieci napowietrznej nN w nw. zakresie:

Zakres zadania
Zakres zadania sie¢ rozdzielcza (TD):
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przebudowa linii kablowej SN na kabel 3xXRUHAKXS 1x240/25 o szacunkowej dtugosci L=0,13km od proj.
stacji 29 Listopada do miejsca mufowania z istniejgcym kablem w kierunku stacji Hotel,

przebudowa linii kablowej SN na kabel 3xXRUHAKXS 1x240/25 o szacunkowej dtugosci L=0,4km od proj. stacji
29 Listopada do proj. stacji PSS,

przebudowa linii kablowej SN na kabel 3xXRUHAKXS 1x240/25 o szacunkowe] dtugosci L=0,35km od proj.
stacji 29 Listopada do istniejgcej rozdzielnicy SN w stacji Augustianska,

wymiana istniejgcej stacji 29 Listopada na nowa zgodnie ze schematem oraz szczegdtowym opisem,

zakup i montaz transformatora 6/0,4kV o mocy 250kVA w proj. stacji 29 Listopada,

wykonanie powigzan z siecig niskiego napiecia podczas wymiany stacji 29 Listopada poprzez wykonanie
przedtuzenia kabli nN oraz mufowania,

przebudowa linii kablowej SN na kabel 3xXRUHAKXS 1x240/25 o szacunkowej dtugosci L=0,03km od proj.
stacji PSS do miejsca mufowania z istniejgcym kablem w kierunku stacji Kocjana,

przebudowa linii kablowej SN na kabel 3xXRUHAKXS 1x240/25 o szacunkowej dtugosci L=0,1km od proj. stac;ji
PSS do miejsca mufowania z istniejgcym kablem w kierunku stacji Bank Slgski,

przebudowa linii kablowej SN na kabel 3xXXRUHAKXS 1x240/25 o szacunkowej dtugosci L=0,2km od proj. PSS
do proj. rozdzielnicy SN w istniejgcej stacji MHD,

wymiana istniejgcej stacji PSS oraz PSS-2 na nowa dwutransformatorowg w nowej lokalizacji zgodnie ze
schematem oraz szczeg6towym opisem,

zakup i montaz dwéch transformatoréw 6/0,4kV o mocy 630kVA w proj. stacji PSS,

wykonanie powigzan z siecig niskiego napiecia od proj. stacji PSS poprzez wykonanie przedtuzenia kabli nN
oraz mufowania,

demontaz istniejgcych stacji PSS i PSS-2,

wymiana rozdzielnicy SN w istniejgcej stacji MHD na nowa,

zakup i montaz transformatora 6/0,4kV o mocy 400kVA w stacji MHD,

wykonanie powigzania pomiedzy transformatorem, a rozdzielnicami SN i nN,

wykonanie prac remontowo — budowalnych w istniejgcej stacji MHD,

Zakres zadania sie¢ oswietleniowa (TNT):

)
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zabudowa ukfadu pomiarowego wraz z czionem oswietleniowym przy proj. stacji transformatorowej 29
Listopada,

wykonanie powigzan z siecig oswietleniowg podczas wymiany stacji 29 Listopada poprzez wykonanie
przedtuzenia kabli nN oraz mufowania,

zabudowa ukfadu pomiarowego wraz z cztonem oswietleniowym przy proj. stacji transformatorowej PSS,
wykonanie powigzan z siecig oswietleniowg podczas wymiany stacji PSS poprzez wykonanie przedtuzenia kabli
nN oraz mufowania,
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Szczegotowy zakres zadania w Wytycznych projektowych.
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Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje:

pozyskanie i aktualizacje wymaganych map do celéw projektowych,

opracowanie projektu wykonawczego (technicznego) — 4 egz., (osobnych dla TD i TNT)

opracowanie projektu budowlanego (w przypadku koniecznosci jego opracowania) — 2 egz.,
sporzgdzenie przedmiaru robot do ww. opracowania — 1 egz., (osobnych dla TD i TNT)

sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego rob6t do ww. opracowania — 1 egz., (osobnych dla TD i TNT)
elektroniczny zapis kompletnej dokumentacji wykonawczej i budowlanej (w przypadku koniecznosci jej
opracowania) wraz z kpl. zgdd i uzgodnien (np. na ptycie CD lub DVD) — 2 kpl. (forma edytowalna i .pdf),
poszczegolne pliki wersji elektronicznej dokumentacji powinny posiada¢ nastepujgcy format:

opisy — format .doc i .pdf,

wykazy montazowe, zestawienia — format .xls i .pdf,

rysunki — format .dwg i .pdf.

Na caty zakres prac Wykonawca powinien uzyskacé:
niezbednych opinii, zgdd, uzgodnienh i pozwoleh na realizacje zadania,
wymagane decyzje administracyjne, ktére umozliwig catosciowe wykonanie zadania (w tym uzyskanie, w zalezno$ci
od potrzeb: decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji i zgody na realizacje przedsiewzigcia oraz
zgtoszenia robot do odpowiedniego organu lub uzyskania pozwolenia na budowe),
komplet zgéd na wejscie w teren celem realizacji inwestycji lub przedstawi¢ propozycje zawarcia uméw o
ustanowienie stuzebnosci przesytu, lub przygotowaé propozycje zakupu nieruchomosci w formie wniosku
regulacyjnego wraz z niezbednymi dokumentami, albo uzyska¢ decyzje administracyjne ograniczajgce prawo
wtasnosci nieruchomosci wydane w oparciu o ustawe z 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomosciami.
opracowanie dokumentac;ji projektowej obejmuje réwniez pozyskanie i aktualizacje wymaganych map,
w dokumentac;ji projektowej nalezy zawrze¢ Wytyczne Realizacji Inwestycji (podlegajace zaopiniowaniu przez ODR
oraz SWS — w zakresie Projektanta przed ztozeniem dokumentacji do uzgodnienia) okreslajgce wymagane zasoby
niezbedne do realizacji zadania, zakresy i czasy wytgczen urzgdzen oraz niezbedne do zapewnienia ciggtosci
zasilania odbiorcow (agregaty pradotworcze, stacje przewozne, linie tymczasowe itp.) Wytyczne realizacji inwestyciji
(WRI) w dokumentaciji projektowej powinny zawierac:
e konkretne rozwigzania techniczne i organizacyjne umozliwiajgce spetnienie wymagan w zakresie czasu
wylgczen,
¢ harmonogram prac w formie tabelarycznej (edytowalnej) z podaniem:
- zakresu robdt,
- zakresu wytgczen,
- czasOw wylgczen,
e schemat ideowy.

Inne, wazne wymagania:

a) Dokumentacje projektowg nalezy wykonac¢ zgodnie z Wytycznymi w sprawie wymagan, obiegu oraz procesu

odbiorowego dokumentac;ji projektowej dla zadan inwestycyjnych nN i SN w TAURON Dystrybucja S.A.

b) Zaleca @ sie, aby  Oferent zdobyt wszelkie informacje, ktore mogg by¢  konieczne

do przygotowania oferty, polegajgce m.in. na dokonaniu wizji lokalnej w terenie.

c) Przyjete w dokumentacji projektowej urzgdzenia i rozwigzania techniczne nalezy wykonaé zgodnie

X

ze standardami technicznymi opracowanymi w TAURON Dystrybucja S.A. - do pobrania ze strony internetowej
spotki TAURON Dystrybucija oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Materiaty i urzadzenia (np. stacje kontenerowe SN/nN, kable i przewody) ktére w trakcie prac realizacyjnych bedg
stanowity dostawe inwestorskg powinny by¢ zgodne z podpisanymi umowami skonsolidowanymi na ich dostawe.
Dobér urzgdzen nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Inwestycji TAURON Dystrybucja S.A. Wykonawca oswiadcza, ze
znane mu sg standardy techniczne, o ktérych mowa wyze;j.

d) Wymagania do umowy - ,,Celem biezgcej informacji o postepie prac projektowych Wykonawca przekaze co 3
miesigce Zamawiajgcemu (w formie pisemnej) komunikat o zaawansowaniu prac, a po uptywie 4-ech miesiecy
od daty podpisania umowy, Wykonawca do komunikatu dotgczy plan sytuacyjny posadowienia projektowanych
stacji z domiarami wraz z drogg dojazdowg od drogi publicznej - celem podjecia przez Zamawiajgcego dziatah
zwigzanych z prawng regulacjg terenu pod stacje”.
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