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Program funkcjonalno-użytkowy 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy:  

Wyposażenie pola SN w GPZ Argentyna dla zasilania magazynu energii                              

w Zawierciu przy ul. Polskiej. 

 

 

Nazwy i kody CPV:   

45000000-7 Roboty budowlane 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

Nazwa zamawiającego i adres:   

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie 

ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin 

 

 

Spis zawartości: 

I. Część opisowa. 

II. Część informacyjna. 

 
 

Opracował: 

Piotr Jakóbczyk 

 

 

 ZATWIERDZAM: 
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I. Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia dotyczy opracowania dokumentacji projektowej (technicznej) 

oraz na jej podstawie realizacja robót budowlanych dla zadania pn.: 

Wyposażenie pola SN w GPZ Argentyna dla zasilania magazynu energii                          

w Zawierciu przy ul. Polskiej. 

1.1. Zakres prac projektowych oraz robót budowlanych stanowiących przedmiot 
zamówienia przedstawiony został w załączonych: Szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia.  

1.2. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe przedmiotu zamówienia 
zostały ujęte w poszczególnych punktach w Szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia.  

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. W ramach opracowania dokumentacji projektowej należy:  

2.1.1. uzyskać wszelkie niezbędne, wymagane przepisami prawa: opinie, zgody 

i uzgodnienia formalno-prawne umożliwiające pełną realizację zadania, 

opinie, oświadczenie autora projektu o jej kompletności ze względu na cel, 

2.1.2. opracować projekt techniczny – 4 egz., 

2.1.3. Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji zadania z uwzględnieniem: 

a) terminu dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowej wraz 

z decyzją administracyjną pozwalającą na wykonanie robót 

budowlanych (jeśli taka decyzja będzie wymagana), 

b) czasu na sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji przez 

Zamawiającego (do 1 miesiąca), 

c) terminu zakończenia robót budowlanych 

2.1.4. dokonać zapisu elektronicznego (np. na płytach CD) przedmiotu 

zamówienia w formatach umożliwiających edytowanie treści (np. dwg, doc) 

oraz w formacie pdf. – 3 szt., 

2.1.5. Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań 

projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, 

uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robót, 

2.1.6. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy. Na ten sam 

okres Wykonawca udzieli gwarancji w stosunku do zainstalowanych 

urządzeń i aparatury oraz wbudowanych materiałów z tym, że jeżeli 

producenci urządzeń, aparatury i materiałów określą w swoich kartach 

gwarancyjnych dłuższy okres gwarancji to okres ten stanie się 

obowiązujący dla tych urządzeń, aparatury i materiałów, 
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2.1.7. Po zrealizowaniu zadania Wykonawca oczyści teren z pozostałości po 

wykonanych pracach budowlanych,  

2.1.8. Przyjęte w dokumentacji projektowej urządzenia i rozwiązania techniczne 

powinny być zgodne ze standardami technicznymi opracowanymi 

w TAURON Dystrybucja S.A. - do pobrania ze strony internetowej spółki 

TAURON Dystrybucja. 

2.2. Wytyczne realizacji. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Przyłącze magazynu energii należy zaprojektować i wybudować w Zawierciu 

zgodnie ze standardami TAURON Dystrybucja S.A.  

2.3. Całość prac wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami. 

2.4. Wszelkie koszty finansowe związane z procedurą zgód i pozwoleń Wykonawca 

pokrywa z własnych środków finansowych. 

2.5. Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie. 

2.6. Prace na urządzeniach energetyki zawodowej wykonywać po dopuszczeniu          

do pracy przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie. 

2.7. Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w ofercie i późniejszego pokrycia 

wszelkich kosztów związanych z nadzorami oraz dopuszczeniami do prac 

wymaganych przez TAURON Dystrybucja S.A 

2.8. Wszystkie materiały użyte do wykonania inwestycji muszą posiadać niezbędne 

atesty (aprobaty) i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.9. Wszystkie materiały dla realizacji zadania zabezpiecza Wykonawca.  

2.10. Wykonawca zobowiązuje się  odtworzenia terenu po wykonaniu zlecenia. 

2.11. Wykonawca pokryje wszystkie roszczenia osób trzecich powstałych w trakcie 

wykonywania zlecenia, 

2.12. Przed przystąpieniem do prac należy przedstawić harmonogram, który musi być 

zatwierdzony przez TAURON Dystrybucja S.A.,  

2.13. Wszelkie koszty finansowe związane z procedurą zgód i pozwoleń Wykonawca 

pokrywa z własnych środków finansowych. 

2.14. Etapy i terminy realizacji zamówienia: 

a) Opracowanie dokumentacji projektowej: do 31.12.2024 r. 

b) Wykonanie robót budowlanych: do 30.05.2025 r. 

 

II Część informacyjna. 

Zamawiający dostarcza następujące dokumenty: 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
2. Warunki przyłączenia  

 


