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Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Budowa 5 polowej stacji transformatorowej dla zasilania Domu Kultury w 
miejscowości Klucze.

Nazwy i kody CPV: 45231221-0  Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne

Adres obiektu budowlanego: dz. nr 34/2, 28/4, 1422/1 - jedn. ewidencyjna 121204 Klucze, obr. 0007 Klucze
Nazwa i adres zamawiającego: TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie

ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków
działająca  przez:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
ul. Małobądzka 141
42-500 Będzin

Data opracowania przedmiaru robót: 2025-03-27
Nazwa obiektu lub robót: Przebudowa gazociągu na działkach 34/2, 28/4 i 1422/1.

Nazwa jednostki opracowującej: SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektowanie i Wykonawstwo
Tadeusz Kitala
ul. Łukasińskiego 73, 42-208 Częstochowa
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Opłaty za zajęcie terenu i nadzory
1.1 Projekt organizacji ruchu - kalkulacja własna
1.2 Nadzór mistrzowski nad remontem przy liczebności brygady powyżej 15 pracowników - analogia nadzór branżowy
1.3 Opłaty za zajęcie pasa drogowego  - kalkulacja własna
2 Roboty ziemne
2.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - analogia wytyczenie trasy
2.2 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15˙cm, z przerzutem, humus bez darni
2.3 Rozebranie nawierzchni z tłucznia mechan., gr. 15 cm
2.4 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15˙cm, mechanicznie
2.5 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2˙m2 i głębokości do 1,0˙m, doły o głębokości do 1,0˙m, grunt kategorii III - przekopy 

kontrolne
2.6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III
2.7 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, 

umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3˙m
2.8 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm
2.9 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek
2.10 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV
2.11 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm
2.12 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm
2.13 Warstwa humusu, wykonana ręcznie, grubość korpusu drogowego 40˙cm
2.14 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III - analogia odtworzenie zieleńca
2.15 Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyładowczymi, odległość do 1˙km, kategoria gruntu III
3 Roboty montażowe
3.1 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, Dn˙110 mm
3.2 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi
3.3 Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn˙110 mm
3.4 Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn˙110 mm - aalogia przejście PE/stal DN110 mm/100mm
3.5 Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego, Dn˙110 mm
3.6 Rury ochronne (osłonowe), Fi˙200 mm, PE - analogia rury wraz z płozami oraz manszetami
3.7 Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0.6 MPa, do Dn˙150 mm
3.8 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙100˙mm
3.9 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja powykonawcza
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Budowa 5 polowej stacji transformatorowej dla zasilania Domu 
Kultury w miejscowości Klucze.

1 Element Opłaty za zajęcie terenu i nadzory

1.1 Projekt organizacji ruchu - kalkulacja własna kpl 1

1.2 ZRE 23/19/1 Nadzór mistrzowski nad remontem przy liczebności brygady powyżej 15 
pracowników - analogia nadzór branżowy r-d 3

1.3 Opłaty za zajęcie pasa drogowego  - kalkulacja własna

Wyliczenie ilości robót:

3*25*3 225,000000

RAZEM: 225,000000 m2/dzień 225
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2 Element Roboty ziemne

2.1 KNRW 
201/113/3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 
równinnym - analogia wytyczenie trasy km 0,025

2.2 KNR 201/125/1 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15˙cm,
z przerzutem, humus bez darni

Wyliczenie ilości robót:

5*0,4 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,000

2.3 KNKRB 6/802/2 Rozebranie nawierzchni z tłucznia mechan., gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

5*0,4 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,000

2.4 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15˙cm, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

5*0,4 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2

2.5 KNNR 1/306/8 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2˙m2 i głębokości do 1,0˙m, doły o 
głębokości do 1,0˙m, grunt kategorii III - przekopy kontrolne szt 2

2.6 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka
0,40˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

0,4*1,25*24 12,000000

RAZEM: 12,000000 m3 12

2.7 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie
kategorii I-IV, głębokość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

2*24*1,25 60,000000

RAZEM: 60,000000 m2 60,000

2.8 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,4*24 2,400000

RAZEM: 2,400000 m3 2,400

2.9 KNR 228/501/9 
(1)

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

0,1*0,4*24 0,960000

RAZEM: 0,960000 m3 0,960

2.10 KNNRS 1/310/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 
1,5˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

1*0,4*24 9,600000

RAZEM: 9,600000 m3 9,600

2.11 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

5*0,4 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,000

2.12 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,4*5 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2

2.13 KNNRW 
10/2409/7

Warstwa humusu, wykonana ręcznie, grubość korpusu drogowego 40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

5*0,4 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,000

2.14 KNR 221/401/5 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III - 
analogia odtworzenie zieleńca

Wyliczenie ilości robót:

5*0,4 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,000



BIMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017
(lic. 000582C3)

Budowa 5 polowej stacji transformatorowej 
dla zasilania Domu Kultury w miejscowości 
Klucze.

strona nr: 5

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

2.15 KNR 1901/118/3 Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyładowczymi, odległość do 1˙km, 
kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,4*24 2,400000

RAZEM: 2,400000 m3 2,40



BIMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017
(lic. 000582C3)

Budowa 5 polowej stacji transformatorowej 
dla zasilania Domu Kultury w miejscowości 
Klucze.

strona nr: 6

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

3 Element Roboty montażowe

3.1 KNRW 
219/301/9

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, Dn˙110 mm
m 24

3.2 KNRW 
219/102/1

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi
m 24

3.3 KNRW 
219/303/9 (2)

Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn˙110 mm
złącze 4

3.4 KNRW 
219/303/9 (6)

Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn˙110 mm - aalogia przejście 
PE/stal DN110 mm/100mm złącze 2

3.5 KNRW 
219/302/5

Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego, Dn˙110 mm
szt 6

3.6 KNRW 
219/306/10 (1)

Rury ochronne (osłonowe), Fi˙200 mm, PE - analogia rury wraz z płozami oraz 
manszetami m 12

3.7 KNRW 
219/211/2

Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0.6 MPa, do Dn˙150 mm
m 24

3.8 KNNR 8/307/5 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙100˙mm m 24

3.9 KNRW 
201/113/3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja 
powykonawcza km 0,025
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość

1. Ogrodnicy grupa I r-g 0,464

2. Ogrodnicy grupa II r-g 0,018

3. Robocizna r-g 2,8

4. Robotnicy r-g 285,8742

5. Robotnicy grupa I r-g 11,3008

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Azofoska t 0,0001

2. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-64˙mm m3 0,063

3. Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple m3 0,054

4. Drut stalowy do spawania niepokryty kg 0,108

5. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 0,4344

6. Inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1

7. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 7,2

8. Kolano elektrooporowe 45° DN110 mm PE100 SDR17 (17,6) szt 4,04

9. Manszeta szt 6

10. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0286

11. Nasiona traw kg 0,04

12. Opłata za zajęcie pasa drogowego m2/dzień 225

13. Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno t 0,0408

14. Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,1712

15. Płoza BR15 kpl 18

16. Pospółka m3 2,928

17. Projekt organizacji ruchu kpl 1

18. Przejście PE/stal DN110 mm/100mm szt 2,02

19. Przewód DY 450/750V 1x2,5˙mm2 m 24,96

20. Rura PE-HD 1,0 MPa fi 200/16,2mm m 12,24

21. Rura polietylenowa 110x10,0 mm, typu PE100RC, szeregu SDR 17 (17,6) m 24,96

22. Rury stalowe m 0,48

23. Słupki drewniane iglaste Fi˙70˙mm m3 0,0026

24. Taśma polietylenowa m 25,68

25. Tłuczeń kamienny niesortowany t 1,484

26. Woda przemysłowa m3 0,07

27. Ziemia urodzajna (humus) m3 0,048

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40˙m3 (1) m-g 0,5784

2. Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0152

3. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,2139

4. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,1875

5. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 1,0512

6. Spawarka spalinowa 300˙A m-g 0,792

7. Sprężarka powietrzna (1) m-g 2,52

8. Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0316

9. Środek transportowy (1) m-g 2,4

10. Walec statyczny samojezdny (1) m-g 0,1598

11. Zagęszczarka wibracyjna 50˙m3/h m-g 1,704

12. Zespół prądotwórczy (1) m-g 6,42

13. Zgrzewarka do zgrzewania czołowego rur PE m-g 3,9

14. Zgrzewarka elektrooporowa rur PE m-g 2,52

15. Zrywarka przyczepna m-g 0,0316

16. Żuraw samochodowy (1) m-g 3,8832


