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Program funkcjonalno-użytkowy 

 

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz terenowo - prawnej i na jej 
podstawie realizacja budowy dla zadania pn.: Przebudowa złącza kablowego ZK-ŚN 
Dworcowa na nowe 4-polowe z napędami silnikowymi i telemechaniką w nowej lokalizacji 
przy ul. Dworcowej w Trzebini (gmina Trzebinia). 

 
 

Adres obiektu Zamówienia:  

Trzebinia, ul. Dworcowa (ZKSN) 

 

Definicja projektu PSP: 

I-BD-BI-2500886 

 

Nazwy i kody CPV:   

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45000000-7 – Roboty budowlane  

45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

Nazwa zamawiającego i adres:  

TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków  

Oddział w Będzinie, ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin 

 

 

Spis zawartości: 

I. Część opisowa. 

II. Część informacyjna. 

 

 

  

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-inzynieryjne-w-zakresie-projektowania
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-linii-energetycznych
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-linii-energetycznych
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I. Część opisowa. 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz terenowo 
- prawnej i na jej podstawie realizacja budowy dla zadania pn.: Przebudowa złącza kablowego ZK-
ŚN Dworcowa na nowe 4-polowe z napędami silnikowymi i telemechaniką w nowej lokalizacji 
przy ul. Dworcowej w Trzebini (gmina Trzebinia) zgodnie z formułą „pod klucz”.   

1.1 UWAGA! Materiał Zamawiającego dla części sieciowej TD S.A.: 

a. Złącze kablowe SN. 

Pozostałe materiały potrzebne do realizacji zadania dostarcza Wykonawca 
1.2. Zakres prac projektowych oraz robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia 

przedstawiony został w załączonych Wytycznych Projektowych. 

1.3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe przedmiotu zamówienia zostały ujęte 

w poszczególnych punktach w Wytycznych Projektowych oraz w Szczegółowym Opisie 

Przedmiotu Zamówienia. 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

2.1. Wykonanie przedmiotu zamówienia winno uwzględniać wymagania wynikające z: 

2.1.1. Przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu prac projektowych 

i realizacyjnych uwzględniającego ograniczenia wynikające z możliwości 

wyłączeń. 

2.1.2. Uzyskanej przez Wykonawcę Decyzji o przeprowadzeniu oceny oddziaływania 

na środowisko (zgodnie z przepisami). 

2.1.3. Uzgodnień poczynionych z właścicielami gruntów objętych realizacją robót. 

2.1.4. Uzgodnień poczynionych z właścicielami dróg w celu umożliwienia korzystania 

z dróg publicznych i innych. 

2.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza winna być wykonana zgodnie ze Standardem 

TAURON Dystrybucja S.A. (Wytyczne w sprawie wymagań, obiegu oraz procesu 

odbiorowego dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych nN i SN)  

2.3. Na etapie projektu Wykonawca na bieżąco będzie uzgadniał z Zamawiającym szczegóły 

proponowanych rozwiązań technicznych. 

2.4. Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 

2.5. Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji zadania z uwzględnieniem: 

2.5.1. terminu dostarczenia kompletnej Dokumentacji Projektowej wraz z decyzją 

administracyjną pozwalającą na wykonanie robót budowlanych,  

2.5.2. czasu na sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiającego 

(do 1 miesiąca), 

2.5.3. terminu zakończenia robót budowlanych. 

2.6. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy. Na ten sam okres 

Wykonawca udzieli gwarancji w stosunku do zainstalowanych urządzeń i aparatury oraz 

wbudowanych materiałów z tym, że jeżeli producenci urządzeń, aparatury i materiałów 

określą w swoich kartach gwarancyjnych dłuższy okres gwarancji to okres ten stanie się 

obowiązujący dla tych urządzeń, aparatury i materiałów. 

2.7. Po zrealizowaniu zadania Wykonawca oczyści teren z pozostałości po wykonanych 

pracach budowlanych. 
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II. Część informacyjna. 

UWAGA! Materiał Zamawiającego dla części sieciowej TD S.A.: 

a. Złącze kablowe SN. 

Pozostałe materiały potrzebne do realizacji zadania dostarcza Wykonawca  

 

Zamawiający dostarcza następujące dokumenty: 

1. Wytyczne projektowe.  
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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

2. Nazwa zamówienia: 

 

„Przebudowa złącza kablowego ZK-ŚN Dworcowa na nowe 4-polowe z napędami silnikowymi 

i telemechaniką w nowej lokalizacji przy ul. Dworcowej w Trzebini (gmina Trzebinia).” 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego zgodnie z formułą ,,pod 

klucz" zadania pn.: „Przebudowa złącza kablowego ZK-ŚN Dworcowa na nowe 4-polowe 

z napędami silnikowymi i telemechaniką w nowej lokalizacji przy ul. Dworcowej 

w Trzebini (gmina Trzebinia).” zgodnie ze standardami obowiązującymi w TAURON 

Dystrybucja S.A., sztuką  budowlaną a także obowiązującymi wymaganiami prawnymi.  

 

3.1 Zakres przedmiotu zamówienia. 

 

Zakres przedmiotu Zamówienia obejmuje: 

➢ Opracowanie Dokumentacji Projektowej, w tym między innymi: 

• Pozyskanie wymaganych aktualnych map. 

• Uzyskanie wypisu z rejestru gruntów i uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości, 

• Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień, 

• Opracowanie Projektu Budowlanego – 2 egz. 

• Opracowanie Projektu Wykonawczego – 4 egz. 

• Sporządzenie przedmiaru robót do ww. opracowania – 1 egz. 

• Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego – 1 egz. 

• Elektroniczny zapis (skan dokumentów z podpisami na płycie CD) całości dokumentacji 

projektowej wraz z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i mapami w wersji edytowalnej 

i w formacie pdf – 1 szt.  

• Uzyskanie wiążącej decyzji administracyjnej pozwalającej na realizację zadania. 

 

➢ Budowę sieci, w tym między innymi: 

• Przebudowa istniejącego złącza kablowego ZK-ŚN Dworcowa w tym zakup i montaż 

ZKŚN z napędami silnikowymi i telemechaniką: 

4 - polowa „okapturzona” rozdzielnia SN (20kV) w układzie (LLLL) (BEZ SF-6): 
▪ pole nr 1 – (L) kier. ZK-ŚN Libra 
▪ pole nr 2 – (L) kier. stacja obca VARIANT 
▪ pole nr 3 – (L) rezerwa wyposażona 
▪ pole nr 4 – (L) kier, ZK-ŚN Słowackiego 

• wykonanie przedłużenia linii kablowych o szacunkowej łącznej długości L=10m kablem 

3xXRUHAKXS 1x240 do miejsca mufowania z istniejącymi liniami kablowymi ŚN, 

• wykonanie przedłużenia linii kablowych o szacunkowej łącznej długości L=20m kablem 

3xXRUHAKXS 1x120 do miejsca mufowania z istniejącymi liniami kablowymi ŚN, 

• Próby, uruchomienia wraz telemechaniką – zdalny monitoring - system SCADA 

➢ Dokumentację powykonawczą 
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Szczegółowy zakres zadania został określony w Wytycznych Projektowych. 

 

 

1. Kryteria oceny oferty:  

 

Cena –100%  

 

2. Wymagania: 

 

2.1 Należy zapoznać się z załączonymi Wytycznymi Projektowymi. 

2.2 Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne 

do przygotowania oferty, polegające m.in. na dokonaniu wizji lokalnej w terenie. 

2.3 Dokumentacja Projektowa winna być wykonana zgodnie ze Standardem TAURON 

Dystrybucja S.A. (Wytyczne w sprawie wymagań, obiegu oraz procesu odbiorowego 

dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych nN i SN)  

2.4 Na stronie tytułowej Dokumentacji Projektowej należy zamieścić nr definicji projektu PSP. 

2.5 Dokumentację Projektową wraz z wiążącą decyzją administracyjną pozwalającą 

na realizację zadania, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do TAURON Dystrybucja 

S.A. Oddział w Będzinie, Wydziału Inwestycji, najpóźniej dwa miesiące przed 

planowanym przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, w celu jej zatwierdzenia 

przez TAURON Dystrybucja S.A.  

Zamawiający ma czas jednego miesiąca do sprawdzenia i przesłania ewentualnych uwag 

do dokumentacji projektowej licząc od daty jej otrzymania. 

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

Jacek Wojciechowski -  Wydział Inwestycji – tel. 571 667 523  

e-mail: jacek.wojciechowski@tauron-dystrybucja.pl 

2.6 Do realizacji robót budowlanych Wykonawca może przystąpić dopiero 

po zatwierdzeniu przez TAURON Dystrybucja S.A. Dokumentacji Projektowej.  

2.7 Przyjęte w Dokumentacji Projektowej urządzenia i rozwiązania techniczne powinny być 

zgodne ze standardami technicznymi obowiązującymi w TAURON Dystrybucja S.A. 

2.8 Wszystkie materiały użyte do wykonania inwestycji muszą być dopuszczone 

do stosowania w budownictwie, posiadać niezbędne atesty (aprobaty) i powinny 

być zgodne ze standardami technicznymi opracowanymi w TAURON Dystrybucja 

S.A. oraz posiadać parametry techniczne zgodne z parametrami urządzeń 

i materiałów zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. 

2.9 Wykonawca jest zobowiązany dopilnować wszelkich formalności i spełnić warunki 

wynikające z umów na wejście w teren lub udostępnianie nieruchomości 

zawieranych z takimi  podmiotami jak:  Zarządy Dróg, Gminy i inne. W przypadku 

niedopełnienia tych formalności i warunków, Wykonawca zostanie obciążony 

wszelkimi kosztami/karami umownymi wynikającymi z zapisów w/w umów. 

2.10 Przed przystąpieniem do prac terenowych należy wystąpić z wnioskiem o wydanie 

zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym. 

mailto:jacek.wojciechowski@tauron-dystrybucja.pl
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2.11 Na 14 dni przed przystąpieniem do prac, Wykonawca robót zobowiązany jest wystąpić   

do  właścicieli gruntów o czasowe zajęcie nieruchomości i umieszczenie w nim urządzeń 

oraz uzyskać zgody. 

2.12 Wykonawca ma obowiązek dostarczenia niezbędnych dokumentów potrzebnych do 

ustanowienia służebności przesyłu, zakupu terenu, itp. Materiały należy dostarczyć do 

TAURON Dystrybucja S.A., Wydziału Inwestycji.  

2.13 Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Zamawiającego dopuszczeń i nadzorów  

w przypadkach, gdy będzie to wymagane zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej 

Pracy IOBP, przy czym koszt dopuszczeń i nadzorów ponosi Wykonawca i jest on 

uwzględniony w kwocie wynagrodzenia ustalonego zgodnie z Umową. 

2.14 Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z treścią Projektu Budowlanego, oraz 

przestrzegać warunków narzuconych w uzgodnieniach.  

2.15 Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z treścią Dokumentacji Projektowej, oraz 

przestrzegać warunków narzuconych w uzgodnieniach. Prace prowadzić zgodnie 

z obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie.   

2.16 Prace w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych: sieć wodociągowa, sieć 

kanalizacyjna, sieć gazownicza, sieć telekomunikacyjna oraz sieć kablowa SN i nN, 

należy wykonywać ręcznie  pod nadzorem służb eksploatacyjnych właścicieli 

poszczególnych urządzeń.  

2.17 Wykonawca przy wykonywaniu prac ziemnych i demontażowych zachowa szczególną 

ostrożność na działkach prywatnych nie dopuszczając do dodatkowych ingerencji 

w terenie iż ta, która wynika z technologii robót, a po wykonaniu prac Wykonawca 

niezwłocznie przystąpi do uporządkowania i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.   

2.18 Wszystkie prace ziemne i montażowe prowadzić po uprzednim wyłączeniu napięcia 

i uziemieniu istniejących urządzeń elektroenergetycznych.   

2.19 Wszelkie prace w pobliżu istniejących sieci wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności.  

2.20 Po wykonaniu prac należy teren niezwłocznie przywrócić do stanu pierwotnego. 

2.21 Montaż aparatury elektrycznej prowadzić zgodnie z przepisami BHP oraz innymi 

przepisami  branżowymi.  

2.22 Wykonać inwentaryzację geodezyjną.  

2.23 Wszystkie roboty musi odebrać Inspektor robót elektrycznych w zgodności 

z obowiązującymi przepisami i  systemem jakości wykonywania robót elektrycznych.  

2.24 Sposób utylizacji (przekazania) materiałów z demontażu należy uzgodnić z TAURON 

Dystrybucja S.A.   

 

3. Inne, ważne wymagania:  

3.1 Wykonawca przed rozpoczęciem robót, zobowiązany jest do opracowania harmonogramu 

niezbędnych wyłączeń istniejących linii SN i stacji transformatorowych oraz jego 

zatwierdzenia przez  TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, Region SN i nN 

(SWS-3). 

3.2 Prace na urządzeniach energetyki zawodowej wykonywać po dopuszczeniu do pracy 

przez  TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, Region SN i nN (SWS-3). Przed 

zgłoszeniem Przedmiotu Umowy do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy Wykonawca 

realizujący budowę linii kablowej SN jest zobowiązany do zlecenia służbom pomiarowym 
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TAURON Dystrybucja S.A. lub TAURON Dystrybucja Serwis S.A. wykonanie badań 

diagnostycznych obejmujących: pomiar wyładowań niezupełnych, pomiar rezystancji 

izolacji, próbę napięciową powłoki, pomiar kąta stratności oraz próbę napięciowa kabla 

SN w izolacji wytłaczanej, wykonywanych napięciem wolnozmiennym.  

3.3 Protokoły z wykonanych pomiarów diagnostycznych należy dołączyć do 

dokumentacji powykonawczej przed odbiorem końcowym Przedmiotu Umowy.  

3.4 W uzasadnionych przypadkach – decyzję w tym zakresie podejmuje Zamawiający                             

-  dopuszcza się wykonanie pomiaru wyładowań niezupełnych po dokonanym odbiorze 

końcowym Przedmiotu Umowy, lecz w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty protokołu 

odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.  

3.5 Badania diagnostyczne oraz próby napięciowe w ramach pierwszego pomiaru są 

wykonywane bezpłatnie (wliczone w koszt inwestycji).  

3.6 W przypadku negatywnych wyników pomiarów diagnostycznych skutkujących 

koniecznością naprawy nowo ułożonej linii kablowej oraz wykonaniem ponownych badań 

diagnostycznych Wykonawca jest zobligowany do zlecenia tych pomiarów służbom 

pomiarowym TAURON Dystrybucja S.A. lub TAURON Dystrybucja Serwis S.A. 

i uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług pozataryfowych.  

3.7 Cennik usług pozataryfowych znajduje się pod adresem 

Cenniki | TAURON Dystrybucja (tauron-dystrybucja.pl) 

3.8 Wymagania do umowy:   

a) „Celem bieżącej informacji o postępie prac Wykonawca przekaże co 2 miesiące 

Zamawiającemu (w formie pisemnej) komunikat o zaawansowaniu prac. 

b) „Elektroniczny zapis (na płycie CD) całości Dokumentacji Projektowej wraz  

z uzyskanymi opiniami i uzgodnieniami zostanie wykonany w formacie pdf 

i dostarczony Zamawiającemu z ostateczną wersją dokumentacji po jej 

zatwierdzeniu” 

c) „Dokumentacja powinna być opracowana przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia i kwalifikacje zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej 

funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych.” 

 

4. Uwagi Końcowe: 

 

4.1 UWAGA! Materiał Zamawiającego dla części sieciowej TD S.A.: 

b. Złącze kablowe SN. 

Pozostałe materiały potrzebne do realizacji zadania dostarcza Wykonawca. 

 

4.2 Należy bezwzględnie zaprojektować rozdzielnicę bez zastosowania gazu SF-6. 

 

4.3 Wszystkie koszty związane z zadaniem przedmiotowej inwestycji należy ująć 

w Formularzu wyceny. 

 

Załączniki: 

1. Wytyczne Projektowe 

 

https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/cenniki

