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1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zakres wytycznych realizacji robot ich wykonania oraz odbioru dla
inwestycji :

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie modernizacji sieci napowietrznej nN zasilanej ze stacji
transformatorowych Bukowno Wygielza oraz Bukowno Osrodek Zdrowia w Bukownie.

2.NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH

l.p. | Kod CPV Nazwa

1 45000000-7 Roboty budowlane

2 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

3 45110000-8 Roboty w zakresie bur_zenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

4 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

5 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

6 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

7 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

8 45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz

9 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

10 | 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

11 | 45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
Roboty budowlane w  zakresie budowy

12 45230000-8 rurociggow, linii komunikacyjnych i
energetycznych
Roboty budowlane w  zakresie budowy

13 | 45231000-5 rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

14 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych

15 | 45232000-5 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

16 45232221-7 Podstacje transformatorowe
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i

17 45260000-7 konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

18 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

19 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

20 45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane
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Zgodnie z wytycznymi projektowymi przedmiotowa dokumentacjg obejmuje swym zakresem:
ZAKRES RZECZOWY SIECI I
NR NAZWA TYP OBMIAR UWAGI
1 Wymiana stupéw typu ZN na E 10,5 E10,5 - strunobeton 49
2 Wymiana odcinka linii napowietrznej nN typu AsXSn 4x95 463m
Al. 4 x 50 kier. Kolejowa. AsXSn 2x35mm2
3 Wymiana oqcmka //m/ napowietrznej nN typu ASXSn 4x95+1x35mm2 73m Przedtuzenie |§tr)|gjqcej wymienianej
Al 4 x 50 kier. Kolgjowa. we wczesniejszym etapie.
4 Wymiana odcinka linii napowietrznej AsXSn 4x50mm?2 72m
5 Wymiana przytacza 3 faz AsXSn 4x25mm2 117 m
6 Budowa stacji transformatorowej STKW 630/15/249/X0,3X2,10 1kpl.
7 Budowa linii kablowej nN NA2XY-J 4x120mm2 100 (125)
8 Budowa linii kablowej SN 3xXRUHAKXS 3x1x240/50mm2 | 1772 (1775)
9 Wymiana stupa SN nr BDT30542 BSW 14 Stup projektowany Kgo-15/25 1 kpl.
DODATKOWE
10 | Budowa przytacza nN kablowego NA2XY-J 4x35mm2 145 (185)m | Wynik rozméw z PP, zgoda
warunkowana wykonaniem
11 Budowa Skrzynki Zk2e-1P 1kpl przytacza kablowego
ZAKRES RZECZOWY TNT I
NR NAZWA TYP OBMIAR UWAGI
1 Przewieszenie opraw oswietlenia Istniejace 20
2 Wymiana odcinka linii napowietrznej nN osw. AsXSn 2x25mm2 437m
3 Budowa linii kablowej nN NA2XY-J 4x35mm2 100 (125)
4 Zabudowa,ulgiadu pomiarowego wraz z Zk1e-1P+SOU 1kpl.
czionem o$wietleniowym

3.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem budowlano-wykonawczym i poleceniami zarzadzajacego
realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy oraz projektanta.

4.DOKUMENTACJA , KTORA NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE UMOWY

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna
z zasadami w wytycznych realizacji inwestycji.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:
1) Harmonogram i kolejno$¢ prac, jezeli Zamawiajacy bedzie ich wymagat,
2) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,
3) Swiadectwa, jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania,
4) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.
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5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Zastosowane w Dokumentacji Projektowej nazwy wtasne i typy materiatow i urzadzen
okre$lajg ich klase oraz parametry i 0znaczajq jedynie propozycje stosowanych materiatow.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw rownowaznych, o zblizonych wtasciwosciach
technicznych i jakosciowych. Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie o identycznych
parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowaé na budowie wytacznie za
zgodg projektanta i Zleceniodawcy.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrodtach
otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie
zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do

Akceptaciji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrédta. Wybrany i zaakceptowany materiat
nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.
Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga sie Swiadectw jakosci,
np. kable, transformatory, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ wraz ze
$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, DTR lub protokdtami odbioru
technicznego. Przy odbiorze materiatow nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnos¢ stanu
faktycznego z dowodami dostawy. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodno$ci z danymi technicznymi producenta. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagar ilosciowych i jakosciowych materiatow
i urzadzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie
i wbudowanie.

6.SPRZET ORAZ STOSOWANIE AGREGATOW

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t budowlanych przy remoncie stacji zostawia sie
do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét
i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robét.

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu
harmonogram robot, zawierajacy okresy wytaczen .Wykonawca winien wykonywac prace budowlane w sposob,
w ktérym przerwa bez napieciowa jest jak najkrotsza i w czasie kiedy brak zasilania jest
najmniej ucigzliwy.
W przypadku konieczno$ci przeprowadzenie wytaczen, ktore beda ucigzliwe dla
dla odbiorcéw winien zapewni¢ ciggtos¢ zasilania z
wykorzystaniem dostepnych metod t.,j. wykonywaniem przetgczen kierunku, z ktérego
zasilane sg obiekty, tymczasowe mufowanie kabli zasilajacych, stosowanie agregatéw
pradotworczych.

W przypadku stosowania agregatow powyzej 200kVA nalezy stosowac :

Zespoly pradotwoércze stacjonarne musza sktadac sie z pradnicy sprzezonej bezpoérednio z silnikiem
spalinowym oraz tworzy¢ zwartg jednostke mechaniczng zamontowang na wspolnym,

antywibracyjnym zawieszeniu w obudowie dzwiekochtonnej lub bez obudowy, jezeli bedg

instalowane w oddzielnym pomieszczeniu lub budynku.

Budynek/kontener agregatu wraz z przytaczem elektrycznym do podtaczenia przewoznego agregatu

powinien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie ze standardami TAURON DYSTRYBUCJA S.A i zwigzanymi
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normami.

Kontener musi zapewnia¢ odpowiednie gabaryty oraz stabilno$¢ podtoza umozliwiajace montaz
agregatu wraz ze zbiornikiem zapewniajacym prace agregatu przy petnym obcigzeniu przez 24 h.
Budynek powinien posiadaé $ciany izolowane, a agregat zabudowany w budynku/kontenerze musi by¢
wyposazony w izolacje termiczng od strony podtoza. Budynek/kontener musi posiadaé odpowiednig
wentylacje umozliwiajacq swobodne odprowadzenie spalin poza teren budynku/kontenera bez
mozliwo$ci ponownego wnikniecia spalin do srodka budynku/kontenera (wyprowadzenie spalin
podczas prac eksploatacyjnych przy otwartych drzwiach budynku/kontenera). Budynek/kontener
powinien by¢ tak zaprojektowany aby umozliwiat swobodne uzupetnianie paliwa z zewnatrz od drogi
dojazdowej. llos¢ petnowymiarowych drzwi w budynku/kontenerze podlega kazdorazowo uzgodnieniu
przez Zamawiajacego.

Wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji oraz wymagania wynikajace z najnowszych norm
krajowych PN i miedzynarodowych IEC, ustaw, rozporzadzen musza by¢ bezwzglednie spetnione.

W przypadku gdy wymagania niniejszej specyfikacji sq bardziej rygorystyczne od wymagan podanych
w przywotywanych normach, nalezy stosowac sie do wymagarn specyfikacji.




; INSTALACJE ELEKTRYCZNE | PROJEKTOWANIE

INPRO
[ |
ln?ao 41-200 Sosnowiec; ul. Gen. Wt. Andersa 27B
www.inproelektro.pl
Tel. 697-301-305; e-mail: inpro.elektro@gmail.com

NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Normy krajowe i miedzynarodowe

N.1. PN-EN 60034-1:2011E Maszyny elektryczne wirujgce. Cze$¢ 1: Dane znamionowe i parametry,
20-05-2011 (status Polskiej Normy, zastepuje PN-EN 60034-1:2009/Ap1:2009P, PN-EN 60034-
1:2009P).

2. PN-EN 60947-6-1:2009P Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Cze$¢ 6-1:
taczniki wielozadaniowe. Urzadzenia przetaczajace, 23-02-2009, (status Polskiej Normy,
zastepuje PN-EN 60947-6-1:2006E).

3. PN-EN 60255-1:2010E Przekazniki pomiarowe i urzadzenia zabezpieczeniowe — Cze$¢ 1:
Wymagania wspdlne, 29-06-2010 (zastepuje PN-EN 60255-6:2000P)

4. PN-ISO 8528-1 Zespoty pradotwércze pradu przemiennego napedzane silnikiem spalinowym
ttokowym. Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania eksploatacyjne, norma wycofana 29.10.2012
bez zastapienia.

5. PN-ISO 8528-5:1997 Zespoty pradotwdrcze pradu przemiennego napedzane silnikiem
spalinowym ttokowym. Zespoty pradotworcze, norma wycofana 15.11.2012 bez zastapienia,

lub

ISO 8528-5 Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets.
N.6. EN 60034-1:2010 Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance, 08-10-2010

2.2. Ustawy i rozporzadzenia

U.1. Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji, data ogtoszenia:
2002-10-11, data wydania: 2002-09-12, data wejscia w zycie: 2003-01-01, data obowigzywania:
2003-01-01.

4/13

U.2. Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczegdlnych warunkach
sprzedazy konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, data ogtoszenia: 2002-09-05,

data wydania: 2002-07-27, data wejécia w zycie: 2003-01-01, data obowigzywania: 2003-01-01.

U.3. Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 .

w sprawie szczegdtowych warunkdw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, data
ogtoszenia: 2007-05-29, data wydania: 2007-05-04, data wejscia w zycie: 2007-06-13, data
obowigzywania: 2007-06-13.

U.4. Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 relating to
the quality of petrol and diesel fuels and amending Council Directive 93/12/EEC.

Specyfikacje i wymagania funkcjonalne TAURON DYSTRYBUCJA S.A
Terminologia stosowana w tej specyfikacii jest zgodna z okresleniami miedzynarodowego stownika
terminologicznego elektryki PN-IEC 60050, oraz wyzej wymienionymi normami.

WYMAGANIA | PARAMETRY OBOWIAZKOWE

3.1. Wymagania ogolne

Agregaty pradotwdrcze min. 200 kVA zasilajace urzadzenia potrzeb wiasnych stacii
elektroenergetycznych TAURON DYSTRYBUCJA S.A musza spetnia¢ ponizsze wymagania ogélne.

Agregat pradotworczy ma by¢ fabrycznie nowy, kompletnie
wyposazony w elementy zapewniajgce prawidtowg prace,
wyprodukowany w okresie maksymalnie do 12-stu miesiecy
przed terminem dostarczenia na stacje
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Minimalny czas pracy agregatu przy 100% obcigzenia bez
uzupetniania paliwa 24 godziny
Czas zycia (zywotno$c¢) min. 20 lat Czas rozruchu max 30 s

Zuzycie paliwa przy 50% mocy znamionowej zgodnie z danymi
producenta

Zuzycie paliwa przy 75% mocy znamionowej zgodnie z danymi
producenta

Zuzycie paliwa przy 100% mocy znamionowej zgodnie z danymi
producenta

Klasa wymagan (wg PN-ISO 8528-1 [N.4]) min G2

Uruchamianie automatyczne oraz reczne za pomocg panelu sterowniczego na wyposazeniu zespotu
pradotworczego

Na etapie przekazania do eksploatacji, agregat nalezy wyposazy¢ w petny zbiornik paliwa. Paliwo w
dostarczonym agregacie musi by¢ typu ,zimowego” lub letnie z domieszka odpowiednich uszlachetniaczy

Stanowisko agregatu stacjonarnego wyposazy¢ w przytacze do przewoznego agregatu pradotworczego
Wymagania srodowiskowe

Konstrukcja i wykonanie agregatéw pradotworczych stacjonarnych i przewoznych o mocach min.
200 kVA musi gwarantowac ich poprawng prace przy nastepujgcych warunkach srodowiskowych:
Maksymalna temperatura otoczenia krétkotrwata

(wg PN-EN 60034-1:2011E [N.1]) +40°C

Najwyzsza $rednia temperatura w ciggu doby +35°C

Najwyzsza $rednia temperatura roczna +20°C

Najnizsza temperatura otoczenia dla agregatéw przewoznych -30°C

Najnizsza temperatura otoczenia dla agregatow stacjonarnych -15°C

Parametry znamionowe

Napiecie znamionowe (wg PN-EN 60255-1:2010E [N.3]) 230/400 V

Odchytka napiecia w stanie ustalonym (wg PN-ISO 8528-5) <+ 2,5 %

Czas przyjecia obcigzenia max 10 s

Dopuszczalne przecigzenie przez czas max do 1h z mozliwoscig kontynuacji pracy z deklarowanym obcigzeniem
do 10%

Wymagany zakres wspotczynnika mocy obcigzenia 0,7 + 1

Nieréwnomierno$¢ obcigzenia faz do 20%

Rodzaj paliwa napedowego olej napedowy o parametrach zgodnie z Dyrektywa 98/70/EC [U.4]
Maksymalny poziom hatasu przy 100% obcigzenia z odlegtosci 7m 80 dB

Napiecie znamionowe akumulatora rozruchowego zgodnie z dokumentacjg producenta
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Wymagania konstrukcyjne

Stopien IP ochrony generatora ............cocvveneneeseneeneenieeneineeens IP 23

Stopien IP ochrony skrzynki przytaczeniowe) .........c.coceveeeeueenes IP 55

Stopien IP ochrony tablicy Sterowniczej ...........cocovevevrvivercrerennnnns IP 51

UKE TOZIUCKU ... elektryczny, samoczynny
Uktad ChIOAZENIA .......c.cveveieeciceieece e ciecz — powietrze
Regulator napiecia i CZESIOtIWOSCI ..........oevvieerriirceccre s elektroniczny

Zacisk uziemienia (wg PN-EN 60034-1:2011E [N.1]) - oznaczony symbolem zgodnym

z normg PN-EN 60034-1:2011E

Tabliczka znamionowa zespotu pradotworczego (wg PN-ISO 8528-5:1997 [N.5]) - w jezyku
polskim zawierajgca co najmniej dane: stowa ,Zespdt pradotwdrczy”, nazwa lub znak

firmowy producenta, nr seryjny zespotu, data produkcji (rok), moc znamionowa

z przedrostkami COP/PRP/LPT, klasa wykonania (wymagan), wspétczynnik mocy
znamionowej, dopuszczalna wysokos¢ miejsca pracy w metrach nad poziomem morza,
dopuszczalna temperatura otoczenia w stopniach Celsjusza, znamionowa czestotliwos¢,
Znamionowe napiecie, znamionowy prad, przyblizona masa catkowita zespotu pradotwérczego

Wymagania dotyczace préb

Préby wyrobu

Préby wyrobu muszg potwierdzi¢ zachowanie wszystkich charakterystyk i parametréw
znamionowych zawartych w niniejszej specyfikacii

Proby odbiorcze u producenta (FAT)

Wykonawca zapewni przeprowadzenie préb odbiorczych (FAT) w miejscu wytwarzania lub w
innym uzgodnionym z Zamawiajgcym w obecnos$ci przedstawicieli TAURON DYSTRYBUCJA S.A
Proby odbiorcze (FAT) powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami aktualnych norm

i standardébw TAURON DYSTRYBUCJA S.A

Zakres préb odbiorczych (program) powinien by¢ wczesniej uzgodniony z TAURON DYSTRYBUCJA S.A i
obejmowac w szczegdlnosci:

Sprawdzenie zgodnosci podzespotéw z kartg produkciji agregatu

Sprawdzenie potaczen Srubowych oraz elektrycznych

Sprawdzenie uziemien oraz oznakowanie zespotu pradotwérczego

Sprawdzenie pozioméw ptyndw oraz szczelno$ci uktadu smarowania i chfodzenia

Ustawienie nastaw wytgcznika gtéwnego agregatu

Uruchomienie agregatu na biegu jatowym (regulacja predkosci obrotowej oraz napiecia)
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8. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli, jakosci robot

Wszystkie elementy robét instalacii elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie.
1) Zgodnosci z dokumentacja i przepisami,

2) Poprawnego montazu,

3) Kompletnosci wyposazenia,

4) Poprawnosci oznaczenia,

5) Braku widocznosci uszkodzen.

Przed przystapieniem do badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pimie wyniki badan do akceptacii

Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakoriczeniu

kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé¢ dopiero po pisemnej akceptaciji przez

Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Kontrola, jako$ci kabli

W trakcie wykonywania poszczegdlnych faz przetaczenia zasilania nalezy

przeprowadza¢ prob w zakresie sprawdzenia ciagtosci zyt i zgodnosci faz.

Po utozeniu wszystkich kabli nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacii

wszystkich obwodow. Warto$ci tej rezystancji zgodne z wymaganiami norm pozwalajg uznaé
badane kable za nadajace sie do eksploatacji. Nastepnie po zakoriczeniu potaczen cato$ci
obwodow nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Po zakonczeniu badan trzeba sporzadzi¢ protokdt z wykonanych pomiaréw, ktérego
pozytywne wyniki zezwalajg na dopuszczenie sprawdzanej instalacji do eksploatacii.
Wszystkie wyzej wymienione pomiary mogg wykonywac jedynie pracownicy

posiadajacy aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektrykoéw Polskich (lub
innego upowaznionego do wydawania takich o$wiadczen organu) zezwalajace na
wykonywanie pomiaréw elektrycznych.

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnos¢ faz nalezy wykonac

przy uzyciu przyrzadow o napieciu nieprzekraczajacym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢
za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie maja przerw oraz jesli poszczegolne fazy na obu
koricach linii sq oznaczone identycznie.

Pomiar rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomocg miernika izolacji 0 napieciu nie
mniejszym niz 1,0kV dla kabli nn, dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie
mierzonej wartosci.
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9.0BMAIR ROBOT

Jednostki obmiarowe

- 1 m przewodu instalacyjnego,

- 1 m kabla elektroenergetycznego,

-1 m rury ochronnej,

- 1 szt. osprzetu,

- 1kpl. Stup nN

- 1 kpl. aparat elektryczny,

- 1 kpl. instalacja uziemienia roboczego i ochronnego,
- 1 kpl. dostawa sprzetu BHP i ppoz.
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10.0DBIORY

Odbiory czesciowe

Odbiorowi cze$ciowemu w robotach podlegajg roboty, ktdre ulegaja zakryciu. Usterki
wykryte przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robét (budowy).

Brak wpisu nalezy traktowa¢ jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowo$ci
montazu.

Odbioér wstepny

Przy odbiorze wstepnym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:

- aktualng Dokumentacjg Projektowg Powykonawcza,

- atesty dostarczonych urzadzen,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér koricowy
Przy odbiorze koricowym robdt wykonawca rob6t powinien przedfozy¢ nastepujgce
dokumenty:

1) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdt,

2) Dziennik Budowy,

3) Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania

robot,

) Dokumenty dotyczace jako$ci zastosowanych materiatéw,

) Protokoty cze$ciowych odbioréw poprzednich faz robét,

) Protokoty i zaSwiadczenia z dokonanych prob montazowych,

) Protokoty badan technicznych i wykonanych pomiaréw,

) Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen, materiatéw,

) Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

0) Dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen,

1) O$wiadczenie kierownika robét elektrycznych o wykonaniu rob6t zgodnie
z dokumentacjg i obowigzujacymi przepisami.
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