Wydziat Realizacji Zakupéw RZ11 (MMa)

UMOWA ZLECENIA Nr U/TD-OGL.............. /00179/2026

zawarta w Gliwicachw dniu ....................... pomiedzy

TAURON Dystrybucja Spoétka Akcyjna z siedzibg w Krakowie przy ul. Podgodrska 25A, 31-
035 Krakéw, Oddziat w Gliwicach, 44 - 102 Gliwice, ul. Portowa 14a, wpisang do Rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
Krakowa — Srédmiescia w Krakowie Wydziat XI Sagd Gospodarczy KRS pod numerem KRS:
0000073321, numer identyfikacji podatkowej NIP: 6110202860, REGON: 230179216, kapitat
zaktadowy: 560.450.156,22 zt wptacony w catosci, zwang dalej ,Zleceniodawcg”, w imieniu
ktérej dziatajg osoby, kitdrych kwalifikowany podpis elektroniczny zostat ztozony pod trescig
niniejszej Umowy

a
Lo e ] z siedzibg W [ ], ul
....................... ], wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy
[ ] W [ ], Wydziat [, ]
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod nr KRS: [............o.o..... ], numer
identyfikacji podatkowej NIP: [.............coooiiiiiinl. ], wysokos¢ kapitatu zakladowego:
[, ] ztotych, zwang dalej ,Zleceniobiorcg”, w imieniu ktérej dziatajg osoby,

ktorych kwalifikowany podpis elektroniczny zostat ztoZzony pod trescig niniejszej Umowy,

zwanymi dalej tacznie Stronami, a oddzielnie Strona.

W rezultacie wyboru Zleceniobiorcy w przeprowadzonym postepowaniu nr PNP/TD-OGL
/100179/2026 o udzielenie zamowienia na ,,Wykonanie prac remontowo — budowlanych, w
zakresie ogélnobudowlanym, budynkéw stacji elektroenergetycznych SN/nN i budowli,
bedacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach na obszarze
miast i gmin: Gliwice, Pyskowice, Twordg, Krupski Mityn, Zbrostawice, Lubliniec,
Toszek, Gieraltowice cz. gliwicka, Sosnicowice, Knuréw, Pilchowice, Rudziniec,
Wielowies” w trybie przetargu nieograniczonego, zostata zawarta Umowa o nastepujgcej
tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na mocy niniejszej umowy (dalej jako: Umowa) i na okreslonych w niej warunkach
Zleceniobiorca zobowigzuje sie wykonac na rzecz Zleceniodawcy zadanie pn. ,,Wykonanie
prac remontowo — budowlanych, w zakresie ogélnobudowlanym, budynkéw stacji
elektroenergetycznych SN/nN i budowli, bedacych w eksploatacji TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach na obszarze miast i gmin: Gliwice, Pyskowice,
Twordg, Krupski Miyn, Zbrostawice, Lubliniec, Toszek, Gierattowice cz. gliwicka,
Sosnicowice, Knuréw, Pilchowice, Rudziniec, Wielowies”, obejmujgce realizacje
Zlecen w w/w zakresie dla obiektow bedacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach (dalej jako: ,,Obiekty”).

2. Prace w ramach Przedmiotu Umowy wykonywane bedg na podstawie odrebnych zlecen
udzielanych kazdorazowo przez przedstawiciela Zleceniodawcy (dalej jako: ,Zlecenie”,
»Zadania”), o ktérych mowa w ust. 3 i 4 ponizej.

3. Zlecenia robot remontowo-budowlanych, o ktérych mowa w ust. 2, bedg udzielane w formie
pisemnej na druku ,Zlecenie Wykonania Prac” (ktérego wzér stanowi Zatgcznik nr 1 do
niniejszej Umowy), przez przedstawiciela Zleceniodawcy i dostarczane przedstawicielowi
Zleceniobiorcy bezposrednio lub za posrednictwem poczty elektronicznej [e-mail].
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W Zleceniu podany bedzie zakres, technologia i termin wykonania robdt. Udzielone
Zlecenia, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym stanowig zarazem protokoét
przekazania Zleceniobiorcy terenu budowy, réwnoznaczny z przyjeciem przez
Zleceniobiorce odpowiedzialno$ci za teren budowy i szkody wynikte na jego terenie.

. Na pisemny wniosek Zleceniodawcy wskazany na druku Zlecenia (Zatagcznik nr 1 do

Umowy) Zleceniobiorca jest zobowigzany do wykonywania dodatkowej dokumentacji
fotograficznej wykonywanych robét. Dokumentacje zdjeciowg nalezy dostarczy¢ na ptycie
CD lub innym nosniku elektronicznym zaakceptowanym przez Zleceniodawce.

. Zlecenia obejmowac¢ bedg wykonanie wszystkich robot, ustug i dostaw, ktére sg niezbedne

dla oddania Obiektu o parametrach okreslonych Umowg nawet, jesli pewne elementy robat,
ustug i dostaw nie zostaty wyraznie wyszczegdlnione w Umowie, lub wskazane w ofercie
Zleceniobiorcy.

. Zlecenia bedg wykonywane na obszarze TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach

zgodnie z okreslonymi w nich terminami.

. Zlecenia bedg udzielane wedtug decyzji Zleceniodawcy, a zawarcie niniejszej Umowy nie

oznacza obowigzku udzielenia przez Zleceniodawce zlecen. Zleceniodawca zastrzega
sobie prawo zlecania wykonania robot, o ktérych mowa w Umowie takze podmiotom
trzecim, co nie stanowi naruszenia postanowien niniejszej Umowy.

§2
OSWIADCZENIA | ZAPEWNIENIA ZLECENIOBIORCY

Zleceniobiorca oswiadcza i zapewnia, ze:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

nie istniejg jakiekolwiek przeszkody prawne ani faktyczne uniemozliwiajgce zawarcie
Umowy przez Zleceniobiorce a takze nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy;

zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek innego zobowigzania
zaciggnietego przez Zleceniobiorce;

zapoznat sie ze stanem faktycznym sprawy oraz wszelkg dokumentacjg Zleceniodawcy,
dokonat ich weryfikacji i uznaje je za wystarczajgce do wykonania Przedmiotu Umowy
oraz nie wnosi do nich zastrzezen,

wykona zlecone mu przez Zleceniodawce Zadania zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, przepisami prawa w szczegolnosci zgodnie z Ustawg z dnia 07 lipca 1994r.
Prawo budowlane, rozporzgdzeniami i zarzgdzeniami oraz Polskimi Normami i zasadami
wiedzy technicznej, a nadto zgodnie z dokumentacjg techniczng, o ile zostanie ona
Zleceniobiorcy przekazana przez Zleceniodawce, a takze dodatkowymi wymaganiami
wskazanymi przez Zleceniodawce w Zleceniu;

zobowigzuje sie do terminowe;j realizacji Zadan, o ktérych mowa w §1 Umowy, o zakresie
i terminie szczegotowo okreslonym w poszczegolnych Zleceniach;

zobowigzuje sie do posiadania przez caly okres trwania Umowy odpowiednich sit
i Srodkow niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy.

§3
OBOWIAZKI ZLECENIODAWCY

Zleceniodawca zobowigzuje sie do:

1)
2)

3)

udzielenia i dostarczenia Zleceniobiorcy Zlecenia w formie okreslonej w §1 ust. 3 Umowy,
z okresleniem miejsca i zakresu robot wykonywanych w ramach Przedmiotu Umowy,
zapewnienia stosownego nadzoru, jezeli wymagajg tego przepisy prawa lub wynika to
z decyzji organéw administraciji,

udostepnienia Zleceniobiorcy posiadanych informacji i dokumentéw, zwigzanych
z Przedmiotem Umowy, ktére sg niezbedne do wykonania Zlecen,
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4)

o)

6)

7)

8)

9)

—
- O
~— ~—

przeszkolenia personelu Zleceniobiorcy w zakresie wystepujgcych zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak réwniez zapoznania
ich z uregulowaniami wewnetrznymi obowigzujgcymi na terenie jednostki organizacyjne;j
Zleceniodawcy, dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa
przeciwpozarowego,

w przypadkach szczegdlnych wystawienia przez stuzby Zleceniodawcy pisemnego
polecenia na wykonywanie prac zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
urzgdzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. (dalej: 10BP), ktorej tresé
dostepna jest na stronie internetowej https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-
dystrybucyjne/iobp ,

zapewnienia wytgczen, dopuszczen do prac na Obiektach i nadzoréw z wylgczeniem
nadzoroéw branzowych, zgodnie z procedurami obowigzujgcymi w TAURON Dystrybucja
S.A. — koszt przeszkolenia personelu Zleceniobiorcy w tym zakresie, nadzoréw
(z wytgczeniem nadzoréw branzowych) i dopuszczen ponosi Zleceniodawca,
z zastrzezeniem postanowien w §10 ust. 28 Umowy,

dostarczenia na wniosek Zleceniobiorcy koniecznych petnomocnictw do wystepowania
przed odpowiednimi organami, celem wykonania Zlecenia, o ile dokonanie czynnosci
przed takimi organami bedzie konieczne dla przystgpienia do wykonania lub wykonania
Zlecenia albo przystgpienia do uzytkowania Obiektow po wykonaniu Zlecenia,
zapoznania Zleceniobiorcy z wewnetrznymi procedurami, instrukcjami obowigzujgcymi
u Zleceniodawcy zwigzanymi z Przedmiotem Umowy, w zakresie koniecznym do
wykonania Zlecen, tj.: udostepnienia na stronie internetowej https://www.tauron-
dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/iobp .

dokonania uzgodnien dokumentacji techniczno-prawnej, wykonawczej, o ile jest to
wymagane przepisami prawa lub wynika z wymagan Zleceniodawcy przekazanych
Zleceniobiorcy na pismie,

udziatu w komisjach odbiorczych prac wykonanych w trakcie realizacji Zlecenia,
whniesienia sprzeciwu w ciggu 30 dni od doreczenia Zleceniodawcy przez Zleceniobiorce
zgtoszenia przedmiotu robd6t budowlanych, ktéry bedzie wykonywany przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, o ile Zleceniodawca nie wyraza zgody na
wykonanie Umowy przez inne podmioty niz Zleceniobiorca.

§4
OBOWIAZKI ZLECENIOBIORCY

Zleceniobiorca zobowigzuje sie w szczegolnosci do:

1) przyjecia do realizacji Zlecenia udzielonego i doreczonego w sposob okreslony w §1
ust. 3 wraz z przestaniem informacji potwierdzajgcej przyjecie Zlecenia na adres
e-mail Zleceniodawcy w terminie do trzech dni roboczych. Brak potwierdzenia w tym
terminie uznaje sie za przyjecie Zlecenia przez Zleceniobiorce do realizacji.

2) wykonania prawidtowo i terminowo (w tym zapewnienie i dostawa materiatow
wymaganych dla realizacji prac okreslonych w Zleceniu), prac okreslonych
w Zleceniach zgodnie z przepisami dozoru technicznego i zasadami wiedzy
technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, innymi obowigzujgcymi
przepisami prawa w zakresie w jakim majg one zastosowanie do niniejszej Umowy,
w tym procedurami i przepisami obowigzujgcymi u Zleceniodawcy.

3) rozliczenia wykonanych robot, w ramach realizacji Zlecenia,

4) usuniecia wszystkich wad w wykrytych w trakcie realizacji zleconych prac, w okresie
gwarancji oraz w okresie obowigzywania rekojmi, w terminie wskazanym przez
Zleceniodawce,
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5) wykonania prac zgodnie z terminami okreslonymi w Zleceniu oraz rzetelnego
przekazywania informacji o wykonanych pracach, w tym bezzwitoczne pisemne
informowanie Zleceniodawcy o nieprawidiowosciach i zagrozeniach zwigzanych
z wykonaniem zleconych prac,

6) informowania Przedstawiciela Zleceniodawcy o kazdym przypadku utrudnien
zwigzanych z realizacjg Zlecenia,

7) sprawdzenia dokumentacji w razie otrzymania jej od Zleceniodawcy,

8) przystgpienia do wykonania Zlecenia w terminie do pieciu dni roboczych od jego
otrzymania,

9) wuzgodnienia z  odpowiednimi  stuzbami  Zleceniodawcy  odpowiedniego
zabezpieczenie terenu wykonywania Zlecenia, w szczegdlnosci w zakresie
wygrodzenia i oznakowania,

10) udziatu w komisjach odbiorczych robét wykonywanych w ramach Zlecen,

11) biezacego utrzymania porzadku w trakcie wykonywania Zlecenia, a po zakonczeniu
prac uporzgdkowanie terenu wykonywania prac, utrzymywanie Obiektow i terenu w
otoczeniu Obiektow w stanie wolnym od przeszkdd, sktadowanie materiatéw i sprzetu
w ustalonych miejscach i w nalezytym porzadku, w uzgodnieniu z odpowiednimi
stuzbami Zleceniodawcy, a takze zabezpieczenie na wtasny koszt i ryzyko terenu
prac oraz materiatdw przeznaczonych do ich wykonania, od chwili przekazania mu
terenu wykonywania prac, az do dnia bezusterkowego odbioru zleconych prac przez
Zleceniodawce lub potwierdzonego przez Zleceniodawce usuniecia wad,

12) pieczy nad robotami, materiatami i urzgdzeniami przeznaczonymi do wykonywania
robot,

13) zagospodarowania odpadéw powstatych przy realizacji rob6t  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami i zgodnie
z wymogami Zleceniodawcy (wydatkite i ewentualne uzyski obejmujg koszty
Zleceniobiorcy),

14) umozliwienia w kazdym czasie przeprowadzania przez Zleceniodawce sprawdzenia
jakosci wykonywanych robot,

15) zatrudnienia niezbednego kierownictwa robét, przy czym Zleceniobiorca o$wiadcza,
ze kierownik robdt uprawniony jest do przyjmowania i sktadania wszelkich
o$wiadczen woli i wiedzy zwigzanych z realizacjg robot, w tym przyjmowania
w sposob wigzgcy Zleceniobiorce polecen kierowanych przez Zleceniodawce,

16) zapewnienia ciggtego nadzoru nad pracg podlegtego personelu oraz
podwykonawcow przez Kierownika budowy, posiadajgcego wymagane przepisami
prawa kwalifikacje,

17) zatrudnienia takiej ilosci osob, jaka jest konieczna dla prawidtowego wykonania
Zlecenia, przy czym osoby te muszg posiada¢: odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia, aktualne badania lekarskie pozwalajgce na wykonywanie zleconych
prac, aktualne zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy,

18) zorganizowania pracy w sposob zapewniajgcy osobom wykonujgcym Zlecenia
bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenhstwa i higieny pracy,

19) zapewnienia osobom wykonujgcym Zlecenia odpowiedniej odziezy i obuwia
roboczego, srodkéw ochrony indywidualnej oraz bezwzglednego dopilnowania ich
stosowania; odpowiednie oznakowanie ubran roboczych bgdz kaskéw ochronnych
os6b wykonujgcych Zlecenia, z nazwg podmiotu zatrudniajgcego dang osobe lub
posiadania identyfikatorow z nazwiskiem danej osoby i nazwg tego podmiotu,

20) dostosowania organizacji rob6t do organizacji pracy Zleceniodawcy oraz stosowania
sie do poleceh Zleceniodawcy, ktére sg zgodne z przepisami prawa dotyczgcymi prac
objetych niniejszg Umowa,

21) zamawiania nadzoréw branzowych i ponoszenia kosztéw z tego tytutu, dokonywanie
na wlasny koszt koniecznych uzgodnien, a takze uzyskiwanie stosownych zezwolen
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22) przeszkolenia a oséb wykonujgcych Zlecenia w zakresie wystepujgcych zagrozen
dla bezpieczenstwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania robét, jak réwniez
zapoznania z uregulowaniami wewnetrznymi Zleceniodawcy, dotyczgcymi
bezpieczenhstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

23) posiadania odpowiednich umiejetnosci oraz doswiadczenia i zasobdw kadrowych
majgcych odpowiednie kwalifikacje, a takze sprzetu i $rodkéw technicznych
spetniajacych wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach, niezbedne dla
prawidlowego wykonywania przedmiotu okreslonego w Zleceniu,

24) zapewnienia Zleceniodawcy i wszystkim osobom upowaznionym przez niego dostepu
do wszystkich miejsc budowy objetych zakresem Zlecenia oraz do wgladu do
materiatow i dokumentoéw zwigzanych z jej realizacja,

25) zapewnienia i stosowania materiatow i sprzetow (maszyn i urzgdzenh) niezbednych
do wykonania Zlecenia, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, przy czym
zastosowane materiaty i sprzety powinny w szczegodlnosci:

a) spetnia¢ wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,
to jest w szczegolnosci posiadac¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa
oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci,

b) by¢ zgodne z:

- kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach przenoszgcych
europejskie normy zharmonizowane lub europejskg aprobatg techniczng, o ile
dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy przenoszacej europejskie
normy zharmonizowane,

- wiasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi,

- zaleceniami Zleceniodawcy, o ile takie zostaly Zleceniobiorcy przekazane;

a w przypadku wyrobow wykonanych na jednostkowe zamdwienia réwniez

oswiadczeh wytwoércy, ze wyréb zostat wykonany zgodnie z wymogami

bezpieczenhstwa pracy, ochrony zycia, zdrowia i Srodowiska oraz spetnia wymagane
normy, a takze przedstawienia dokumentow jakosciowych tych materiatow,

26) dostarczenia wytgcznie nowych materiatéw i urzadzen, niezbednych do realizacji
Zlecenia. Wszystkie dostarczone przez Zleceniobiorce urzgdzenia muszg by¢é na
dzien dostawy nieuzywane i nie starsze niz 6 miesiecy,

27) dostarczenia Zleceniodawcy, na co najmniej 7 dni przed terminem odbioru atestow
i certyfikatow, deklaracji zgodnosci i kart gwarancyjnych dotyczgcych zastosowanych
materiatow,

28) pozyskania Podwykonawcdow roboét w uzgodnieniu z Zleceniodawcg i zawarcie z nimi
stosownych umow,

29) zgtoszenia Zleceniodawcy szczegétowego przedmiotu robét budowlanych
powierzonych do wykonania Podwykonawcom i/lub dalszym Podwykonawcom,
zgodnie z postanowieniami §5 (Podwykonawcy) Umowy;

30) weryfikowania faktur na roboty wykonywane przez Podwykonawcow,

31) zawiadamiania Podwykonawcéw o terminie odbioru robét oraz dokonywanie wypisow
z protokotu odbioru robét w zakresie rob6t Podwykonawcéw i wysytanie tych odpiséw
Zleceniodawcy,

32) przejmowania od Podwykonawcow wykonanych przez nich (ustalonych w umowie
z Podwykonawcami) zakreséw robot, sprawowanie nad tymi robotami pieczy do
czasu ich odbioru przez Zleceniodawce, usuwanie wad i / lub usterek powstatych w
tych robotach w okresie od dnia przyjecia ich od Podwykonawcy do dnia odbioru
przez Zleceniodawce,

33) terminowego  regulowanie  naleznosci za roboty zrealizowane przez
Podwykonawcéw,

34) zapewnienia odpowiedniego socjalnego i technicznego zaplecza budowy dla
wszystkich Podwykonawcéw,

35) przestrzegania zasad opisanych w Zatgczniku nr 3 i Zatgczniku nr 4 do Umowy,
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36) przestrzegania wymagan ochrony s$rodowiska wynikajgcych z obowigzujgcych
przepisow; w trakcie wykonywania prac Zleceniobiorca jest zobowigzany chronié
srodowisko na obszarze prowadzenia prac oraz w ich otoczeniu, a w szczegoélnosci
zapewni¢ ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow

wodnych,
37) zagospodarowania odpadéw powstatych przy realizacji robot zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami i zgodnie

z wymogami Zleceniodawcy, o ile takie zostaty Zleceniobiorcy przekazane,

38) uprzedniego pisemnego uzgodnienia z przedstawicielem Zleceniodawcy sposobu
i miejsca sktadowania odpadow,

39) przygotowania wykonanych robot do odbioru wraz z niezbedng dokumentacja,

40) zgtaszania do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, tj. fundamentéw,
uziemien, izolacji itp. z wyprzedzeniem umozliwiajgcym dokonanie ich odbioru,

41) zaspokojenia roszczen oséb trzecich zgtoszonych w zwigzku z realizacjg przez
Zleceniobiorce Umowy, takze, jezeli zostang one skierowane bezposrednio do
Zleceniodawcy. Zleceniobiorca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomié
Zleceniodawce o kazdym przypadku zgtoszenia roszczen bezposrednio do
Zleceniobiorcy; w przypadku gdyby Zleceniodawca zobowigzany zostat do zaptaty na
rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej lub podmiotéw trzecich, w tym
organéw administracji, jakichkolwiek kwot z tytutu odszkodowan, kar badz innych
roszczen, albo kwoty takie w catosci bgdz czesci zaptacit w zwigzku z wykonaniem,
niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem przez Zleceniobiorce Umowy,
Zleceniobiorca zobowigzany jest zwolni¢ Zleceniodawce z tych zobowigzan i
zaspokoi¢ powyzsze zobowigzania, a jezeli nie bedzie to mozliwe, zwrdcié
Zleceniodawcy uiszczone przez Zleceniodawce naleznosci oraz wszelkie z tym
zwigzane koszty w terminie 30 dni od doreczenia Zleceniobiorcy pisemnego
wezwania do zaptaty. Kwoty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim Zleceniodawca
moze potragcac z ptatnosci wynagrodzenia naleznego Zleceniobiorcy.

§5
PODWYKONAWSTWO

1. Zleceniobiorca moze powierzy¢é wykonanie zaméwienia podwykonawcom. W przypadku
rozliczen kosztorysem powykonawczym koszty bedg uwzglednione w kosztorysie po
przedstawieniu dokumentow zroédtowych (np. rachunek, faktura).

2. Do robot budowlanych realizowanych przez podwykonawcoéw zaangazowanych przez
Zleceniobiorce bedg mialy zastosowanie przepisy art. 647" kc.

3. Zleceniobiorca jest zobowigzany przed przystgpieniem do wykonywania robét zgtosi¢
Zleceniodawcy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci szczegétowy zakres robot
budowlanych zleconych podwykonawcy wraz z odpowiednig czescig dokumentacii,
obejmujgcg zlecone roboty oraz ich przewidywany harmonogram i wysokosé
wynagrodzenia. Zleceniobiorca dostarczy Zleceniodawcy o$wiadczenie podwykonawcy
okreslajgce zakres robaét, jaki zostat zlecony podwykonawcy .

4. Zleceniodawca w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zleceniodawcy zgtoszenia zgodnie
z ust. 3, moze ztozy¢ podwykonawcy i Zleceniobiorcy pisemny sprzeciw wobec
wykonywania robot przez podwykonawce. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu
w terminie, uwaza sie za akceptacje przez Zleceniodawce przedmiotu robot zleconych
podwykonawcy objetych zgtoszeniem.

5. Niedopemienie przez Zleceniobiorce obowigzku okreslonego w ust. 3 zdanie pierwsze
skutkowa¢ bedzie niepowstaniem na podstawie art. 647" kc odpowiedzialno$ci solidarne;
Zleceniodawcy wobec podwykonawcy zaangazowanego przez Zleceniobiorce oraz
traktowane bedzie przez Zleceniodawce jako nienalezyte wykonanie obowigzkéw
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10.

11.

12.

13.

umownych przez Zleceniobiorce. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate
podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie miedzy podwykonawcg
a Zleceniobiorcg, chyba Ze ta wysokos¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Zleceniobiorcy za roboty budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika ze
zgtoszenia, o ktéorym mowa w ust. 3. W takim przypadku odpowiedzialnos¢
Zleceniodawcy za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia naleznego Zleceniobiorcy za roboty budowlane, ktérych szczegdtowy
przedmiot wynika ze zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 3.

Wraz z kazdym Protokotem odbioru Zleceniobiorca zobowigzany jest doreczy¢
Zleceniodawcy, potwierdzone pisemnie przez podwykonawce oswiadczenie
0 dokonanych na rzecz podwykonawcy ptatnosciach wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi dokonanie przez Zleceniobiorce zaptaty na rzecz podwykonawcow lub
odmowach zaptaty za roboty budowlane, ktorych terminy przypadajg nie pdézniej, niz na
dzien przygotowania przez Zleceniobiorce Protokotu odbioru.

Po zakonczeniu realizacji kazdej umowy z podwykonawcg Zleceniobiorca przedtozy
Zleceniodawcy o$wiadczenie potwierdzone pisemnie przez podwykonawce, ze
wymagalne i bezsporne ptatnosci z tytutu umowy zawartej z podwykonawcg zostaty przez
Zleceniobiorce zrealizowane lub przedtozy potwierdzenie dokonania takich ptatnosci na
rzecz podwykonawcy. Zleceniobiorca dodatkowo przedtozy potwierdzone pisemnie przez
Podwykonawce  oswiadczenie o stanie jego rozliczeh z podwykonawcami ze
szczegolnym uwzglednieniem kwot, ktére pozostaty jeszcze do zafakturowania przez
podwykonawcéw i zaptacenia przez Zleceniobiorce.

Wraz z protokotem odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy, Zleceniobiorca dodatkowo
przedtozy potwierdzone pisemnie przez podwykonawce oswiadczenie o stanie jego
rozliczen z podwykonawcami ze szczegdlnym uwzglednieniem kwot, ktére pozostaty
jeszcze do zafakturowania przez podwykonawcéw i zaptacenia przez Zleceniobiorce.

W sytuacji, gdy z uwagi na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
ptyngcych z umowy z podwykonawcg nie wyptacono podwykonawcy catosci lub czesci
umownego wynagrodzenia, Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawce na pismie
0 okolicznosciach uzasadniajgcych odmowe zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
obnizenie jego wysokosci.

Jezeli w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Zleceniobiorce
postanowieh ust. 6, 7 i 8 Zleceniodawca dokona bezposrednio ptatnosci na rzecz
podwykonawcy, kazda kwota zaptacona na rzecz podwykonawcy przez Zleceniodawce,
bedzie podlega¢ potrgceniu z najblizszych pfatnosci Zleceniodawcy na rzecz
Zleceniobiorcy.

Zleceniobiorca o$wiadcza nieodwotalnie, iz dokonanie przez Zleceniodawce pfatnosci
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647" §1 kc. zwalnia
Zleceniodawce z obowigzku zaptaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia Zleceniobiorcy,
a Zleceniodawca oswiadcza, ze zwolnienie to przyjmuje.

Zleceniodawcy przystuguje prawo zatrzymania wynikajgcego z Umowy przystugujgcego
Zleceniobiorcy wynagrodzenia w przypadku nieprzedtozenia Zleceniodawcy dokumentéw
i oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 6, 7 i 8 lub zalegania przez Zleceniobiorce
z ptatnosciami wobec podwykonawcow. W takim przypadku Zleceniobiorca oswiadcza,
iz zrzeka sie od Zleceniodawcy dochodzenia odsetek ustawowych za opdznienie od
zatrzymanych ptatnosci.

Zleceniobiorca zobowigzuje sie, ze nie bedzie dochodzit od Zleceniodawcy ewentualnego
roszczenia o odsetki od zatrzymanej ptatnosci, ktore mogtoby powstaC¢ wskutek
zastosowania przepisow ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opoOznieniom w transakcjach handlowych.
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15.

Zawarcie przez Zleceniobiorce umowy z podwykonawcg nie stanowi podstawy do
podwyzszenia wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

W umowach o podwykonawstwo Zleceniobiorca zobowigzuje sie¢ dokonywac zapiséw,
ze nie dopuszcza sie do zawierania przez podwykonawce umow z dalszymi
podwykonawcami, chyba, Zze Zleceniodawca i Zleceniobiorca wyrazili na to zgode
w formie pisemne;j.

§6
PROCEDURA ODBIOROWA

Przedmiot Umowy podlegaé bedzie nastepujgcym Odbiorom:

1) odbiér czesciowy,

2) odbidér koncowy Zlecenia,

3) odbiér gwarancyjny,

Strong pokrywajgcg koszty i odpowiedzialng za organizacje odbioréw jest Zleceniobiorca.

Nie dotyczy to kosztéw osobowych zwigzanych z udziatem przedstawicieli Zleceniodawcy,

chyba, ze odbior odbywa sie powtornie z przyczyn lezgcych po stronie Zleceniobiorcy.

Po zakohczeniu poszczegdlnych etapow robot okresdlonych Zleceniem, a jezeli jest to

wymagane przepisami prawa rowniez po dokonaniu wpisu w Dzienniku Budowy przez

Kierownika budowy, Zleceniobiorca za pomocg poczty elektronicznej e-mail lub pisemnie

zawiadomi Zleceniodawce o zakonczeniu prac i gotowosci przystgpienia do odbioru.

Do zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 3 Zleceniobiorca zatgczy nastepujgce

dokumenty (dostarczenie przedmiotowych dokumentéw jest warunkiem niezbednym do

dokonania odbioru kohcowego robét objetych danym Zleceniem):

1) dokumentacje zdjeciowg robdt zanikowych, jezeli takie byto Zgdanie Przedstawiciela
Zleceniodawcy wyrazone w Zleceniu,

2) pisemne zawiadomienia o gotowosci do odbioru,

3) pisemne oswiadczenia Zleceniobiorcy o wyréwnaniu wszystkich powstatych szkod
zwigzanych z prowadzeniem robét (o ich usunieciu lub wyptaceniu odszkodowania),

4) kosztorys powykonawczy z obmiarem wykonanych robét objetych Zleceniem, przy
czym dokument ten powinien zawiera¢ szczegdtowg specyfikacje uzytych materiatéw
i obmiar;

5) dokumenty potwierdzajgce jakosc¢ i okresy gwarancji uzytych materiatéw i urzadzen,
w szczegolnosci certyfikatdw, atestéw i oswiadczen, dokumentéw gwarancyjnych,

6) oswiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu wynagrodzenia przez Zleceniobiorce,

7) pisemny dokument potwierdzajgcy wyrazenie przez Zleceniodawce zgody na
wykonanie robot nieujetych w Zleceniu.

Warunkiem niezbednym do podpisania przez Zleceniodawce protokotu koncowego

odbioru robdt objetych danym Zleceniem jest uprzednia pozytywna weryfikacja

i zatwierdzenie przez Zleceniodawce dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej, przy

czym weryfikacja przez Zleceniodawce obmiaru rob6t nastgpi podczas czynnosci odbioru.

Zleceniodawca obowigzany jest przystgpi¢ do odbioru po zgtoszeniu przez Zleceniobiorce

Zleceniodawcy gotowosci do odbioru w formie pisemnej lub za posrednictwem poczty

elektronicznej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w ktorym przedstawiciel

Zleceniodawcy potwierdzit zakonczenie robot oraz sprawdzit kompletnos¢ i prawidtowosé

przekazanych dokumentéw. Data i godzina odbioru zostanie wyznaczona przez Strony

w trybie roboczym za posrednictwem przedstawicieli Stron.

Odbiér robdt bedzie dokonywany przez upowaznionego w §16 przedstawiciela

Zleceniodawcy.

W odniesieniu do robét wskazanych w §1 ust. 1. zweryfikowane powykonawczo przez

przedstawiciela Zleceniodawcy obmiary dotyczgce wykonanych robét bedg uwzglednione

w Kkosztorysie powykonawczym, przy czym jako wigzgce uznaje sie wielkoSci

zaakceptowane przez przedstawiciela Zleceniodawcy w ramach weryfikacji kosztorysu
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16.
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18.

19.

20.

powykonawczego. Roboty remontowo-budowlane beda rozliczne w oparciu o stawke za
roboczogodzine Rp okreslong w §7 ust. 2 pkt 1) Umowy.

W odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy, w tym
dodatkowo:

1) Kierownik budowy — jezeli zostat ustanowiony,

2) Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego — jezeli zostat ustanowiony,

Odbidr gwarancyjny ma na celu zgtoszenie przez Zleceniodawce wszelkich ujawnionych
wad lub usterek.

Odbioru czesciowego dokonuje sie po wykonaniu etapéw prac okreslonych w Zleceniu.
Odbidr ten potwierdzony winien byé protokotem odbioru czesciowego zawierajgcym
elementy, o ktérych mowa w ust. 14 ponizej.

W wypadku stwierdzenia, ze przedmiot odbioru czesciowego nie zostat wykonany
w sposob nalezyty, w protokole nalezy rowniez wskaza¢ wady przedmiotu odbioru oraz
termin ich usuniecia. W wypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, etap
realizacji uwaza sie za niewykonany. Protokot, w ktorym stwierdzono negatywny wynik
odbioru czesciowego nie moze stanowi¢ podstawy do wystawienia faktury.

Z czynnosci odbioru kazdorazowo sporzgadzony jest Protokét Odbioru, wedtug wzoru
stanowigcego Zatgcznik nr 2 do Umowy, w ktérym nalezy wskazaé w szczegolnosci:

1) date dokonania czynnosci odbioru,

2) przedmiot odbioru,

3) charakterystyczne i ustalone przez Zleceniodawce numery [sygnatury] Zlecenia,

4) wynik odbioru,

5) podpisy obydwu stron (Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy).

W czynnosciach odbioru biorg udziat upowaznieni przedstawiciele obu Stron, ktorzy
podpisujg protokot.

Odbidr koncowy dokonuje sie Protokotem przejecia Przedmiotu Umowy okreslonego
w Zleceniu do eksploatacji. Zleceniodawca dokona przejecia Przedmiotu Umowy do
eksploatacji po zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy.
Odbidr, podczas ktérego nie zgtoszono zastrzezen do czesciowego lub kohcowego
wykonania Przedmiotu Umowy, a ktéry odbyt sie z udzialem dwdch Stron, potwierdzany
jest sporzgdzanym przez Zleceniobiorce i podpisywanym przez Strony Protokotem
Odbioru.

Jezeli w toku Odbioru czesciowego Iub kohcowego zostanie stwierdzone,
iz Zleceniobiorca wykonat Zlecenie, jednakze niezgodnie z ktérymkolwiek z wymogow
wskazanych w Zleceniu lub niniejszej Umowie Ilub zostang stwierdzone wady,
to Zleceniodawca ma prawo odméwi¢ odbioru robdt objetych Zleceniem do czasu
usuniecia przez Zleceniobiorce wad lub ponownego wykonania prac — na koszt i ryzyko
Zleceniobiorcy. Usuniecie wad lub ponowne wykonanie prac nastgpi w terminie
wskazanym przez Zleceniodawce.

Zleceniobiorca nie moze odméwi¢ usunigecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztow. Jezeli koszt usuniecia wad bytby niewspdotmierny do efektéw uzyskanych
w nastepstwie ich usuniecia, poczytuje sie, ze wady nie nadajg sie do usuniecia.
Zleceniobiorca zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia
Zleceniodawcy o usunieciu wad.

Jezeli Zlecenie przewiduje odbiory czesciowe, podpisanie protokotu odbioru czesciowego
nie pozbawia Zleceniodawcy mozliwosci zgtaszania zastrzezen do Przedmiotu Umowy
w trakcie odbioru korncowego.

Przed odbiorem kohAcowym Przedmiotu Umowy Zleceniobiorca zobowigzany jest
uporzgdkowac teren budowy i doprowadzic¢ go do stanu z chwili przejecia terenu budowy,
z uwzglednieniem zmian w terenie, dokonanych w celu wykonania Przedmiotu Umowy.
W kazdym przypadku dokonanie odbioru nie oznacza zwolnienia Zleceniobiorcy
od odpowiedzialnosci za realizacje przedmiotu Umowy.
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21. W przypadku nieobecnosci Zleceniobiorca podczas odbioru, Zleceniodawca ma prawo
samodzielnie sporzadzi¢ Protokét Odbioru i zawiadomi¢ Zleceniobiorce o jego tresci.
Ustalenia protokotu sg dla Zleceniobiorcy wigzace.

§7
WYNAGRODZENIE

1. Za prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie
ustalone na podstawie zweryfikowanego i zatwierdzonego przez Zleceniodawce
kosztorysu powykonawczego sporzgdzonego w oparciu o:

1) obmiary zweryfikowane przez Zleceniodawce;

2) skfadniki cenotwodrcze ustalone w ust. 2 ponizej;

3) aktualne $rednie ceny materiatbw M i najmu sprzetu S ustalone w kwartalnych
zeszytach SEKOCENBUD, z wydania bezposrednio poprzedzajgcego sporzgdzenie
kosztorysu powykonawczego, przy czym przez cennik SEKOCENBUD rozumie¢
nalezy publikowane kwartalnie zeszyty Osrodka Wdrozen Ekonomiczno—
Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0.;

4) uzgodnione wczesniej koszty dodatkowe (np. utylizacja i sktadowanie odpadow).

2. Do rozliczen za wykonane prace objete Umowg zostaty przyjete nastepujgce czynniki:

1) stawkaroboczogodzinyRp Ll zt
2) koszty posrednie Kp, liczone do: Rp,a, S ~ .eeei. %
3) Kkoszty zakupu materiatow Kz, liczonedo: M ... %
4) zysk kalkulacyjny Z, liczony do: R, a), S, Kp 10,00%

3. Wynagrodzenie obliczone wedtug parametréw wskazanych w ustepach poprzedzajgcych:

1) jestwynagrodzeniem netto, do ktérego zostanie doliczony podatek od towarow i ustug
(VAT) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

2) jest ptatne na podstawie faktury wystawionej po dokonaniu odbioru robét zgodnie
z procedurg opisang w §6 Umowy.

4. Calkowita warto$¢ rozliczonych Zleceh oraz Zlecen w toku w okresie obowigzywania

umowy nie przekroczy kwoty 1 000 000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych 00/100)
netto. Do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
W przypadku doreczenia Zleceniobiorcy przez Zleceniodawce Zlecenia powodujgcego
przekroczenie wartosci, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zleceniobiorca
zobowigzany jest niezwtocznie poinformowaé Zleceniodawce pisemnie o powyzszym
fakcie i powstrzymac sie od realizacji Zlecenia pod rygorem braku mozliwosci zgdania od
Zleceniodawcy zaptaty za zrealizowane prace ponad kwote wskazang w zdaniu
poprzednim. Udzielenie przez Zleceniodawce w okresie obowigzywania Umowy Zlecen
na tgczng kwote nizszg, niz wskazana w zdaniu pierwszym powyzej, nie moze stanowic
podstawy do jakichkolwiek roszczenh Zleceniobiorcy przeciwko Zleceniodawcy, w tym
roszczen odszkodowawczych.

5. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie prawidtowo wystawionej przez Zleceniobiorce
faktury na podstawie faktycznie wykonanych robo6t po zakonczeniu realizacji Zlecenia
i pozytywnym, bezusterkowym Odbiorze koncowym robét objetych Zleceniem
potwierdzonym obustronnie podpisanym protokotem odbioru (z zastrzezeniem przypadku,
w ktérym Zleceniodawca moze dokonaé odbioru jednostronnie) w terminie 30 dni od daty
doreczenia Zleceniodawcy prawidtowo wystawionej faktury VAT. Wz6r protokotu odbioru
wykonanych prac stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy. Warunkiem wystawienia
przez Zleceniobiorce faktury VAT jest podpisanie przez Zleceniodawce bezusterkowego
protokotu odbioru zleconych prac.

6. Podstawe do wystawienia faktury bedzie stanowit protokdt odbioru wykonanych robdt,
podpisany przez upowaznionych w §16 przedstawicieli Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy.

7. Rozliczenie pomiedzy Zleceniodawcag a Zleceniobiorcg w czesci za prace wykonane przez
Podwykonawce nastgpi po dostarczeniu Zleceniodawcy do kazdej faktury:
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1) oswiadczenia o dokonanych na rzecz Podwykonawcy ptatnosciach za roboty
budowlane, ktdérych terminy przypadajg nie pézniej, niz na dzien przygotowania przez
Zleceniobiorce Protokotu odbioru, podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Podwykonawcy,

2) kopii dokumentow potwierdzajgcych dokonanie przez Zleceniobiorce zaptaty na rzecz
Podwykonawcy,

3) oswiadczenia o stanie rozliczen Zleceniobiorcy z Podwykonawcami ze szczegdlnym
uwzglednieniem kwot, ktore pozostaty jeszcze do zafakturowania przez
Podwykonawcéw i zaptacenia przez Zleceniobiorce.

8. W przypadku dostarczenia dokumentéw i oswiadczen, o kiérych mowa w ust. 7 powyzej
naleznos¢ przekazywana Zleceniobiorcy za wykonanie prac, zostanie pomniejszona
o kwote nieuregulowang wobec Podwykonawcy (Podwykonawcow) wynikajgcg z umowy
zawartej (uméw  zawartych) pomiedzy Zleceniobiorca a  Podwykonawcg
(Podwykonawcami). Zatrzymana kwota moze zosta¢ przekazana Podwykonawcy
(Podwykonawcom), na rzecz ktérego (na rzecz ktorych) Zleceniobiorca nie dopefnit
obowigzku pfatnosci. Zaptata Podwykonawcy/ Podwykonawcom kwoty, o ktérej mowa
w zdaniu poprzedzajgcym, stanowi uregulowanie zobowigzania Zleceniodawcy wobec
Zleceniobiorcy.

9. W razie nieprzediozenia Zleceniodawcy przez Zleceniobiorce wraz z fakturg VAT,
ktéregokolwiek z zatgcznikdw, o ktdérych mowa w ust. 7, Zleceniodawcy przystuguje prawo
dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy, po bezskutecznym uptywie
dodatkowego trzydniowego terminu wyznaczonego Zleceniobiorcy przez Zleceniodawce
na uzupetnienie brakujgcego zatgcznika. Jezeli w wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w
zdaniu poprzedzajgcym nastgpi przekroczenie terminu ptatnosci wynagrodzenia
naleznego Zleceniobiorcy od Zleceniodawcy, Zleceniobiorcy nie przystuguje prawo
domagania sie odsetek lub dochodzenia innych roszczen wobec Zleceniodawcy. Wskutek
zaptaty do rgk Podwykonawcy, Zleceniodawca uzyskuje roszczenie wobec Zleceniobiorcy
do wysokosci ptatnosci dokonanej na rzecz podwykonawcy.

10. Zaptaty wynagrodzenia Zleceniodawca dokona przelewem na rachunek bankowy
Zleceniobiorcy Nr......coooviviiii prowadzony W ..........ccveeevennnnn.
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawce prawidtowo wystawione;j
faktury.

Faktury powinny wskazywa¢ nr Zlecenia oraz nr Umowy z Rejestru Umoéw

Zleceniodawcy. Sposob doreczania faktur i zatgcznikdw reguluje Zatgcznik nr 7 do Umowy

»Zasady przesytania faktur i zatgcznikéw za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur

(KSeF)”. Faktury powinny by¢ wystawiane na:

Nabywca:

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgoérska 25A

31-035 Krakow,

NIP 6110202860

Odbiorca (Ptatnik):

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach,

ul. Portowa 14a

44-102 Gliwice

12. Dniem zaptaty bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
13. Zleceniodawca jest uprawniony do potrgcania z naleznosci Zleceniobiorcy wzajemnych,
choc¢by niewymagalnych, naleznosci wynikajgcych z Umowy, w tym kar umownych.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Zleceniobiorca ma prawo do
naliczania i dochodzenia odsetek.

Zmiana numeru rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 10, nie stanowi zmiany
Umowy, a nastepuje poprzez zlozenie Zleceniodawcy pisemnego os$wiadczenia
Zleceniobiorcy o zmianie rachunku, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji, pod
rygorem niewaznosci, i staje sie skuteczna z chwilg otrzymania tego oswiadczenia przez
Zleceniodawce. Dla skutecznosci oswiadczenia o zmianie numeru rachunku bankowego
wymaga sie, aby spetniat on warunki okreslone w ust. 17.

Zleceniodawca dokonuje zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z  Umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (z ang. split payment), o ktérym
mowa w Dziale X|I Rozdziale 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustug.

Zleceniobiorca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT i wskazany powyzej w ust.
10 rachunek bankowy jest rachunkiem umieszczonym na tzw. biatej liscie podatnikow VAT
prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej albo rachunkiem wirtualnym
powigzanym z takim rachunkiem.

Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opo6znieniom w transakcjach handlowych, Zleceniodawca oswiadcza, ze posiada status
duzego przedsiebiorcy w rozumieniu tej ustawy.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze Zleceniodawca nie jest zobowigzany do zwolnienia
Zleceniobiorcy od zobowigzan, ktére Zleceniobiorca zaciggnat w imieniu wtasnym w celu
nalezytego wykonania niniejszej Umowy.

§7a
PRAWO OPCJI

Niezaleznie od obowigzku wykonania prac, o ktérych mowa w §1 ust. 1 na podstawie
poszczegodlnych zlecen, Zleceniobiorca sktada niniejszym nieodwotalng oferte wykonania
dodatkowych robot w zakresie okreslonym w §1 ust. 1 na warunkach przyjetych
w niniejszej Umowie, ktére zostang wycenione na zasadach okreslonych w Umowie,
w zakresie zwiekszajgcym wartos¢ netto wskazang w §7 ust. 4 o 50% (dalej: ,Opcja”).
Nieskorzystanie przez Zleceniodawce z Opciji nie stanowi dla Zleceniobiorcy podstawy do
kierowania wobec Zleceniodawcy jakichkolwiek roszczen z tego tytutu. Zleceniodawca
zastrzega sobie przy tym mozliwo$¢é wykonania Opcji w mniejszym zakresie, niz okreslony
w ust. 1 powyzej.

Zleceniodawca moze skorzysta¢ z Opcji w trakcie realizacji Umowy lub po zakonczeniu
Umowy, najpozniej do kohca terminu udzielania zlecen.

Zleceniodawca moze skorzysta¢ w ten sposdb z prawa Opcji wielokrotnie, az do momentu
wyczerpania maksymalnej wartosci netto Przedmiotu Umowy okreslonej w ust. 1. Terminy
realizacji zlecen wynikajgcych z prawa Opcji bedg analogiczne jak przewidziane
w §1 ust. 6.

Strony zgodnie postanawiajg, ze realizacja przez Zleceniobiorce Przedmiotu Umowy
w zakresie objetym Opcjg bedzie nastepowaé na takich samych warunkach jak realizacja
czesci podstawowej Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci w zakresie sposobu
wykonywania prac, odbioréw, rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

Strony potwierdzg fakt kazdorazowego skorzystania przez Zleceniodawce z prawa Opcji
w formie pisemnego aneksu do Umowy.

§8
TERMIN | MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Umowa jest zawarta na czas okreslony na 24 miesigce od dnia zawarcia Umowy. Terminy
realizacji poszczegolnych Zlecen bedg kazdorazowo okresSlane w Zleceniu wykonania
Zadania.
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§9
UBEZPIECZENIE | ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zleceniobiorca utrzyma w mocy przez caty okres trwania Umowy (w tym okres Gwaranc;ji,
o ktéorym mowa w § 10) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w ktérym rodzaj
dziatalnosci objetej ochrong bedzie zgodny z zakresem niniejszej Umowy.

Jezeli Zleceniobiorcg jest konsorcjum, wymogi ubezpieczeniowe okreslone w niniejszym

paragrafie powinien spetia¢ kazdy z jego cztonkdw.

2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej objgé powinien odpowiedzialnos¢ cywilng
Zleceniobiorcow z tytulu czynéw niedozwolonych (odpowiedzialnos¢ deliktowg) oraz
odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wynikajgce z niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa). Ochrong zostang objete
szkody rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim.

3. Dodatkowo, zakres ubezpieczenia bedzie uwzgledniat:

1) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdéw mechanicznych — o ile beda
wykorzystywane do realizacji Umowy;

2) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z nienalezytego wykonania
zobowigzania lub z czynu niedozwolonego;

3) szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa;

4) szkody wyrzadzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obrdbki, czyszczenia,
naprawy, demontazu, montazu, zabudowy lub innych podobnych czynnosci lub prac,

5) szkody wyrzgdzone w mieniu powierzonym lub bedgcym w pieczy, pod nadzorem lub
kontrolg Zleceniobiorcy — o ile Zleceniobiorcy bedzie powierzane mienie inne niz
bedgce Przedmiotem Umowy;

6) szkody wyrzadzone przez dostarczony produkt — o ile dostawy bedg elementem
Przedmiotu Umowy.

4. Jezeli do realizacji prac zostang zatrudnieni podwykonawcy, Zleceniobiorca zapewni
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcow w zakresie obejmujgcym co
najmniej realizowane przez nich prace. Dopuszcza sie zastosowanie regresu w stosunku
do podwykonawcy bedacego sprawcg szkody.

5. Wysokos¢ sumy gwarancyjnej oraz mozliwych do wprowadzenia limitow
odpowiedzialnosci powinna wynosic¢ nie mniej niz:

Wartos¢ Umowy
do 750.000 zt | powyzej 750.000 zt

Suma gwarancyjna 750.000 zt 1.500.000 z
OC pojazdéw wolnobieznych 500.000 2t 500.000 2t
(ust. 4 pkt 1)
Mienie, na ktérym prowadzone sg prace 500.000 2t 1.000.000 zt
(ust. 4 pkt 4)
Mienie powierzone (ust. 4 pkt 5) 500.000 zt 500.000 zt

6. Franszyzy redukcyjne powinny wynosi¢ nie wiecej niz 50.000 zt na zdarzenie.
W przypadku zastosowania franszyz kwotowo — procentowych, maksymalna wartosc¢ nie
moze przekroczy¢ wskazanego poziomu.

7. Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej: teren Polski.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

Wylaczenia odpowiedzialnosci sg dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym
standardem rynkowym.

Zleceniobiorca jest zobligowany dostarczy¢ kopie polis lub certyfikatow wystawionych
przez ubezpieczyciela, poswiadczajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia, zgodnej
z wymogami, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie w terminie do 14-tu dni od daty
zawarcia Umowy.

Jezeli w trakcie trwania niniejszej Umowy uptynie okres ubezpieczenia z tytutu
przedtozonej przez Zleceniobiorce umowy ubezpieczenia, Zleceniobiorca niezwtocznie
i bez wezwania dostarczy Zleceniodawcy dokument potwierdzajgcy przedtuzenie biezgcej
lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami okreslonymi
w niniejszym paragrafie, w terminie najpdzniej 3 dni przed koncem biezgcego okresu
ubezpieczenia. Zleceniobiorca ma przy tym obowigzek zapewni¢ ciggtos¢ ochrony
ubezpieczeniowe;.

Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty
potwierdzajgce jej zawarcie nie zostang dostarczone, albo jesli zakres ochrony bedzie
odbiegat na niekorzy$¢ Zleceniodawcy od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie,
Zleceniodawca ma prawo samodzielnie zawrze¢ stosowng umowe ubezpieczenia we
wskazanym powyzej zakresie na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy. Zleceniodawca obcigzy
Zleceniobiorce sktadkg za tak zawartg umowe ubezpieczenia wzywajgc go do zaptaty lub
dokonujgc potrgcenia z wynagrodzenia Zleceniobiorcy.

Obowigzek Zleceniobiorcy lub podwykonawcoéw do zawarcia i przediuzania waznosci
wymaganych ubezpieczen nie moze byé w zadnym wypadku interpretowany jako
ograniczenie odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy.

Strony nie ustanawiajg zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§10
GWARANCJA JAKOSCI, REKOJMIA ZA WADY

. Zleceniobiorca udziela Zleceniodawcy pisemnej Gwarancji jakosci (Gwarancja) za wady

fizyczne i wady prawne przedmiotu Zlecenia, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.
Zleceniobiorca udziela Zleceniodawcy Gwarancji na przedmiot Zlecenia, w tym rowniez na
dostarczone przez niego materiaty i urzgdzenia na okres 60 miesiecy.

Niezaleznie od Gwarancji, o ktérej mowa w ust. 2, Zleceniobiorca dostarczy Zleceniodawcy
karty gwarancyjne producenta urzadzen, instalacji, materiatdw w jezyku polskim.
Gwarancja producenta jest udzielona na okresy wskazane w karcie gwarancyjnej.
Zleceniodawca wedtug swojego wyboru moze wykonywac uprawnienia z Gwarancji lub
gwarancji okreslonej w karcie gwarancyjnej, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim.

Okres Gwarancji, o ktérej mowa w ust. 2, rozpoczyna bieg od dnia podpisania przez
Zleceniodawcy protokotu odbioru przedmiotu Zlecenia bez zastrzezen.

Jezeli w okresie, Gwarancji, Zleceniodawca stwierdzi wystgpienie wady przedmiotu
Zlecenia, uprawniony jest do zgtoszenia Zleceniobiorcy reklamacji (Reklamacja), pocztg
elektroniczna, faksem lub w formie pisemnej. Zleceniobiorca zobowigzuje sie niezwiocznie
potwierdzi¢ na piSmie lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli w
terminie 7 dni od zgtoszenia Reklamacji przez Zleceniodawcy Zleceniobiorca nie potwierdzi
jej otrzymania, uwaza sie, ze Zleceniobiorca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu
tego terminu.

Reklamacje, o ktérych mowa w ust. 5, mogg by¢ sktadane w imieniu Zleceniodawcy
wiasciwemu przedstawicielowi Zleceniobiorcy, wskazanemu w Wykazie petnomocnikéw
podanym w §16 ust 3. Zleceniobiorca potwierdza otrzymanie reklamacji — w imieniu
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zleceniobiorcy uprawnione do jednoosobowego dziatania w tym zakresie sg osoby
wymienione w Wykazie petnomocnikéw.
Zleceniobiorca zobowigzuje sie przystgpic do usunigcia wad przedmiotu Zlecenia
w terminie wskazanym przez Zleceniodawcy w zgtoszeniu Reklamacii.
Zleceniobiorca zobowigzuje sie usung¢ wade przedmiotu Zlecenia niezwiocznie, jednak
nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od zgtoszenia Reklamaciji przez Zleceniodawcy, poprzez
wymiane lub naprawe wadliwego elementu lub poprzez ponowne wykonanie wadliwie
wykonanej ustugi wchodzgcej w zakres przedmiotu Zlecenia. Usuniecie wady nastgpi bez
uszczerbku dla parametrow technicznych i funkcjonalnych Obiektu.

W uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci ze wzgledéw technologicznych,
Zleceniodawca, na wniosek Zleceniobiorcy, moze wyrazi¢ w formie pisemnej zgode na
przediuzenie terminu przewidzianego w ust. 8.

Prace polegajgce na usunieciu wady bedg prowadzone w terminach uzgodnionych
z Zleceniodawcg, z uwzglednieniem  warunkéw  eksploatacyjnych  Obiektu,
umozliwiajgcych prowadzenie tych prac.

Okres Gwarancji ulega przedituzeniu o czas usuwania wady Przedmiotu Zlecenia, z tym
zastrzezeniem, ze w odniesieniu do wymiany wadliwego elementu lub ponownego
wykonania wadliwie wykonanych prac objetych Zleceniem, okres Gwarancji biegnie na
nowo od chwili dokonania odbioru wykonanej naprawy.

Usuniecie wady zostanie kazdorazowo potwierdzone w protokole podpisanym przez
Strony.

W przypadku wymiany przez Zleceniobiorce wadliwego przedmiotu objetego Gwarancjg
lub jego wadliwej czesci na nowg na zgdanie Zleceniodawcy Zleceniobiorca zobowigzany
jest do odbioru od Zleceniodawcy wadliwego przedmiotu objetego Gwarancjg albo jego
wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkéw tego odbioru.

W razie nieuzasadnionej odmowy przez Zleceniobiorce wykonania czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 13, urzadzenie, instalacja Ilub materiat bedzie sktadowany przez
Zleceniodawcy na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy. Z tytutu sktadowania Zleceniobiorca
zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zleceniodawcy kwote wynikajgcg z rzeczywistych kosztéw
sktadowania za kazdy dzieh skladowania. Niezaleznie od powyzszego Zleceniobiorca jest
zobowigzany zwréci¢ Zleceniodawcy wszelkie koszty wynikle z nieusuniecia skutkéw
ponownego wykonania robot.

Jezeli w okresie Gwarancji zastosowana urzadzenie, instalacja lub materiat, dwukrotnie
bedzie przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy,
wolny od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalnosé jego naprawy. Postanowienia
niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany zastosowanej wadliwego
urzgdzenia, instalacji lub materiatu, na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugie;
Reklamacji. Postanowienie to nie ma zastosowania, jezeli Zleceniobiorca wykaze, ze
odpowiedzialnos¢ za przyczyne powtarzajgcego sie uszkodzenia ponosi Zleceniodawca.
Jezeli Zleceniobiorca odmdwi usuniecia wady przedmiotu objetego Gwarancjg lub jego
czesci albo nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 8 lub okreslonym na podstawie
ust. 9 albo tez nie wykona prawidtowo ustugi objetej Gwarancjg, Zleceniodawca bedzie
uprawniony do samodzielnego lub za posrednictwem osoby trzeciej, usuniecia zgtoszonej
wady na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy i bez uszczerbku dla zobowigzan Zleceniobiorcy
wynikajgcych z udzielonej Gwarancji i rekojmi.

Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat w czasie
usuwania wad.

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dokonania przed uptywem terminu Gwarancji
odbioru gwarancyjnego, ktory przeprowadzi komisja powotana przez Zleceniodawcy.
O przewidywanym terminie odbioru gwarancyjnego Zleceniodawca poinformuje
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Zleceniobiorce, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Zleceniobiorca uprawniony
bedzie do wskazania 2 osob do udziatu w komisji. W przypadku niewskazania takich os6b
lub ich nieprzybycia na termin odbioru, Zleceniodawca uprawniony bedzie do dokonania
odbioru jednostronnego.

W protokole odbioru gwarancyjnego Strony, a w przypadku, o ktérym mowa w ust. 18
zdanie czwarte - Zleceniodawca, okresli zakres wad. Zleceniobiorca na swéj koszt usunie
wady stwierdzone w trakcie odbioru gwarancyjnego w takim terminie, jaki Umowa
przewiduje dla usuwania wad stwierdzonych w okresie Gwarancji, chyba ze Strony ustalg
inny termin.

Zleceniodawca moze dochodzi¢ roszczen z tytutu Gwarancji takze po uptywie okreséw
Gwaranciji, jezeli wady ujawnig sie przed ich uptywem.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie wytgczajg ani nie ograniczajg uprawnien
Zleceniodawcy z tytutu rekojmi za wady przystugujgcych mu na zasadach ogdlinych,
z uwzglednieniem postanowien ust. 22 - 26.

Zleceniobiorca udziela Zleceniodawcy rekojmi na Przedmiot Umowy, w tym réwniez na
dostarczone przez niego materialy i urzgdzenia na okres 60 miesiecy liczac od dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru Przedmiotu Umowy.

Zleceniobiorca zobowigzuje sie usung¢é na swoj koszt wady zgtoszone przez
uprawnionego z rekojmi Zleceniodawcy niezwiocznie, jednak nie pézniej niz w terminie do
7 dni od zgtoszenia Reklamaciji przez Zleceniodawcy. W uzasadnionych przypadkach,
w szczegolnosci ze wzgleddw technologicznych, Zleceniodawca, na wniosek
Zleceniobiorcy, moze wyrazi¢ w formie pisemnej zgode na przedtuzenie terminu
przewidzianego w zdaniu pierwszym.

Niezaleznie od mozliwosci sktadania reklamacji, o ktorych mowa w ust. 23, przez
Zleceniodawcy w formie pisemnej, reklamacje te moga by¢ sktadane w imieniu
Zleceniodawcy na adres poczty elektronicznej Zleceniobiorcy wskazany w ust. 6 zdanie
pierwsze, przez uprawnione przez Zleceniodawcy osoby tam wskazane.

Zleceniobiorca przenosi przystugujace mu uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
Przedmiotu Umowy na Zleceniodawcy i gwarantuje, ze przeniesienie to jest skuteczne.
Powyzsze nie uchybia uprawnieniom z rekojmi przystugujgcym Zleceniodawcy wzgledem
Zleceniobiorcy.

Zleceniodawca moze wykonywacC uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu Umowy niezaleznie od uprawnieh wynikajgcych z Gwaranc;ji.

W przypadkach, gdy wadliwy element objety gwarancja moze spowodowacC wzrost
dodatkowych kosztow, wynikajgcych z niedotrzymania warunkow dostaw energii
elektrycznej, Zleceniodawca zastrzega sobie mozliwos¢ usuniecia wady, bez utraty
gwarancji, w sposob minimalizujgcy takie zagrozenia powiadamiajgc o powyzszym
Zleceniobiorce. Usuniecie wady nastgpi na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy.

Koszty dopuszczen i nadzorow przy pracach zwigzanych z usuwaniem usterek w zakresie
napraw gwarancyjnych ponosi Zleceniodawca. Czas dopuszczen i nadzoréw, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim, za ktore koszty ponosi Zleceniodawca nie moze przekroczy¢
16 roboczogodzin nadzoru dla jednej usterki gwarancyjnej. Koszty dopuszczen
i nadzoréw, za kazdg nastepng roboczogodzine po przekroczeniu 16 roboczogodzin
nadzoru dla jednej usterki gwarancyjnej, ponosi Zleceniobiorca. Zleceniobiorca
upowaznia Zleceniodawce do wystawienia faktury za czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, a takze wyraza zgode na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy.
Rozliczenie kosztow za wykonywanie dopuszczen i nadzoréw, ktére zgodnie niniejszym
ustepem ponosi Zleceniobiorca, nastgpi kalkulacjg powykonawczg na podstawie stawek
za jedng roboczogodzing, wskazanych w Cenniku Ustug Pozataryfowych, aktualnym na
date wykonania prac, zamieszczonym na stronie internetowej https://www.tauron-
dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/cenniki
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§11
POUFNOSC

1. Wykonawca nieodwotalnie i bezwarunkowo zobowigzuje sie do zachowania poufnosci
Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowigzuje sie traktowac
je i chroni¢ jak tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz informacji poufnych (inside information)
w rozumieniu rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 roku w sprawie naduzy¢ na rynku (rozporzadzenie w sprawie naduzy¢
na rynku) oraz uchylajgce dyrektywe 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (,rozporzadzenie MAR?”).

2. Przez Informacje Poufne nalezy rozumieé¢ wszelkie informacje (w tym przekazane lub
pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i kazdej innej) zwigzane z Umowa,
uzyskane w trakcie negocjacji warunkow Umowy, w trakcie postepowan majgcych na celu
zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez wzgledu na to, czy zostaly one
udostepnione Wykonawcy w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy tez
zostaty pozyskane przy tej okazji w inny sposob, w szczegolnosci informacje
o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym,
organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczgce
Zamawiajgcego, atakze innych podmiotéw, w szczegolnosci tych, z ktérymi
Zamawiajgcy pozostaje w stosunku dominacji lub zaleznosci oraz, z ktorymi jest
powigzany kapitatowo lub umownie (Informacje Poufne).

3. Informacja Poufna (inside information) w rozumieniu art. 7. rozporzadzenia MAR
to informacja, ktéra jest okreslona w sposob precyzyjny, nie zostata podana do publicznej
wiadomosci, dotyczy bezposrednio i posrednio, jednego lub wiekszej liczby emitentéw lub
jednego lub wiekszej liczby instrumentow finansowych, miataby prawdopodobnie
znaczacy wpltyw na ceny tych instrumentéw finansowych lub na ceny powigzanych
pochodnych instrumentéw finansowych (Informacje Poufne w rozumieniu rozporzadzenia
MAR).

4. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody
Zamawiajgcego ujawniaé, upublicznia¢, przekazywaé ani w inny sposéb udostepniac
osobom trzecim lub wykorzystywac do celéw innych niz realizacja Umowy, jakichkolwiek
Informacji Poufnych.

5. Zobowigzanie do zachowania poufnosci nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:
1) ktére sg dostepne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;
2) ktére zostaly uzyskane z wyraznym wylgczeniem przez Zamawiajgcego
zobowigzania Wykonawcy do zachowania poufnosci;

3) ktére zostaly uzyskane od osoby trzeciej, ktéra uprawniona jest do udzielenia
takich informaciji;

4) ktérych ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych
przepiséw prawa lub na podstawie zgdania uprawnionych wiadz;

5) ktore stanowig informacje powszechnie znane.
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6. W zakresie niezbednym do realizacji Umowy, Wykonawca moze ujawnia¢ Informacje
Poufne swoim pracownikom lub osobom, ktérymi postuguje sie przy wykonywaniu
Umowy, pod warunkiem, ze przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowigze te osoby
do zachowania poufnosci na zasadach okreslonych w Umowie oraz podejmie wszelkie
niezbedne kroki dla zapewnienia, ze zadna z tych os6b nie ujawni Informacji Poufnych.
Za dziatania lub zaniechania takich oséb Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, jak za
dziatania i zaniechania wtasne.

7. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami organizacyjno-
technicznymi, ktére zapewniajg bezpieczenstwo informacjom przekazanym przez
Zamawiajgcego w ramach realizacji Umowy.

8. Zobowigzanie do zachowania poufnosci, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, wigze
Wykonawce w czasie obowigzywania Umowy oraz w okresie 5 lat od jej wygasniecia,
rozwigzania lub odstgpienia od Umowy-

9. Wykonawca zobowigzuje sie, ze zaréwno on, jak i osoby, ktérymi postuguje sie przy
wykonywaniu Umowy, niezwtocznie po zakonczeniu wykonania Umowy, a takze na kazde
pisemne Zzadanie Zamawiajgcego, bezzwilocznie zwrdécg lub zniszczg wszelkie
dokumenty lub inne nosniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania
i wycigqgi, za wyjagtkiem jednego ich egzemplarza dla celéw archiwalnych, ktéry
Wykonawca uprawniony jest zachowaé. Ponadto nie wymaga sie od Wykonawcy
usuniecia dokumentow przechowywanych w elektronicznym systemie archiwizacji lub
kopii dokumentow, ktdre zostaty sporzgdzone zgodnie z automatycznymi procedurami
tworzenia kopii zapasowych IT lub wewnetrznymi procedurami Wykonawcy odzyskiwania
danych po awarii, pod warunkiem, ze w kazdym przypadku takie dokumenty bedg nadal
traktowane jako poufne.

10. Okreslone w niniejszym paragrafie obowigzki Wykonawcy w zakresie Informacji Poufnych
dotyczg rowniez osob zatrudnianych przez Wykonawce, ewentualnych podwykonawcow
Wykonawcy lub oséb wspétpracujgcych ze Wykonawcg przy wykonywaniu Umowy.
Wykonawca zapewni, aby umowy zawierane z w/w osobami zawieraly odpowiednie
postanowienia gwarantujgce zachowanie poufnosci w zakresie Informacji Poufnych przez
te osoby i podmioty, a nadto Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie 30 dni
od podpisania umowy z tymi osobami lub podmiotami pisemne os$wiadczenie
0 zachowaniu poufnosci w zakresie Informacji Poufnych.

11. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w imieniu Zamawiajgcego ustugi IT lub ustugi
finansowo-ksiegowe, w tym ustugi windykacyjne (dalej: Czynnosci), moze wykonywac
inny podmiot z grupy kapitatowej Zamawiajgcego, w szczegoélnosci TAURON Obstuga
Klienta sp. z 0.0. (dalej: Podmiot Obstugujacy).

12. Wykonawca wyraza zgode na przekazywanie przez Zamawiajgcego Podmiotowi
Obstugujgcemu  wszelkich informacji i danych niezbednych do prawidiowego
wykonywania Czynnosci zwigzanych z niniejszg Umowa.

13. Udostepnienie Podmiotowi Obstugujgcemu informacji i danych, o ktérych mowa w ust. 12,
nie stanowi naruszenia obowigzku zachowania poufnoéci przez Zamawiajgcego
i obejmuje w szczegolnosci prawo do udostepnienia tresci Umowy, wszystkich
zatgcznikow do niej oraz dokumentacji powigzanej z nig a takze danych wytworzonych w
toku jej wykonywania, zmiany, rozwigzania lub wygasniecia, w dowolnej formie i czasie.
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14.

15.

16.

17.

18.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze postanowienia ust. 12-13 powinny by¢ interpretowane
mozliwie szeroko w celu umozliwienia wykonywania Czynnosci przez Podmiot
Obstugujacy.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wszelkie lub niektére informacje ujawnione
zgodnie z niniejszg Umowg mogg stanowi¢ Informacje Poufne w rozumieniu MAR,
w zwigzku z czym osoba, ktora je posiada, podlega ograniczeniom wynikajgcym z MAR.
W szczegdlnosci osobie tej nie wolno bezprawnie ujawniaé ani wykorzystywac takich
Informacji, nabywajac lub zbywajgc papiery wartosciowe lub zwigzane z nimi instrumenty
pochodne.

Wykonawca zobowigzuje sie nie ujawniaé bezprawnie, nie wykorzystywac¢ ani nie
zachecac innych oséb do wykorzystania Informacji Poufnych ujawnionych zgodnie
Z niniejszg Umowag, w sposob stanowigcy naduzycie na rynku zgodnie z MAR.

Zamawiajgcy ma prawo udostepni¢ wszelkie informacje o Umowie, wynikajgce z Umowy
i zwigzanie z jej wykonaniem TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach,
w szczegolnosci jej organom, komitetom i jednostkom organizacyjnym w ramach realizac;ji
strategii Grupy TAURON, uzyskania stosownych zgdd i opinii wynikajgcych z regulaciji
wewnetrznych obowigzujgcych w Grupie TAURON, w zakresie zgodnym z prawem, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajgcy ma prawo udostepni¢ wszelkie informacje o Umowie, wynikajgce z Umowy
i zwigzane zjej wykonaniem TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach / innym
spotkom z grupy TAURON, w szczegolnosci jej organom, komitetom i jednostkom
organizacyjnym w ramach realizacji strategii Grupy TAURON, uzyskania stosownych
zgaod i opinii wynikajgcych z regulacji wewnetrznych obowigzujgcych w Grupie TAURON,
w zakresie zgodnym z prawem, z zachowaniem niezaleznosci Zamawiajgcego jako
Operatora Systemu Dystrybucyjnego, na co Wykonawca wyraza zgode.

§12
OBOWIAZKI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA,

GOSPODAROWANIA ODPADAMI | BHP

I. Ochrona srodowiska i gospodarowanie odpadami

Zleceniobiorca, jako podmiot korzystajgcy ze Srodowiska, jest obowigzany
do przestrzegania wymagan ochrony $rodowiska na podstawie obowigzujgcych
przepiséw.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia wystgpienia szkody w srodowisku
Zleceniobiorca obowigzany jest niezwiocznie podjgc niezbedne dziatania zapobiegawcze.
W przypadku wystgpienia szkody w s$rodowisku Zleceniobiorca obowigzany jest do
ograniczenia szkody i podjecia dziatan naprawczych.

Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzgdzen technicznych, prowadzone przez Zleceniobiorce w poblizu drzew lub krzewéw
albo ich zespotdw, mogg by¢ wykonywane wytgcznie w sposob nieszkodzgcy drzewom
lub krzewom.

Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialno$¢ oraz przejmuje odpowiedzialno$¢ w stosunku do
os6b trzecich zwigzang z wykonywaniem w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy,
wszelkich prac niezgodnie z zasadami ochrony srodowiska i gospodarki odpadami
okreslonymi

w szczegolnosci w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska, ustawie
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10.

11.

12.

13.

z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie, ustawie
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach , ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody oraz w ustawie z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, w tym za:

1) zniszczenie terenow zieleni albo drzew lub krzewow spowodowane niewfasciwym
wykonywaniem robot ziemnych lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego albo
urzgdzen technicznych oraz zastosowaniem sSrodkow chemicznych w sposob
szkodliwy dla roslinnosci oraz za usuwanie drzew lub krzewdéw bez wymaganego
zezwolenia a takze za zniszczenie spowodowane niewtasciwg pielegnacjg terenéw
zieleni, zadrzewien, drzew lub krzewow zgodnie z ustawg o ochronie przyrody,

2) zanieczyszczenie wod i gruntu substancjami niebezpiecznymi pochodzgcymi
z uszkodzonych urzgdzen,

3) emisje ponadnormatywnego poziomu hatasu.
Zleceniobiorca zwolni Zleceniodawcy z wszelkich optat, kar pienieznych i innych kosztéw
natozonych przez organy administracji lub sgdy na Zleceniodawcy z tytutu naruszenia
przepiséw opisanych w ust. 5, jezeli natozenie tych kar, opfat i innych kosztéw byto
nastepstwem dziatania lub zaniechania Zleceniobiorcy. Jezeli Zleceniodawca poniesie
jakiekolwiek koszty, o ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zleceniobiorca
zobowigzany jest do zwrotu tychze kosztéw na pierwsze zgdanie Zleceniodawcy.
Kwoty, o ktérych mowa w ust. 6 Zleceniodawca moze potrgcac z ptatnosci wynagrodzenia
naleznego Zleceniobiorcy.
Zleceniobiorca jest wytworcg i posiadaczem wszelkich odpadéw powstajgcych w wyniku
realizacji Przedmiotu Umowy. W zwigzku z powyzszym, cigzy na nim obowigzek
prawidtowego zagospodarowania odpadow tzn.: zapewnienia bezpiecznych dla ludzi
i Srodowiska warunkow gromadzenia odpaddéw w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy
oraz transportu z tych miejsc do miejsc magazynowania, przetwarzania odpadow
(odzysku lub unieszkodliwiania odpadow) oraz petnienia nadzoru nad takimi dziataniami
w zakresie przekazywania odpadow wytgcznie uprawnionym odbiorcom, posiadajgcym
wazne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami, czyli zbierania lub przetwarzania
odpadow.
Zleceniodawca przekaze Zleceniobiorcy wykaz przedmiotéw, materiatow i urzadzen, ktére
zagospodaruje we wiasnym zakresie.
Zleceniobiorca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zgodny
z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony Srodowiska,
a w szczegolnosci zobowigzuje sie usungc¢ na wtasny koszt wszelkie odpady i czesci
niewykorzystanych materiatow. W przypadku, niewywigzania sie Zleceniobiorcy z tego
obowigzku Zleceniodawca wezwie Zleceniobiorce do jego wykonania w terminie
wskazanym w wezwaniu. Po bezskutecznym uptywie terminu, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, Zleceniodawca ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Zleceniobiorcy, a nastepnie obcigzy¢ Zleceniobiorce kosztami posprzatania
oraz usuniecia i utylizacji odpadow. Zlecenie przez Zleceniodawcy powyzszych czynno$ci
osobie trzeciej nie zwalnia Zleceniobiorcy z odpowiedzialnosci za wytworzone odpady.

Zleceniobiorca oswiadcza, ze on sam oraz jego podwykonawcy podczas realizacji

Przedmiotu Umowy bedg stosowa¢ sie do ustalen wynikajgcych z decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, o ile byta

wymagana.

Zleceniobiorca moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami innemu

posiadaczowi odpaddw, ktoéry uzyskat pozwolenie wtasciwego organu na prowadzenie

dziatalnosci w zakresie gospodarowania odpadami, chyba ze dziatalnos¢ taka nie
wymaga uzyskania pozwolenia.

Zleceniobiorcy zabrania sie na terenie budowy / w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy:
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1) wwozenia lub wnoszenia odpadow, ktére nie powstaly w zwigzku z realizacjg
Przedmiotu Umowy;

2) gromadzenia w miejscach i warunkach nieuzgodnionych z Zleceniodawcg odpadow
powstatych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy;

3) spalania lub zakopywania odpaddw i innych materiatow;

4) wprowadzania Sciekdw bytowych i $ciekow przemystowych do urzadzen
kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wod opadowych, a takze
wprowadzania sciekdw opadowych i wod drenazowych do kanalizacji sanitarne;j.

5) wprowadzania do urzadzen kanalizacyjnych i systemoéw gospodarki wodno-sciekowej,
odpadow statych, odpaddéw ptynnych niemieszajacych sie z wodg, substancji palnych
i wybuchowych, substancji zrgcych i toksycznych itp. okreslonych w ustawie z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow.

Il. BHP

1. Zleceniobiorca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Obowigzek ten bedzie realizowany miedzy innymi poprzez dopuszczenie przez
Zleceniobiorce do pracy tylko oséb, ktore:

1) posiadajg aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania
pracy na zajmowanym stanowisku w przedsiebiorstwie Zleceniobiorcy,

2) posiadajg aktualne zaswiadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie bhp, zgodnie
Z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

3) zostaty poinformowane o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang praca,
sposobach ograniczenia poziomu ryzyka podczas pracy oraz ztozyly Inwestorowi
oswiadczenia
0 zapoznaniu sie z tymi informacjami,

4) otrzymaty i stosujg podczas pracy odziez i obuwie robocze, ochronne, srodki ochrony
zbiorowej i $rodki ochrony indywidualnej - zwiaszcza sprzet chronigcy przed
porazeniem pragdem elektrycznym oraz przed upadkiem z wysokosci. Sprzet, o ktérym
mowa wyzej, musi by¢ sprawny i dostosowany do charakteru wykonywanej pracy oraz
zwigzanymi z nig zagrozeniami,

5) znajduja sie w stanie gwarantujgcym bezpieczne wykonywanie pracy (w szczegolnosci
nie sg pod wptywem alkoholu lub innych srodkéw odurzajgcych),

6) posiadajg stosowne uprawnienia i upowaznienia - potwierdzone odpowiednimi
dokumentami - do obstugi urzadzen uzywanych na terenie budowy.

3. Zleceniobiorca o$wiadcza, ze on sam, a takze jego podwykonawcy bedg wykonywaé
zadania zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi
przepisami dotyczgacymi bezpieczenhstwa i higieny pracy oraz instrukcjami i procedurami
obowigzujgcymi
u Zleceniodawcy.

4. Woyznaczony Kierownik Budowy (jezeli bedzie wymagany) bedzie sktadac Zleceniodawcy
sprawozdania dotyczace:

1) zagrozen potencjalnie wypadkowych oraz zdarzen potencjalnie wypadkowych
zauwazonych
w czasie pracy i zaistniatych na terenie nalezgcym do Zleceniodawcy - ustnie,
bezzwtocznie.

2) wszystkich wypadkow przy pracy, w ktérych brali udziat pracownicy Zleceniobiorcy
(réwniez podwykonawcy), zaistniatych na terenie nalezgcym do Zleceniodawcy -
pisemnie w ciggu 24 godzin od zaistnienia wypadku.
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5.

10.

Zleceniobiorca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za skutki wykonywania pracy w sposéb
niezgodny z Umowg, przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokryje
wszelkie koszty zwigzane z niedopuszczeniem do pracy lub jej przerwaniem z tego
powodu.
Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy za wszelkie dziatania i zaniechania
podwykonawcéw robdét jak za swoje wiasne.
W czasie realizacji Przedmiotu Umowy, Zleceniobiorca zapewniajgc peing wspotprace,
umozliwi pracownikom BHP i Ochrony Srodowiska oraz osobom dozoru technicznego,
przeprowadzanie okresowych kontroli warunkéw pracy i przestrzegania obowigzujgcych
przepiséw oraz zasad.
Zleceniodawca lub jego upowaznieni przedstawiciele (w tym pracownicy podmiotow,
z ktérymi zawart umowy o swiadczenie ustug polegajgcych na wykonywaniu czynnosci
kontrolnych) ma prawo przeprowadzaé kontrole Zespotéw Pracownikéw Zleceniobiorcy
oraz podwykonawcow w zakresie warunkow pracy, przestrzegania obowigzujgcych
przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, jakosci wykonywanych prac,
stosowania technologii zgodnych z dokumentacjg techniczng i standardami
obowigzujgcymi u Zleceniodawcy.

W przypadku stwierdzonych naruszen przepisow i zasad BHP stosuje sie kary umowne

okreslone w §13 Umowy, wedlug uwag zdefiniowanych ponizej, zgodnie z Zasadami

prowadzenia kontroli organizacji bezpiecznej pracy w TAURON Dystrybucja S.A.:

a) uwagi dorazne - dotyczg nieprawidiowosci niestwarzajgcych bezposredniego
zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownikdéw oraz innych osob w otoczeniu stanowiska
pracy, wptywajg na ogolng poprawe stanu bezpieczehstwa organizacji pracy,

b) uwagi istotne — dotycza nieprawidlowosci wymagajgcych natychmiastowe] korekty,
ktére mogg by¢ usuniete w czasie kontroli. Kontynuowanie pracy przez Zespot
pracownikéw jest mozliwe po zastosowaniu sie do uwag kontrolujgcego,

c) uwagi krytyczne — dotyczg razacego naruszenia zasad bezpieczenstwa,
nieprawidtowosci stwarzajgcego zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownikow oraz
innych oséb w otoczeniu stanowiska pracy, skutkujg natychmiastowym przerwaniem
pracy.

Podstawg do naliczenia kary jest protokoét z kontroli przestany do osoby
odpowiedzialnej za wykonanie Umowy ze strony Zleceniodawcy lub notatka odreczna,
fotografie itp. dokumentujgca zdarzenie.

W przypadku zatrudnienia przez Zleceniobiorce obcokrajowcéw Zleceniobiorca

zobowigzany jest do:

a) zapewnienia obecnosci ttumacza w celu dokonania ttumaczenia instruktazu ogélnego
BHP prowadzonego przez TAURON Dystrybucja S.A. Tlumacz powinien ziozy¢
pisemne oswiadczenie, ze przekazat rzetelne i kompletne ttumaczenie,

b) dostarczenia w zwigzku z instruktazem, o ktérym mowa w lit. a) powyzej
przettumaczonego os$wiadczenia potwierdzajgcego przekazanie informacji ogolnej
BHP wg zatgcznika do Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach
energetycznych TAURON Dystrybucja S.A.,

C) zapewnienia zatrudnianym obcokrajowcom egzemplarza Instrukcji organizacji
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach TAURON Dystrybucja S.A. oraz innych, jesli sg
wymagane (np. prac w technologii PPN) w ich ojczystym jezyku,

d) wyznaczenia do petnienia funkcji Kierujgcego Zespotem pracownikow, ktorzy biegle
wiadajg jezykiem polskim lub Polakow, ktérzy biegle postugujg sie jezykiem Cztonkow
Zespotu. Kierujacy Zespotem jest zobowigzany do przekazania pozostatym Cztonkom
Zespotu przed dopuszczeniem ich do pracy, informaciji o sposobie przygotowania strefy
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pracy, zastosowanych zabezpieczeniach oraz wystepujacych zagrozeniach
i wymaganych srodkach ochronnych,

11. Zleceniobiorca gwarantuje, ze zatrudnienie cudzoziemcéw bedzie zgodne z prawem
i w razie jakichkolwiek naruszen odpowiedzialnos¢ ponosi Zleceniobiorca.

§13
KARY UMOWNE

1. Strony ustalajg, ze Zleceniobiorca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zleceniodawcy
kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

za odmowe przyjecia Zlecenia — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy taki przypadek,

za opo6znienie w wykonaniu w terminie Zlecenia lub jego czesci w stosunku do terminu
okreslonego w Zleceniu - w wysokoséci 50 zt za kazdy dzien opdznienia,

za opdznienie w dostarczeniu polisy ubezpieczeniowej lub dowodu uiszczenia jej
skfadki - w wysokosci 100 zt za kazdy dzien opdznienia, w odniesieniu do kazdego
z przypadkow,

za opoOznienie w usunieciu w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze robét
w wysokosci 50 zt za kazdy dzieh opdznienia,

za opOznienie w usunieciu w terminie wad ujawnionych w okresie Gwarancji lub rekojmi
- w wysokosci 50 zt za kazdy dzieh opdznienia,

gdy ktérakolwiek ze Stron odstgpi od Zlecenia, z przyczyn lezgcych po stronie
Zleceniobiorcy lub gdy Zleceniobiorca odstgpi od Zlecenia bez uzasadnionej
przyczyny - w wysokosci 500,00zt za kazdy taki przypadek;

gdy ktorakolwiek ze Stron rozwigze Umowe ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn
lezgcych po stronie Zleceniobiorcy lub gdy Zleceniobiorca rozwigze Umowe ze
skutkiem natychmiastowym bez uzasadnionej przyczyny - w wysokosci 10%
wynagrodzenie umownego netto okreslonego w §7 ust. 4 Umowy,

w przypadku stwierdzonych naruszeh zasad BHP:

Obszar naruszen Rodzaj naruszenia Wysokos¢ kary [z1]

S.A. i ogoinych zasad BHP | Druga uwaga krytyczna

Kontrola zawierajgca uwagi skutkuje informacjg dla pracodawcy

dorazne
Kontrola zawierajgca uwagi 1.000.00
istotne —
_ , ) 3.000,00
Naruszenia w zakresie Instrukcji | pienysza uwaga krytyczna oraz zobowigzanie Zleceniobiorcy do
Organizacji Bezpiecznej Pracy |\ ramach niniejszej Umowy udokumentowanego przeszkolenia

przy urzadzeniach pracownikow w zakresie zasad BHP

energetycznych 5.000.00
TAURON Dystrybucja oraz zobowigzanie Zleceniobiorcy do
udokumentowanego poddania sie
audytowi przez jednostke niezalezng
w zakresie organizacji zasad BHP

w ramach niniejszej Umowy

Odstgpienie od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie
Zleceniobiorcy

Trzecia uwaga krytyczna
w ramach niniejszej Umowy

Wyzej wymienione kary, stwierdzone w ramach jednej kontroli, nie sumujg sie — egzekwuje sie kare
najwyzszego stopnia.

9)

za udokumentowane Poleceniem wykonania pracy op6znienie w wykonaniu czynnosci
opisanych w ust. 2 Zatgcznika nr 4 do Umowy przekraczajgce 30 minut, z przyczyn
lezacych po stronie Zleceniobiorcy — wysokosci 500,00 zt dla kazdego miejsca pracy

w sieci SN za kazdg rozpoczetg godzine opdznienia,

10) za niepowiadomienie lub powiadomienie Zleceniodawcy w terminie krotszym niz 2 dni

przed planowanym wytgczeniem o rezygnacji z wytgczenia, zgodnie z ust. 5 Zatgcznika
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nr 4 do Umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opoOznienia zgtoszenia
rezygnaciji,

11) naruszenia przez Zleceniobiorce obowigzku zachowania poufnosci okreslonego w §11
Umowy - w wysokosci 5.000,00 ziotych za kazde jednokrotne naruszenie tego
obowigzku,

12) za naruszenie przez Zleceniobiorce obowigzku zachowania bezpieczenstwa
przetwarzania danych osobowych okreslonego w §15 Umowy - w wysokosci 2%
wynagrodzenie umownego netto okredlonego w §7 ust.4 Umowy, za kazde jednokrotne
naruszenie tego obowigzku,

13) powierzenia czynnosci objetych Umowag Podwykonawcy bez zgody Zleceniodawcy lub
za zgoda, lecz niespetniajgcemu wymagan wynikajacych z Umowy Ilub mimo
skutecznego wniesienia sprzeciwu przez Zleceniodawce, zgodnie z postanowieniami
§5 Umowy - w wysokos$ci 5% wynagrodzenie umownego netto okreslonego w §7 ust.
4 Umowy, za kazdy taki przypadek.

2. Kary umowne bedg ptatne przez Zleceniobiorce w terminie 14 dni od daty wystawienia
noty obcigzeniowej przez Zleceniodawce na rachunek wskazany w nocie obcigzeniowe;.

3. Kary umowne mogg by¢ potrgcane jednostronnie przez Zleceniodawce z wynagrodzenia
Zleceniobiorcy.

4. W przypadku niepowiadomienia Zleceniobiorcy o rezygnacji przez Zleceniodawce
Z wykonania czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2 Zatgcznika nr 4, w sytuacji opisanej w
ust. 4 Zatgcznika nr 4 do Umowy do dnia planowanego wykonania tych czynnosci,
Zleceniobiorca ma prawo do naliczenia Zleceniodawcy kary umownej w wysokosci
500,00zt za kazdy dzieh opdznienia w powiadomieniu.

5. Postanowienia Umowy dotyczgce kar umownych z tytutu rozwigzania Umowy/odstgpienia
od Zlecenia w catosci lub w czesci zachowujg moc pomimo rozwigzania
Umowy/odstgpienia od Zlecenia w catosci lub w czesci.

6. Zadanie odszkodowania przenoszgcego wysoko$é zastrzezonej kary umownej jest
dopuszczalne, a tym samym Zleceniodawca moze dochodzi¢ od Zleceniobiorcy
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych, przewidzianych w Kodeksie
cywilnym.

7. taczna odpowiedzialnos¢ Zleceniobiorcy z tytutu kar umownych ograniczona jest do
100% wartosci Przedmiotu Umowy okreslonej w § 7 ust. 4 Umowy.

§14
SILA WYZSZA

2. Uzyte w Umowie okreslenie ,Sita Wyzsza” oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte,
nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron, ktore wystgpito po zawarciu Umowy,
uniemozliwiajgce wykonanie Umowy w catosci lub w czesci, na state lub na pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
Stron. Za przejawy Sity Wyzszej Strony uznajg w szczegdlnosci:

1) kleski zywiotowe, w tym: trzesienie ziemi, huragan, powodz oraz inne nadzwyczajne
Zjawiska atmosferyczne;

2) akty wtadzy panstwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.;

3) dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrazajgce porzadkowi publicznemu;

4) strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje,
z wytgczeniem strajkéw u Stron.

3. Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sig
z jakiegokolwiek zobowigzania objetego Umowa, Strona ta zobowigzana jest
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie dwéch dni od wystgpienia Sity Wyzszej,
zawiadomi¢ drugg Strone na pismie o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych Site
Wyzszg wymieniajgc przy tym zobowigzania, z ktérych nie moze lub nie bedzie mogta sie
wywigza¢ oraz wskazujgc przewidywany okres, w ktorym nie bedzie mozliwe
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wykonywanie Umowy. Powinna takze dazy¢ do kontynuowania realizacji swoich
zobowigzan w rozsgdnym zakresie oraz podjg¢ dziatania niezbedne do zminimalizowania
skutkéw dziatania Sity Wyzszej oraz czasu jej trwania.

Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Umowy w catosci lub w czesci, w takim zakresie, w jakim zostato to spowodowane
wystgpieniem Sity Wyzszej. W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej o charakterze
dtugotrwatym, powodujgcej niewykonywanie Umowy przez okres dtuzszy niz jeden
miesigc, Strony beda prowadzi¢é negocjacje w celu okreslenia dalszej realizacji lub
rozwigzania Umowy.

Negocjacje, o ktérych mowa w ust. 3 zdanie drugie, uwaza sie za bezskutecznie
zakonczone, jezeli po uptywie siedmiu dni od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiggnag
porozumienia, chyba ze przed uptywem tego terminu Strony wyrazg w formie pisemnej
zgode na ich kontynuowanie i okreslg inng date zakonczenia negocjaciji.

W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji w terminie okreslonym zgodnie
z ust. 4, kazda ze Stron jest uprawniona do rozwigzania Umowy w trybie
natychmiastowym.

§15
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jezeli wykonanie Umowy bedzie wigza¢ sie z jakimikolwiek operacjami na danych

osobowych, Strony zobowigzujg sie postepowaé w tym zakresie zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych, tj. w szczegdlnosci

przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogodlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODQO”), a takze

przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

W celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonania Umowy, kazda ze Stron bedzie

przetwarza¢ dane osobowe 0sob: reprezentujgcych, zatrudnionych lub wspodtpracujgcych

z druga Strong, ktére to dane zostang jej udostepnione przez drugg Strone.

Strony zobowigzujg sie poinformowaé osoby o ktérych mowa w ust. 2 o zasadach

przetwarzania ich danych osobowych oraz przystugujgcych im prawach z tym zwigzanych

lub wskazac¢ im miejsce i sposdb zapoznania sie z tymi zasadami.

Strony udostepniajg powyzsze zasady w formie:

- Zleceniodawca - na stronie internetowej pod adresem: https://www.tauron-
dystrybucja.pl/rodo .

- Zleceniobiorca - jako zatgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.

W zwigzku z udostepnieniem danych osobowych, Strony stajg sie odrebnymi

administratorami tych danych i sg odpowiedzialne za spetnienie wymogow okreslonych

w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$ci za niezgodne z przepisami

dziatania i zaniechania drugiej Strony w zakresie obowigzkoéw, o ktérych mowa

W niniejszym paragrafie.

Jezeli wykonanie niniejszej Umowy bedzie wigzaé sie z koniecznoscig powierzenia

przetwarzania danych osobowych, Strony sg zobowigzane zawrzeé¢ odrebng umowe

powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§16
OSOBY DO KONTAKTU

. Ze strony Zleceniodawcy przedstawicielami upowaznionymi do udzielania i zmiany Zlecen,

podpisywania protokotdw wizji lokalnej oraz odbioru robdt a takze zatwierdzania
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kosztoryséw, zgtaszania reklamacji oraz innych kontaktow roboczych z Zleceniobiorcg sg
nastepujace osoby:

A) e, , tel.kom. ...
e-mail: oo @tauron-dystrybucja.pl

b) ,tel.kom. oo
e-mail: oo @tauron-dystrybucja.pl

(o) I ,tel.kom. oo
e-mail: oo @tauron-dystrybucja.pl

. Ze strony Zleceniodawcy przedstawicielami upowaznionymi do obstugi zlecen w zakresie

nadzorow i dopuszczen oraz uzyskania informacji nt. eksploatacji urzadzen sg osoby
wymienione w Zatgczniku nr 5 do Umowy.

. Ze strony Zleceniobiorcy przedstawicielami upowaznionymi do przyjecia Zlecenia

i kontaktow roboczych z Zleceniodawcg sg nastepujgce osoby:
A) tel.kom. ..o, , (SN 1 g b= | ,

b) tel.kom. ..., , e-mail: i, ,

. Przedstawiciele Zleceniodawcy upowaznieni sg do czynnosci okreslonych w Umowie,

chyba ze co innego wynika 2z udzielonego im pethomocnictwa. Przedstawiciel
Zleceniobiorcy jest uprawniony do sktadania i przyjmowania wigzacych Zleceniobiorce
oswiadczen woli i wiedzy.

. Przedstawiciel Zleceniodawcy ma prawo zgtaszac¢ zastrzezenia i zgda¢ od Zleceniobiorcy

usuniecia z miejsca robdt kazdej zatrudnionej osoby, ktéra jego zdaniem jest
niekompetentna lub niedbata w wykonywaniu swojej pracy, lub ktérej obecnos¢ na miejscu
robot jest uznana przez niego za niepozgdana.

. Kazdej ze Stron przystuguje prawo zmiany lub uzupetnienia listy jego przedstawicieli

a takze wszelkich danych do kontaktu i doreczen okreslonych w niniejszej Umowie. Zmiana
taka lub uzupetnienie nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporzgdzenia aneksu oraz
jest skuteczna z chwilg podpisania notatki stuzbowej przez osoby wymienione w ust. 1i 2
niniejszego paragrafu.

§17
ROZWIAZANIE | ZAWIESZENIE WYKONYWANIA UMOWY

. Umowa moze zosta¢ rozwigzana w kazdym czasie na mocy porozumienia Stron.
. Kazda ze Stron moze rozwigzacé niniejszg Umowe z zachowaniem trzymiesiecznego okresu

wypowiedzenia na koniec miesigca kalendarzowego.

. Jezeli termin wykonania zleconych prac przypada na dzien po rozwigzaniu Umowy zgodnie

z postanowieniem ust. 1-2 powyzej, Zleceniobiorca ma obowigzek dokorczy¢ zakres prac
objetych Zleceniem, a Strony dokonajg jego rozliczenia.

. Niezaleznie od mozliwosci rozwigzania Umowy przez Zleceniodawce bez zachowania

okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym na podstawie innych postanowien

Umowy, Umowa moze zosta¢ rozwigzana przez Zleceniodawce bez zachowania okresu

wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowych w przypadku, gdy Zleceniobiorca:

1) przerwie roboty objete Zleceniem bez uzasadnionej przyczyny, gdy przerwa trwa diuzej
niz 21 dni kalendarzowych,

2) pozostaje w opdznieniu w nalezytej realizacji ktoregokolwiek Zlecenia przez okres
przekraczajgcy 21 dni kalendarzowych,

3) naruszy postanowienia Umowy dotyczgce przeniesienia praw lub obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy,

4) odmowi przyjecia trzech Zlecen w czasie trwania Umowy;

5) naruszy on sam lub jego podwykonawca reguty sztuki budowlanej, obowigzujgce
przepisy prawa, zasady okreslone w IOBP, zasady BHP oraz inne ustalenia okreslone
w niniejszej Umowie badz w Zleceniu,
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6) naruszy obowigzki zachowania ciggtosci umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa
w Umowie i nie przedtozyt kolejnej polisy OC z dowodem uiszczenia sktadki,

7) naruszy obowigzki zachowania poufnosci wynikajgce z Umowy,

8) naruszy ktorekolwiek z postanowien Umowy okreslonych w §15 Umowy

9) nie ukonczy zleconych prac w terminie wskazanym w Zleceniu,

10) nie usunie wad w wyznaczonym terminie,

11) powierzy czynnosci objete Umowg Podwykonawcy bez zgody Zleceniodawcy lub za
zgoda, lecz niespetniajgcemu wymagan wynikajgcych z Umowy lub mimo skutecznego
whniesienia sprzeciwu przez Zleceniodawce, zgodnie z postanowieniami §5 Umowy,

12) nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje inne niz wymienione w niniejszym ustepie
obowigzki okreslonych w Umowie, pomimo wyznaczenia dodatkowego
siedmiodniowego terminu na usuniecie nieprawidtowosci.

13) naruszy obowigzki okreslone w §11 Umowy,

14) stanie sie niewyptacalny w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003r. — Prawo
upadtosciowe.

. Zleceniodawcy przystuguje prawo odstgpienia od poszczegdlnego Zlecenia przypadku nie
realizowania przez Zleceniobiorce obowigzkow wskazanych w ust. 4 Umowy, w terminie
2 miesiecy od powzigcia wiadomosci o zaniechaniu ze wskazanych tam obowigzkow.

6. Rozwigzanie Umowy i odstgpienie od Zlecenia wymagajg formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

&)

§18 ,
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW

1. Przeniesienie wynikajgcych z Umowy wierzytelnosci wobec Zleceniodawcy, ustanowienie
na nich zastawu, zastawu rejestrowego lub objecie przekazem wymaga uprzedniej,
pisemnej zgody Zleceniodawcy, pod rygorem niewaznosci.

2. Przeniesienie obowigzkéw Zleceniobiorcy wynikajgcych z Umowy wymaga uprzedniej,
pisemnej zgody Zleceniodawcy, pod rygorem niewaznosci.

3. Zleceniodawca, wyrazajgc zgode na przeniesienie praw lub obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy na osobe trzecig, moze uzalezni¢ swojg zgode od spetnienia przez
Zleceniobiorce praw lub obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, okreslonych warunkow lub
przestanek.

§19
WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA

Zleceniobiorca, zobowigzuje sie do zapoznania sie/o$wiadcza, ze zapoznat sie i zobowigzuje
sie do przestrzegania regulacji dotyczgcych podstawowych zasad bezpieczenstwa
obowigzujgcych u Zleceniodawcy, ktorych tres¢ publikowana jest na stronie internetowej pod
adresem: https://www.tauron.pl/rodo/gt-wymagania-bezpieczenstwa. Jezeli okaze sie to
konieczne w trakcie realizacji Umowy, moze zosta¢ zobowigzany do stosowania bardziej
szczego6towych regulaciji w zakresie bezpieczenstwa fizycznego, korzystania z ustug i sprzetu
IT, procedur specjalistycznych.

§20
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

1. Jezeli po zawarciu Umowy nastgpi zmiana przepisow prawa lub wprowadzone zostang
nowe przepisy prawa powodujgce konieczno$¢ zmiany, modyfikacji lub odstepstwa
w odniesieniu do jakosci, ilosci lub zakresu Przedmiotu Umowy, woéwczas Zleceniodawca
ma prawo do zaproponowania Zleceniobiorcy zmiany zapisow Umowy w zakresie
wynikajgcym z powyzszych zmian, a Zleceniobiorca zobowigzuje sie nie odmawiac
wprowadzenia tych zapisow do Umowy bez waznych przyczyn.
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2.

AW

Dopuszcza sie zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Zleceniobiorcy. Do okolicznosci uprawniajgcych do ewentualnych zmian
postanowien Umowy naleza:

a. dziatanie Sity Wyzszej uniemozliwiajgcej bgdz utrudniajgcej realizacje Przedmiotu
Umowy;

b. koniecznosé¢ powierzenia podwykonawcom realizacji czesci Przedmiotu Umowy, ktéra
ujawni sie dopiero w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn, ktorych
Zleceniobiorca nie byt w stanie przewidzie¢ na etapie sporzgdzenia oferty;

c. koniecznos¢ dostosowania terminu realizacji Przedmiotu Umowy do termindw
planowanych lub réwnolegle prowadzonych przez Zleceniodawce prac, remontow,
projektéw czy innych dziatan, nie bedacych w zakresie Przedmiotu Umowy;

d. opodznienie wykonania etapu prac realizowanego przez inny podmiot (nie dotyczy
podwykonawcow Zleceniobiorcy);

e. inne przyczyny zewnetrzne, niezalezne wytgcznie od Zleceniodawcy a zarazem
niezalezne od Zleceniobiorcy, uniemozliwiajgce badz utrudniajgce realizacje
Przedmiotu Umowy;

f. rezygnacja przez Zleceniodawce z realizacji czesci Przedmiotu Umowy,

g. zmiany wartosci Umowy zgodnie z postanowieniami §9 Umowy (Prawo opcji).

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg zachowania formy pisemne,;.
. Nie stanowig zmiany Umowy zmiany dotyczgce:

a. oznaczen indywidualizujgcych Strony, wskazanych na wstepie Umowy;

b. danych wskazanych w §16 Umowy;

c. danych wystawcy i odbiorcy faktury, konta Zleceniobiorcy, o kiérym mowa w §7 ust.
10 Umowy a takze danych adresowych dotyczgcych wystawiania faktur.

. Zleceniobiorca nie moze domagac sie zmian w Umowie w zwigzku z niewykonaniem lub

nienalezytym wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

. Kazda ze Stron w celu dokonania zmiany Umowy powinna ztozy¢ drugiej Stronie pisemny

wniosek o0 dokonanie zmiany Umowy. We wniosku tym Strona jest zobowigzana
szczegbétowo wykazac wystgpienie okolicznosci, o ktérych mowa powyzej i ich wptyw na
realizacjie Umowy. Strony przystgpig do negocjacji warunkow Umowy i w przypadku
ustalenia wspodlnego stanowiska - zawrg aneks do Umowy.

§21
KONFLIKT INTERESOW

Zleceniobiorca oswiadcza, iz wedle jego najlepszej wiedzy nie wystepuje jakikolwiek
konflikt intereséw, ktory mogtby stanowi¢ przeszkode dla wykonywania Umowy przez
Zleceniobiorce, wptywacé na bezstronnos$c¢, niezaleznos¢ lub rzetelnos¢ Zleceniobiorcy,
lub jakos¢ jego prac.

W przypadku powstania po podpisaniu Umowy, ryzyka ewentualnego konfliktu intereséw
wpltywajgcego na prawdziwos¢ lub kompletnos¢ odwiadczenia, o ktérym mowa w ust. 1,
Zleceniobiorca o zaistniatym ryzyku niezwtocznie zawiadomi na pismie Zleceniodawce
i niezwlocznie zapobiegnie takiemu potencjalnemu konfliktowi w zgodzie z interesami
Zleceniodawcy oraz obowigzujgcymi Zleceniobiorce zasadami etyki zawodowe.
Zleceniobiorca zobowigzuje sie zachowac najwyzszg staranno$¢ w prowadzeniu swojej
dziatalnosci, tak aby unikng¢ konfliktu intereséw w trakcie realizacji Umowy.

§22
KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

Strony o$wiadczaja, ze przeciwdziatajg wszelkim praktykom korupcyjnym i innym
naduzyciom, poprzez identyfikowanie oraz zapobieganie powstawaniu zjawisk noszgcych
znamiona Korupcyjne. Strony mogg ustali¢ sposdb przeciwdziatania zagrozeniom
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korupcyjnym oraz naduzyciom przy wykonywaniu niniejszej Umowy oraz podjg¢ dziatania
zapobiegawcze.

2. Zleceniobiorca oswiadcza, ze nie oferowat, nie przekazywat, ani nie przyjmowat zadnych
korzysci majgtkowych lub osobistych w celu wptyniecia na decyzje Zleceniodawcy
0 wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej oraz, ze nie podejmowat Zzadnych dziatan
sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Ponadto Zleceniobiorca oswiadcza, ze
nie brat udziatu w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z innymi podmiotami
trzecimi, ktore miatyby na celu wywarcie wptywu na zawarcie niniejszej Umowy.

3. Zleceniobiorca zobowigzuje sie do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym i innym
naduzyciom przy wykonaniu niniejszej Umowy.

4. Zleceniobiorca oswiadcza, ze zapoznat sie z postanowieniami Polityki Antykorupcyjnej Grupy
TAURON w brzmieniu obowigzujgcym w TAURON Dystrybucja S.A., dostepnej na stronie
internetowej www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce oraz zobowigzuje sie do jej przestrzegania w
trakcie wspotpracy.

§ 23
KLAUZULA COMPLIANCE

1. Zleceniodawca oswiadcza, ze prowadzi dziatalnos¢ w sposdb odpowiedzialny tj. zgodnie
z przyjetymi normami etycznymi, przepisami obowigzujgcego prawa oraz zasadami
wynikajagcymi z Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu TAURON Dystrybucja S.A.,
dostepnego na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce .

2. Zleceniobiorca oswiadcza, ze zapoznat sie z postanowieniami Kodeksu Odpowiedzialnego
Biznesu TAURON Dystrybucja S.A. i Kodeksu Postepowania dla Kontrahentéw Grupy
TAURON stosowanego z zachowaniem niezaleznosci Zleceniodawcy jako Operatora
Systemu Dystrybucyjnego oraz ze zobowiagzuje sie ich przestrzegac w trakcie wspétpracy.
Zleceniobiorca o$wiadcza, ze powyzsze zasady bedg rowniez stosowane przez wszelkie
osoby zaangazowane w wykonanie niniejszej Umowy (pracownicy, podwykonawcy, osoby
trzecie). Za wszystkie dziatania lub zaniechania stanowigce naruszenia powyzszych
zasad dokonane przez osoby, ktorym powierza wykonanie Umowy (pracownicy,
podwykonawcy, osoby trzecie) Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialnoéci jak za dziatania
witasne. Zleceniodawca zastrzega sobie mozliwos¢ przeprowadzenia audytow osobiscie
lub przez upowaznione osoby, w celu weryfikacji stosowania postanowien Kodeksu
Postepowania dla Kontrahentéw Grupy TAURON, z zachowaniem niezalezno$ci
Zleceniodawcy jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego..

3. Zleceniobiorca oswiadcza, ze zapoznat sie z postanowieniami Polityki Poszanowania Praw
Cztowieka w Grupie TAURON w brzmieniu obowigzujgcym TAURON Dystrybucja S.A. ,
dostepnej na stronie internetowej www.tauron-dystrybucija.pl/o-spolce oraz zobowigzuje
sie do jej przestrzegania w trakcie wspotpracy.

4. Zleceniobiorca oswiadcza, iz zobowigzuje sie do przeciwdziatania naruszeniom
w obszarze praw cziowieka i podstawowych wolnosci oraz do przestrzegania i podjecia
niezbednych starah w celu zobowigzania swoich pracownikéw, dostawcéw
i podwykonawcow do przestrzegania przepisow  krajowych, europejskich
i miedzynarodowych w zakresie praw cztowieka.

5. Zleceniobiorca oswiadcza, iz bedzie powstrzymywaé sie i wymaga¢ od swoich
pracownikéw, dostawcéw i podwykonawcow powstrzymywania sie od tamania praw
cztowieka, w tym w szczegdlnosci zatrudniania dzieci, wykorzystywania pracy
przymusowej oraz wszelkich przejawow dyskryminacji.

6. Zleceniobiorca zobowigzuje sie do stosowania wymagan przewidzianych w ,Programie
zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego
TAURON Dystrybucja S.A.” (Program Zgodno$ci) w zakresie Ustugodawcéw w rozumieniu
tego Programu. Program Zgodnos$ci opublikowany jest na stronie internetowej TAURON
Dystrybucja S.A. pod adresem www.tauron-dystrybucja.pl w zaktadce ,O Spétce”.
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1.

§ 24
KLAUZULA SANKCYJNA

Zleceniobiorca oswiadcza, ze na dzien zawarcia Umowy ani on, ani podmioty powigzane
Zz nim osobowo, kapitatowo lub organizacyjnie lub czionkowie jego organéw oraz jego
beneficjenci rzeczywisdci w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu
praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu nie sg objeci sankcjami na podstawie
Regulacji Sankcyjnych, oraz ze zawarcie i wykonywanie Umowy nie spowoduje naruszenia
Regulacji Sankcyjnych.
Za Regulacje Sankcyjne uznaje sie przepisy prawa dotyczgce sankcji gospodarczych,
handlowych lub tez jakichkolwiek srodkéw restrykcyjnych, ustanawianych,
administrowanych, naktadanych Ilub egzekwowanych przez Unie Europejska,
Rzeczpospolitg Polskg, Stany Zjednoczone Ameryki, Zjednoczone Kroélestwo Wielkigj
Brytanii i Irlandii Pdétnocnej, Organizacje Narodéw Zjednoczonych oraz decyzje
administracyjne wydane przez ich wlasciwe organy. W szczegélnosci:
1) ustawe z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania  wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczehstwa narodowego,
2) Rozporzgdzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczace srodkéw
ograniczajgcych w zwigzku z sytuacjg na Biatorusi i udziatem Biatorusi w agresji Ros;ji
wobec Ukrainy wraz z rozporzgdzeniami zmieniajgcymi,
3) Rozporzadzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie srodkéw
ograniczajgcych w odniesieniu do dziatan podwazajgcych integralnosc¢ terytorialng,
suwerenno$¢ i niezaleznos¢ Ukrainy lub im zagrazajgcych wraz z rozporzgdzeniami
Zmieniajgcymi,
4) Rozporzadzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgce srodkdéw
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie wraz
Z rozporzadzeniami zmieniajgcymi,
5) Rozporzadzenie Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie $rodkéw
ograniczajgcych w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupacje lub aneksje przez
Federacje Rosyjskg niektdrych niekontrolowanych przez rzad obszaréw ukrainskich wraz
Z rozporzgdzeniami zmieniajgcymi.
W przypadku utraty aktualnosci ztozonych os$wiadczen wskazanych w ust. 1,
Zleceniobiorca jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie drugiej
Strony. Powiadomienie zostanie wystane listem poleconym na adres siedziby drugiej
Strony nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia utraty aktualnosci ztozonych oswiadczen.
W przypadku, gdy Zleceniobiorca lub powigzane z nim podmioty, cztonkowie jego organdw
lub beneficjenci rzeczywisci zostang objeci sankcjami na podstawie Regulacji
Sankcyjnych, bagdz tez wykonywanie Umowy spowoduje naruszenia Regulaciji
Sankcyjnych, to druga Strona moze:

1) powstrzymacé sie od wykonywania Umowy w zakresie, ktéry naruszatyby Regulacje

Sankcyjne
lub

2) rozwigza¢ Umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Oswiadczenie o rozwigzaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Wykonanie uprawnien wskazanych w ust. 4 nie powoduje powstania praw do dochodzenia
jakichkolwiek roszczen z tego tytutu przez Zleceniobiorce.
Zleceniobiorca pokryje wszelkie szkody drugiej strony powstate w wyniku dziatan bgdz
zaniechan jego, podmiotow powigzanych z nim osobowo, kapitatowo lub organizacyjnie
oraz cztonkow jego organéw lub oséb dziatajgcych w jego imieniu i na jego rzecz, a takze
jego beneficijentéw rzeczywistych w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
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0 przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu, skutkujgcych
nieprawdziwoscig jego oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1, lub niewykonaniem bgdz
nienalezytym wykonaniem zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 3.

§ 25
OBOWIAZEK ZGLASZANIA

INCYDENTOW BEZPIECZENSTWA

1. Zleceniobiorca zobowigzuje sie do informowania Zleceniodawcy o wykrytych
incydentach bezpieczenstwa dotyczgcych danych i informacji przekazanych przez
Zleceniodawce (np. wielokrotne nieudane préby logowania lub wykrycie ziosliwej
zawartosci lub wtamanie do systemow IT/OT Zleceniobiorcy) oraz o ataku na systemy
innych klientéw Zleceniobiorcy na infrastrukturze wspoélnej badz poprzez dedykowane
tgcza Zleceniodawcy. Powiadomienie powinno zosta¢ przekazane telefonicznie lub na
dedykowany adres e—mail bezzwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 24h od wykrycia
incydentu.

2. Do zgtaszania i wyjasniania przyczyn i skutkdw incydentow bezpieczenstwa wykrytych
odpowiednio przez Zleceniodawce lub wykrytych przez Zleceniobiorce ustala sie
nastepujgce dane kontaktowe:

1) Ze strony Zleceniodawcy:
a) adres e-mail: cuwit@tauron.pl
b) nr telefonu: 500 99 5555

2) Ze strony Zleceniobiorcy:
a) adres e-mail; .......cccceeveeeennnn,
b) nrtelefonu: .....................

, § 26
KLAUZULA ZROWNOWAZONEGO ROZWOJU (ESG)

1. Zleceniodawca dgzy do prowadzenia zrobwnowazonej dziatalnosci gospodarczej, w tym
w szczegolnosci do minimalizacji negatywnego wptywu na Srodowisko, dbatosci o
interesy spoteczne oraz przestrzegania zasad etycznych, nalezy do grupy kapitatowej,
ktorej jednostka dominujgca zobowigzana jest do wdrozenia postanowien Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie
zmiany rozporzadzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy
2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczoSci
przedsiebiorstw w zakresie zrbwnowazonego rozwoju (dyrektywa CSRD).

2. Zleceniobiorca zobowigzany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy z
wykorzystaniem zasobdw, srodkéw, rozwigzah i sposobow realizujgcych zasade
zrownowazonego rozwoju, okreslonych w okreslonych w § 4 oraz § 12 pkt I. Umowy.

3. W zwigzku ze zobowigzaniem Zleceniobiorcy, o ktérym mowa w ust. 2, a takze
obowigzkami Zleceniodawcy w dziedzinie sprawozdawczosci przedsiebiorstw w
zakresie zrownowazonego rozwoju, o ktérych mowa w ust. 1:

a) Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania, na wiasny koszt, audytow
u Zleceniobiorcy osobiscie lub przez podmioty/osoby trzecie wskazane przez
Zleceniodawce, majagcych na celu weryfikacje zgodnosci wykonywania Przedmiotu
Umowy z zasadg zrownowazonego rozwoju - zakresy audytéw okreslono w ust. 5.

b) Zleceniobiorca na kazdorazowe zadanie Zleceniodawcy udostepni mu dane i
informacje dotyczgce zréwnowazonego rozwoju, w tym, o ile zostaly wdrozone,

Wz6r umowy_roboty ogélnobudowlane obiekty SN i nN_Styczen 2026
31


mailto:cuwit@tauron.pl

Wydziat Realizacji Zakupéw RZ11 (MMa)

dotyczace polityki zatrudnienia, strategii klimatycznej, polityki réznorodnosci,
systemoéw zarzgdzania srodowiskowego, itp.

4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania audytéw u Zleceniobiorcy
osobiscie lub przez podmioty/osoby trzecie wskazane przez Zleceniodawce w zakresie
zwigzanym z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym:

1) obejmujgcym zakres pracowniczy:

a) weryfikacji uprawnien pracownikow, ktérymi postuguje sie Zleceniobiorca w celu
realizacji Przedmiotu Umowy,

b) weryfikacji przeprowadzonych szkolen BHP dla pracownikéw, ktérymi postuguje
sie Zleceniobiorca w celu realizacji Przedmiotu Umowy,

c) weryfikacji czy Zleceniobiorca nie bierze udziatu w procederze pracy przymusowej
lub handlu ludZmi.

2) obejmujgcego Przedmiot Umowy:

a) weryfikacji czy Zleceniobiorca w sposob zgodny z przepisami prawa dotyczgcymi
gospodarki odpadami dokonuje wtasciwej segregacji odpadéw powstatych przy
realizacji Przedmiotu Umowy i zapewnia ich zagospodarowanie zgodnie z ogdlnie
przyjeta hierarchig postepowania z odpadami. Odpady te bedg przekazywane w
pierwszej kolejnoéci do przetwarzania metodg odzysku, w tym recyklingu, a w
przypadku braku mozliwosci ich odzysku do wiasciwego unieszkodliwiania,

b) weryfikacji czy przy realizacji Przedmiotu Umowy nie dochodzi do naruszenia nrom
i zasad wspdlzycia spotecznego, w tym generowania hatasu, zakiécenh
komunikacyjnych, istotnych utrudnien dla mieszkancow etc.,

c) weryfikacji prowadzenia transparentnej rachunkowosci oraz ptacenia podatkow,
zgodnej z przepisami prawa w tym zakresie.

5. Zleceniodawca po wykonaniu audytu u Zleceniobiorcy, w zwigzku z realizacjg
Przedmiotu Umowy, przedtozy Zleceniobiorcy pisemny raport, w ktorym w razie
koniecznosci wskazane bedg dziatania naprawcze konieczne do wdrozenia u
Zleceniobiorcy. Raport z przeprowadzonego audytu bedzie przestany na adres e-mail
przedstawiciela Zleceniobiorcy wskazanego w § 14 Umowy.

6. Zleceniobiorca zapozna sie z rekomendacjami zawartymi w raporcie z audytu i w razie
koniecznosci przesle swoje uwagi, i zastrzezenia do 7 dni od daty otrzymania raportu.

7. Zleceniodawca zapozna sie z uwagami Zleceniobiorcy, o ktérych mowa w ust. 5 i przesle
odpowiedz Zleceniobiorcy w terminie 7 dni od ich otrzymania.

8. Jezeli w ramach audytu zostang stwierdzone uchybienia skutkujgce koniecznoscig
podjecia dziatan naprawczych, Zleceniobiorca wdrozy je na wiasny koszt.

9. Zleceniodawca zastrzega sobie mozliwos¢ powiadomienia odpowiednich stuzb, w
szczegolnosci: Panstwowej Inspekcji Pracy, Policji, Wojewddzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska, Urzad Dozoru Technicznego o zaistniatych naruszeniach przepiséw prawa.

10. Zapisy ust. 2 - 9 majg zastosowanie do wszystkich podwykonawcéw i ich pracownikow,
ktorymi postuguje sie Zleceniobiorca w celu realizacji Przedmiotu Umowy.
Zleceniobiorca zobowigzuje sie do zawarcia w umowach z podmiotami, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim zapiséw umozliwiajgcych realizacje uprawnien Zleceniodawcy.

§27
POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.

Wszelkie spory wynikte lub mogace wynikng¢ w przysztosci z Umowy Strony poddajg pod
rozstrzygniecie sgdu witasciwego miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy, a jezeli
Zleceniodawca posiada oddziaty — pod rozstrzygniecie sadu wtasciwego miejscowo dla
oddziatu Zleceniodawcy.

3. Strony zobowigzane sg do niezwtocznego aktualizowania wszelkich informacji majacych
zwigzek z Umowa.

N —
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4. W wypadku jezeli jakiekolwiek postanowienia Umowy okazg sie niewazne lub
bezskuteczne, nie wptywa to na waznos¢ lub skutecznosé innych postanowien. Strony
bedg dazyty do zastgpienia postanowien niewaznych lub bezskutecznych innymi
postanowieniami zgodnymi z pierwotng intencjg Stron.

5. Integralng czes¢ Umowy stanowia:

1. Zatgcznik nr 1 — Zlecenie Wykonania Prac - wzor.
2. Zatgcznik nr 2 — Protokét odbioru wykonanych robét - wzér
3. Zatgcznik nr 3 — Zasady wspoétdziatania Stron w zakresie prac dotyczgcych urzadzen
elektroenergetycznych
4. Zatgcznik nr 4 — Ustalenia dotyczace czasu wytgczeh w zakresie czaséw dopuszczen
do pracy
5. Zatgcznik nr 5 — Zestawienie pracownikow odpowiedzialnych za realizacje Umowy
6. Zatgcznik nr 6 — Klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych
dla pracownikéw kontrahenta
7. Zatacznik nr 7 - Zasady przesytania faktur i zatgcznikow za posrednictwem
Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

6. llekro¢ w niniejszej Umowie mowa o wymogu zachowania formy pisemnej, Strony
rozumiejg przez niego réwniez zachowanie formy elektronicznej w rozumieniu art. 78’
Kodeksu cywilnego.

7. Umowe sporzadzono w jezyku polskim w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po
jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron

8. W sytuacji, jesli Umowa zostata zawarta w formie elektronicznej za dzien zawarcia Umowy
uznaje sie dzieh ztozenia ostatniego podpisu, zas ust. 7 nie stosuje sie.

ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA
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Zatqcznik nr 1 do Umowy

KARTA TECHNOLOGICZNA - protokoét

zlecenia

Zatacznik nr 1

Kod Stacji

Nr Umowy

Adres Stacji

Nazwa Wykonawcy

Nr ZMS Zlecajacy

Nr SAP/PSP Przyjmujacy
Zlecenie

Data Zlecona data

wystawienia

zakonczenia

ZAKRES PRAC

POZYCIA TECHNOLOGIA/MATERIAL PRZEDMIAR i
UWAGI
1 Dach z systemem odwodnienia (m,m?,m3,szt,km)
Zerwanie istniejgcych warstw papy.
Oddanie do utylizaciji.
Oczyszczenie, wyrdwnanie istniejgcego podtoza
1.1.
Zerwanie Zagruntowanie ubytkow
istniejacego
pokrycia Uzupetnienie ubytkéw zaprawg naprawcza
Wykonanie nowej wylewki z zaprawy
cementowej po skuciu istniejgcej (przyjeta
Srednia grubos$é warstwy 4 cm)
1.2, Pokrycie roztworem asfaltowym gruntujacym

Gruntowanie
podtoza oraz
wykonanie

zgodnie z technologig Icopal

Pokrycie papg termozgrzewalng dwuwarstwowe

nowego bez docieplenia zgodnie z technologig Icopal.
pokrycia Papa wierzchniego krycia + papa podktadowa
papowego
Utozenie izoklinbw
1.3. (Icopal 50/50 mm — tréjkatny styropianowy)
Wylozenie
papy na WytozZenie papy na ogniomury ( technologia
ogniomury i | Icopal —ptk 1.2.)

kominy went.

Mocowanie papy na powierzchniach pionowych
za pomocg listew z uszczelnieniem z kitu
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dekarskiego.

A. Demontaz i montaz (blacha stalowa 0,55
1.4. ocynkowana)

Wymiana, lub | Pas okapowy (nadrynnowy, podrynnowy,
konserwacja | szczytowy)

obrébek Obrébka na ogniomurach (na rgbek stojgcy)

blacharskich Obrébki dylatacyjne i inne

1.5. Wykonanie spadku z zaprawy cementowej na
Wyréwnanie | ogniomurach

pow. pod Utozenie podktadu z plyty OSB 12mm
obroébki
blacharskie

Demontaz i montaz systemu odwodnienia (PCV

16 / STAL)
Wykonanie | Rynny
systemu Rury spustowe

odwodnienia

Kolanka/wpusty/czyszczaki/inne

2 Elewacja (m,m?,m3,szt,km)

Odbicie zniszczonych elementéw konstrukciji,

2.1. : :
] zagruntowanie wykonanie naprawy zaprawa
Konstrukcja naprawcza
Odbicie zniszczonych tynkéw, zagruntowanie
Wywdézka gruzu i Oddanie do utylizac;ji
Wykonanie tynkow zew. (Il kat. cem-wap,
2.2. akrylowych)
Wykon’anle Dwukrotne malowanie elewacji — kolor RAL
tynkOW 7047
(farba emulsyjna elewacyjna)
Dwukrotne malowanie czarnego pasa
przyziemia na wys.
30 cm
Naprawa drzwi (wstawienie blach poszycia i
elem. konstrukc;ji)
Wykonanie i wymiana skrzydet drzwiowych
2.3. Malowanie drzwi i elementéw stalowych RAL
Malowanie, 7000 - malowanie farbg podktadowsg i farbg
montaz i zewnetrzng
naprawa . i i
élusarki Dopuszcza sie system malarski wg aktualnej
listy kwalifikowania systemow malarskich do
zabezpieczeh antykorozyjnych konstrukciji
stalowych w TAURON Dystrybucjca S.A.
3 Teren przy obiekcie (m,m?,m3,szt,km)
3.1. Wycinka drobnych drzew, konaréw i krzewéw
Wycinka i Wywozka i oddanie do utylizacji
koszenie Koszenie trawy
3.2. Uprzatniecie terenu

Uprzatniecie | Wywdzka sSmieci, gruzu itp.
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terenu
3.3. Wykonanie opaski wokét budynku (nowa lub
Wykonanie | remont)
opaski
4 Prace dodatkowe (m,m?,m3,szt,km)

Informacje i ustalenia dodatkowe

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wystarczajgca ilos¢ zdje¢ umozliwiajgcych okreslenie:
stan obiektu przed przystgpieniem do pracy; wszystkich wykonywanych prac zanikowych oraz
zdje¢ powykonawczych.

Okreslenie koniecznosci zabezpieczenia: (wylgczenia, dopuszczenia, nadzory)

Niniejszy dokument stanowi zarazem protokét przekazania placu budowy, zas podpisanie
niniejszego dokumentu jest rownoznaczne z protokolarnym przyjeciem przez Wykonawce
odpowiedzialnosci za plac budowy i szkody wynikie dla Stron oraz oséb trzecich na jego
terenie. Wykonawca nie wnosi zastrzezen do przekazanego placu budowy.

Potwierdzenie zlecenia remontu obiektu:

Data i podpis Zamawiajgcego Data i podpis Wykonawcy
przedstawiciela
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PROTOKOL ODBIORU WYKONANYCH ROBOT

e
\ '@, N
~

Zatgcznik nr 2 do Umowy

Nr POF 2025/XXX (wzér)
\rumowy TAURON
4000XXXXX DYSTRYBUCJA
Data odbioru robét:
Zamawiajacy: TAURON Dystrybucja S.A. - przedstawiciel .............ooenlll
WyKonawea: .....ccoooveiiiiiiiiiiniinnreeeaes - przedstawiciel  ...........cooenini.
Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujgce roboty:
Lp. Przedmiot odbioru Numer zlecenia zarﬁgwi:rnia Wa::(s::nri]:tto
1.

RAZEM:

Nizej podpisani stwierdzajg, ze zakres wykonywanych robét objetych niniejszym protokotem jest zgodny z zakresem umowy i zlecenia.

UWAGI:

Podpis Przedstawiciela Zamawiajacego
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Zatgcznik 3 do Umowy

»Zasady wspotdziatania Stron w zakresie prac budowlanych dotyczacych urzadzen
elektroenergetycznych”

1. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca skontaktuje sie z Zamawiajgcym celem uzgodnienia
warunkéw bezpiecznego prowadzenia robot - nie pdzniej niz na 10 dni przed planowanym
rozpoczeciem robot.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania, stosowania i przestrzegania obowigzujgcych
u Zamawiajgcego instrukcji i innych regulacji wewnetrznych, a w szczegoélnosci ,Instrukciji
Organizacji Bezpiecznej Pracy w Sieci Elektroenergetycznej”, - zwanej dalej ,|IOBP” w jej
aktualnym brzmieniu dostepnym na stronie internetowej pod adresem: https://www.tauron-
dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/iobp, wykonania prac z najwyzszg starannoscia, zgodnie
Z niniejsza Umowa, trescig zlecehn oraz obowigzujgcymi normami i przepisami a takze
zasadami wiedzy technicznej w zakresie przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci z
rozporzadzeniem Ministra Energii w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych (. z dnia
8 czerwca 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 1210 z pozn. zm.) oraz przepisami regulacje te
wykonujgcymi, zmieniajgcymi lub zastepujgcymi.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisOw bezpieczenstwa pracy oraz
stosowania metod i technologii wykonywania prac z godnie ze sztukg budowlang i
wskazéwkami producentéw urzadzen i materiatdbw oraz zaleceniami projektanta, a w
watpliwych przypadkach w sposdb uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiajgcego /
Inspektorem nadzoru lub osobg przez niego wyznaczona.

4. Wykonawca jest zobowigzany do petnienia obowigzkéw koordynatora ds. BHP dla robdt
wykonywanych przez Wykonawce i jego Podwykonawcéw, zgodnie z art. 208 par. 1 pkt 2) K.p.,

5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zamieszczenia na stronie internetowej www.tauron-
dystrybucja.pl. aktualnej Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Wykonawca wyraza zgode, aby powyzsze
informacje w aktualnym brzmieniu byty zamieszczane na stronie internetowej Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy ma prawo przeprowadza¢ kontrole brygad Wykonawcy w zakresie
przestrzegania przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, jako$ci wykonywanych prac,
stosowania technologii zgodnych z dokumentacjg techniczng i standardami obowigzujgcymi u
Zamawiajgcego. W przypadku stwierdzonych naruszen przepisow i zasad BHP stosuje sie kary
okreslone w Umowie.

7. Zamawiajgcy ma prawo zgtasza¢ zastrzezenia i zgda¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu
budowy kazdej zatrudnionej na terenie budowy lub przy robotach osoby, ktéra jego zdaniem
nie przestrzega przepiséw i zasad BHP, nie stosuje sprzetu ochronnego, jest niekompetentna
lub niedbata
w wykonywaniu swojej pracy lub ktorej obecno$¢ na miejscu robot jest uznana przez
Zamawiajgcego niepozadang.

8. Zamawiajgcy ma prawo przerwaé prace brygad Wykonawcy w przypadku stwierdzenia
niestosowania sprzetu ochronnego oraz w przypadku nieprzestrzegania przepiséw i zasad
BHP
i ppoz.

9. Upowaznionymi do wykonywania czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej sg
Pracownicy Zamawiajgcego, ktorzy legitymujg sie waznym $wiadectwem kwalifikacyjnym typu
,D” lub ,E” wydanymi przez komisje egzaminacyjne powotane przez Urzad Regulaciji
Energetyki (URE) oraz Pracownicy podmiotéw, z ktérymi Zamawiajgcy zawart umowy o
Swiadczenie na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. ustug polegajgcych na wykonywaniu
czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej.
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10. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za skutki wykonywania rob6t w sposob
niezgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, ppoz. oraz pokryje
wszelkie koszty zwigzane z niedopuszczeniem do pracy lub jej przerwaniem z tego powodu.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze niezapewnienie bezpiecznych i higienicznych
warunkow pracy ppoz. stanowi razgce naruszenie Umowy.

11. Odpowiedzialno$¢ za ewentualne wypadki przy pracy pracownikow Wykonawcy
catkowicie lezy po jego stronie.

12. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu informacje na temat zdarzen
potencjalnie wypadkowych oraz zdarzeh wypadkowych z udziatem jego pracownikow oraz
Podwykonawcéw
w zwigzku z realizacjg zadan wynikajacych z Umowy. Informacje te powinny by¢ przekazane
niezwtocznie jednak nie pozniej niz 48 godzin od chwili powziecia wiadomosci o takim
zdarzeniu. Po zakonczeniu ustalania okolicznosci i przyczyn tych zdarzeh Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu podsumowania zawierajgcego opis
przyczyn i okolicznosci zdarzenia, wnioski oraz dziatania zapobiegajgce takim wypadkom w
przysztosci.

13. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego, ze pracownicy Wykonawcy oraz osoby
trzecie, ktérymi Wykonawca postuguje sie przy wykonaniu Umowy, nie bedg dochodzili od
Zamawiajgcego roszczen z tytutu szkdéd wyrzgdzonych im w zwigzku z wykonywaniem
czynnosci powierzonych Umowa.

14. W razie wystgpienia do Zamawiajgcego z roszczeniem, o ktorym mowa w ust. 12
Zamawiajgcy niezwtocznie o tym fakcie powiadomi Wykonawce w celu zadoséuczynienia przez
Wykonawce zgtoszonemu roszczeniu.
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Zatgcznik nr 4 do Umowy

USTALENIA DOTYCZACE CZASU V\!YLACZEN W ZAKRESIE CZASOW
DOPUSZCZEN DO PRACY

1. Przed przekazaniem terenu budowy Zleceniobiorca przedktada Zleceniodawcy do uzgodnienia
harmonogram wytgczen. Harmonogram musi uzyskaé akceptacje Zleceniodawcy.

2. Zleceniodawca dokonuje wytgczenia napiecia i przygotowuje miejsce pracy zgodnie z
uzgodnionym harmonogramem dopuszczeh do pracy.

3. Zleceniobiorca zgtasza gotowos¢ urzgdzen do zatgczenia zgodnie z uzgodnionym
harmonogramem.

4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do niewykonania prac opisanych w ust. 2 powyzej w
terminie okreslonym w ust. 2 w przypadku wystgpienia awarii w sieci Zleceniodawcy, dziatan
organow administracji panstwowej lub samorzgdowej zakazujgcych lub utrudniajgcych
wykonanie prac, decyzji Operatora Systemu Przesylowego Elektroenergetycznego
zaktadajgcej lub utrudniajgcej wykonanie tych prac oraz dziatanie sity wyzszej. O fakcie tym
Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorce przed planowanym terminem wykonania prac.

5. Zleceniobiorca ma prawo do rezygnacji ze zgtoszonej Zleceniodawcy gotowosci urzgdzen

do wytgczenia pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zleceniodawcy o rezygnacji z co
najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.
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Zatgcznik nr 5 Umowy

Zestawienie pracownikéw odpowiedzialnych za realizacje Umowy

Osoba odpowiedzialna,
organizacja robét, (wytaczenia

Przedstawiciele Wydziatu

s wltie napiecia, polecenia, nadzoér szl Eksploatacji il
brygad)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
L.p. Przedstawiciele Zleceniodawcy Nr telefonu
Odpowiedzialni za realizacje umoéow
1
2
3
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Zatgcznik nr 6 do Umowy

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych
dla pracownikéw kontrahenta

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest .........cceeviiiuiennne zsiedzibgw ...

2. W sprawach zwigzanych zochrong danych osobowych mozna kontaktowa¢ sie z nami, piszac na adres e-mail:
.................................. lub wskazany powyzej adres siedziby.

3. Pana/Pani dane osobowe w zakresie:

a. dane identyfikujace (np. imie, nazwisko);
b. dane kontaktowe dotyczgce Panstwa zatrudnienia (np. adres e-mail, numer telefonu, firma, );

bedg przetwarzane w celu:

a. zawarcia, wykonania i monitorowania wykonywania Umowy ktérej jestesSmy strong, w szczegdlnosci dla celéw takich jak
komunikacja, wykonywanie obowigzkéw informacyjnych, wspétdziatania i innych obowigzkéw wynikajgcych z Umowy -
przez okres poprzedzajgcy zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit.
f) Rozporzadzenia — realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci wykonywania Umowy z
Kontrahentem.

b. archiwizacji w zakresie niezbednym dla wykonania obowigzkéw prawnych, w szczegolnosci przepiséw podatkowych,
przepiséw o rachunkowosci - przez okres wynikajgcy z tych przepiséw [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c)
Rozporzadzenia - wykonanie obowigzku natozonego przepisami prawa,

c. ewentualnych roszczen lub obrony przed roszczeniami - przez czas trwania postgpowan i okres przedawnienia
potencjalnych roszczen [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporzadzenia - realizacja prawnie uzasadnionego
interesu administratora w postaci dochodzenia roszczen i obrony przed roszczeniami zwigzanymi z Umowa];

Rozporzadzenie o jakim piszemy to Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych).

4. Przewidywanymi odbiorcami Pana/Pani danych osobowych bedg nastepujace kategorie podmiotéw:

podmioty, ktére przetwarzajg dane we wtasnym imieniu:
a. podmioty, ktére prowadzg dziatalno$¢ pocztowg lub kurierska,
b. podmioty, ktére prowadzg dziatalnos¢ ptatniczg (banki, instytucje ptatnicze - w celu dokonywania wzajemnych
rozliczen),
c. podmioty, ktére wspotpracuja z nami przy obstudze spraw ksiegowych, podatkowych, prawnych.

podmioty, ktére przetwarzajg dane osobowe w naszym imieniu:
a. nasi podwykonawcy, czyli podmioty, ktére wykonujg za nas ustuge lub dostarczajgce towary objete Umowa.

5. Posiada Pan/Pani prawo:

dostepu do swoich danych osobowych,

sprostowania swoich danych osobowych,

usuniecia swoich danych osobowych,

ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

przenoszenia swoich danych osobowych,

whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

~poooTop

Niezaleznie od powyzszego przystuguje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, ze przetwarzanie Pana/Pani danych
osobowych narusza przepisy RODO.
Jesli bedg Panstwo chcieli skorzysta¢ z przystugujgcych praw, moga sie Panstwo z nami skontaktowa¢ w sposéb wskazany w
pkt.2 niniejszej Klauzuli.

6. Jesli uwazajg Panstwo, ze przetwarzajgc Panstwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przystuguje Panstwu prawo do
whniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbednym do realizacji umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie
bedzie mozliwa jej realizacja.

8. Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacii
miedzynarodowej. Nie beda rowniez podlegaty zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych.
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Zatacznik nr 7 do Umowy

»Zasady przesytania faktur i zalgcznikéw
za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)”

1. Wykonawca jest zobowigzany do przesytania faktur Zamawiajgcemu w formie ustrukturyzowanej za
posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. Wymagane przez Zamawiajgcego zatgczniki do faktur, nie posiadajgce formy ustrukturyzowanej, ktére
nie moga by¢ przestane za posrednictwem KSeF, powinny byé przekazane elektronicznie bezposrednio
na adres e-mail Zamawiajgcego: td.sr11.files@tauron-dystrybucija.pl.

3. Pozostate dokumenty finansowo-ksiegowe, ktére nie mogg by¢ przestane za posrednictwem KSeF,
powinny by¢ przekazane elektronicznie na dedykowany adres e-mail zgodnie z odrebnie zawartym
Porozumieniem w sprawie przesytania dokumentéw. W celu zawarcia Porozumienia w sprawie
przesytania dokumentéw nalezy kontaktowaé sie bezposrednio z TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
za posrednictwem e-mail: tok.cuwr.obsluga.faktur@tauron-dystrybucija.pl.

4. W przypadku dziatania w ramach trybow offline, podczas ktérych wysytka poprzez KSeF nie bedzie
mozliwa, faktury mogg by¢ udostepniane obiegiem alternatywnym okreslonym w ust. 3.
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