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1. Podstawa do opracowania 

Podstawą do opracowania zadania „Modernizacja światłowodu typu ADSS SE Katowice - 

SE Dąbrówka” jest  zużycie starego kabla światłowodowego. Wymiana na nowy ma na celu 

wyeliminowanie  negatywnych zjawisk związanych z wiekiem kabla takich jak: pogorszenie 

tłumienności spawów czy samoistne zrywanie się światłowodu. W ramach zadania zostaną 

również poprawione możliwości techniczne dla transmisji telemechaniki oraz zabezpieczeń  

linii wchodzących do stacji energetycznych objętych zadaniem. 

2. Stan istniejący 

Odcinek kabla światłowodowego w relacji SE Dąbrówka – SE Katowice został wybudowany 

w 1999r. Jest to kabel typu ADSS SM, 12 włóknowy firmy NKF Holland. 

3. Zakres rzeczowy dla prac światłowodowych 

Zadanie należy wykonać dwuetapowo. 

I etap - opracowanie dokumentacji projektowej dla wymiany kabla światłowodowego  ADSS 

12J na ADSS 96J wraz z przeliczeniem nośności słupów energetycznych. Do budowy nowego 

kabla światłowodowego zastosować kabel typu ADSS-XXOTKtsdD 96J  z tubami 2,4 mm.  

Dokumentacja powinna zawierać harmonogram czasowy wykonania prac oraz komplet 

uzgodnień z komórkami TAURON Dystrybucja  oddział w Gliwicach dotyczących ograniczeń  

dla wykonania modernizacji. W dokumentacji projektowej należy uwzględnić uwagi  TAURON 

Dystrybucja w zakresie warunków i środków bezpiecznego wykonania prac i BHP. 

Harmonogram należy uzgodnić i przesłać w celu wprowadzenia do planu rocznego wyłączeń 

na rok następny. Zgłoszenie terminu wykonania prac należy przesłać do kierownika projektu 

w nieprzekraczalnym terminie 30 lipca bieżącego roku. 

Termin zakończenia I etapu 30 listopad 2025r 

II etap –budowa kabla światłowodowego 

Zadanie dotyczy budowy kabla światłowodowego z włóknami jednomodowymi typu ADSS 

96J, po trasie i w miejsce starego kabla ADSS 12J. Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje 

również demontaż i utylizację starego kabla ADSS 12J wraz z osprzętem na całej długości 

linii. Projektant opracuje sposób i harmonogram demontażu starego kabla światłowodowego, 

w taki sposób aby proces demontażu starego kabla światłowodowego oraz montażu nowego 

powodował jak najmniej przerw w działaniu urządzeń na remontowanym odcinku. Prace te 

muszą być wzajemnie z sobą powiązane i muszą być wprowadzone do opracowanego 

harmonogramu wyłączeń.  

Modernizacja dotyczy odcinka kabli światłowodowych zawieszonych  na  słupach linii  

110 kV Dąbrówka – Katowice dotyczy odcinka:  
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Bramka SE Dąbrówka – Bramka SE Katowice  (ADSS 96J) długość ok 4,5 km. 

wraz z wprowadzeniem do pomieszczeń i zakończeniem na przełącznicach. 

Podane długości są długością trasową wynikającą z długości linii 110 kV, należy uwzględnić 

również technologiczne zapasy kabla i wejścia do obiektów elektroenergetycznych.. 

Planowane długości podane są orientacyjnie i wynikają z odległości geograficznych w 

terenie, należy je uszczegółowić w projekcie technicznym ujmując technologiczne zapasy. 

Kable i materiały użyte do budowy muszą być fabrycznie nowe i nie starsze niż 12 miesięcy. 

 

4. Opis techniczny zakresu prac światłowodowych 

Projektowana linia światłowodowa, planowana jest do realizacji po istniejących liniach 110 

kV własności TAURON Dystrybucja. Przy wprowadzeniu światłowodów do stacji 

elektroenergetycznych należy prowadzić kable do pomieszczeń teletechnicznych, w których 

zainstalowane są urządzenia własności TAURON Dystrybucja. 

Projektowany trakt światłowodowy powinien zawierać 96 włókien światłowodowych 

jednomodowych standardowych o parametrach zgodnych z zaleceniem ITU-T G.652. Do 

budowy przedmiotowego traktu światłowodowego należy zastosować przewody ADSS wraz 

z wymaganym osprzętem. Projekt jak i wykonanie muszą być zgodne z postanowieniami  

„Standard techniczny nr 29/2018 dla warunków budowy elektroenergetycznych linii 

napowietrznych WN wraz z przewodami i osprzętem na terenie TAURON Dystrybucja S.A.”.  

https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-

standardow-technicznych. Produkty muszą posiadać gwarancje producentów, na co 

najmniej 20 lat. 

Wymagania dla włókien światłowodowych: 

a) Parametry włókien światłowodowych muszą być zgodne z zaleceniami ITU-TG.652.D 

 (LowWaterPeakFiber) a także normami PN-EN 60793-2-50, PN-EN 60793-1-40, PN-EN 

 60794-4-10. 

b) Współczynnik tłumienia włókien musi być mierzony zgodnie z normą PN-EN 60793-1-40. 

c) Barwy pokrycia pierwotnego światłowodów muszą być zgodne z normą IEC60304. Podczas 

 łączenia lub układania włókien światłowodowych w przełącznicach ODF należy 

 bezwzględnie  stosować kolejność przyjętą przez Tele-Fonika Kable S.A. 

d) Kolor włókien pigtaili musi bezwzględnie pokrywać się z kolorem włókien w kablu. 

e) W przypadku łączenia kabli światłowodowych różnych producentów należy bezwzględnie 

 stosować łączenia kolor w kolor, tj. czerwony w czerwony, zielony w zielony, itd. 

f) Tłumienność włókien musi wynosić: dla fali 1310 nm ≤ 0.35 dB/km, dla fali 1550 nm ≤ 0.22  

https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych
https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych
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 dB/km. 

g) Współczynnik dyspersji chromatycznej musi wynosić dla fali 1550 nm ≤ 18 ps/(nm.km). 

Ogólne zasady wprowadzenia kabli światłowodowych do budynków stacji 

Odcinek linii światłowodowej od bramki linii WN do stacji energetycznej należy 

zaprojektować z wykorzystaniem kabli zewnętrznych, z dwuwarstwową powłoką 

polietylenowo-poliamidową, tubowych, z suchym uszczelnieniem ośrodka, całkowicie 

dielektrycznym, bezhalogenowym przykładowo ZW-(NV)OTKtsdD lub o równoważnych 

parametrach. Odcinki linii światłowodowej od złącza na nodze bramki do przełącznicy 

światłowodowej należy prowadzić w rurze niepalnej typu RHDPEt 32/2,9. Odcinki kabli od 

mufy  do ziemi należy dodatkowo chronić rurą stalową ocynkowaną Ø 65 mm 

zabezpieczoną antykorozyjnie. W ziemi kabel należy dodatkowo prowadzić w rurach typu 

AROT Ø 110 mm lub równoważnych. W budynkach kabel należy wprowadzić kanałem do 

pomieszczenia kablowego, gdzie przewidzieć skrzynkę zapasu SZ-4, na którym umieścić 

zapas kabla długości około 30m. W budynkach SE kabel poprowadzić po drabinkach wzdłuż 

korytarza i w kanałach kablowych, a następnie wprowadzić do pomieszczenia TEN, gdzie 

przewidziano zakończenie kabla w szafie 19” na przełącznicy światłowodowej. Planowane 

długości podane są orientacyjnie i należy je uszczegółowić w projekcie technicznym ujmując 

też technologiczne zapasy. Możliwe jest również wprowadzenia kabla do budynku 

wariantowo –napowietrznie. Jeżeli podczas projektowania będzie brak miejsca w szafie 

należy dostawić kolejną szafę 19’’ o wysokości 42U przylegającą do istniejącej szafy. 

Przełącznica powinna zawierać szufladę zapasów patchcordów. Zakończenia kabla 

światłowodowego powinny być wykonane w standardzie E2000/APC. 

4.1.1. Wprowadzenie kabla światłowodowego do budynku stacji Dąbrówka 

Na bramce (ściana budynku) zamontować mufę światłowodową oraz stelaż zapasu z ok 30m 

kabla. Wprowadzić światłowód 96J relacji  SE Dąbrówka –SE Katowice do pomieszczenia 

TEN stacji. Połączenie od mufy na bramce do stacji energetycznej wykonać kablem 

kanałowym, bezhalogenowym przykładowo ZW-(NV)OTKtsdD 96J. W budynku umieścić 

skrzynkę zapasu z zapasem ok. 30m. Orientacyjna długość kabla na terenie stacji  wynosi 

200m. Skrzynkę zapasu zaprojektować w miejscu istniejącej skrzynki likwidowanego kabla. Od 

skrzynki zapasu do przełącznicy kabel poprowadzić w peszlu  karbowanym lub rurze giętkiej 

karbowanej, samogasnącej i nierozprzestrzeniającej płomienia. Kabel wprowadzić do istniejącej szafy 

19”, zakończyć nową przełącznicą 96J wysokość 2U. W szafie 19” zaprojektować także nową szufladę 
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zapasu 2U. Nową przełącznicę, szufladę oraz stelaż zapasu zamontować w miejscu instalacji starego 

kabla po jego demontażu. 

4.1.2. Wprowadzenie do budynku stacji Katowice 

Na bramce zamontować mufę światłowodową oraz stelaż zapasu wraz z 30m zapasu + odległość od 

mufy do ziemi. Połączenie od mufy na bramce do stacji energetycznej wykonać kablem kanałowym, 

bezhalogenowym przykładowo ZW-(NV)OTKtsdD 96J. Wykonać spawanie włókien na wprost. Na 

terenie stacji WN, przy zejściu linii światłowodowej do ziemi, na nodze bramki na wysokości ok. 1,5 m 

należy zastosować zamykaną skrzynkę zapasu. W skrzynce tej należy umieścić ok. 30 m zapasu kabla 

kanałowego. Skrzynkę należy uziemić. Odcinki linii światłowodowej od mufy na nodze bramki do 

przełącznicy światłowodowej w budynku stacji należy prowadzić w rurze niepalnej typu RHDPEt 32/2,9. 

Odcinki kabli od skrzynki zapasu do ziemi należy dodatkowo chronić rurą stalową ocynkowaną Ø 65 

mm, zabezpieczoną antykorozyjnie. W ziemi kabel należy dodatkowo prowadzić w rurach typu AROT 

Ø 110 mm. Trasę kabla w ziemi zaprojektować wzdłuż likwidowanego kabla światłowodowego. 

Orientacyjna długość kabla na terenie stacji  wynosi 200m. W budynku umieścić skrzynkę zapasu 

z zapasem ok. 30m. Skrzynkę zapasu zaprojektować w miejscu istniejącej skrzynki likwidowanego 

kabla. Od skrzynki zapasu do przełącznicy kabel poprowadzić w peszlu  karbowanym lub rurze giętkiej 

karbowanej, samogasnącej i nierozprzestrzeniającej płomienia. Kabel wprowadzić do istniejącej szafy 

19”, zakończyć nową przełącznicą 96J wysokość 2U. W szafie 19” zaprojektować także nową szufladę 

zapasu 2U. Nową przełącznicę i szufladę zapasu zaprojektować w miejscu wskazanym w załączniku 

nr 6. Stary kabel wraz przełącznicą zdemontować i utylizować. 

Termin zakończenia II etapu (całości) 30 październik 2026r 

 

5. Pomiary odcinków światłowodu 

Wymaga się wykonywania wszystkich pomiarów dla każdego włókna światłowodów 

jednomodowych w II, III i IV oknie transmisyjnym,. za pomocą reflektometru o dużej 

rozdzielczości. W zestaw pomiarów powinny wchodzić: pomiary kabla na bębnie, pomiary 

wybudowanego odcinka i pomiary końcowe wszystkich traktów zgodnie z normami 

zakładowymi TPSA: ZN-93/TPSA-001 i ZN-93/TPSA-002. Protokoły i wykresy 

reflektometryczne z pomiarów przedłożyć do odbioru końcowego. 

Zakres pomiarów traktu światłowodowego: 

a) Pomiar parametrów torów optycznych metodą reflektometryczną dla długości fal 1310 nm, 

 1550 nm oraz 1625 nm (dla wartości współczynnika załamania światła zgodnej z podawaną 

 przez producenta). Pomiary należy przeprowadzić dla każdego toru optycznego z obu jego 

 końców. Na podstawie pomiarów należy określić całkowitą długość optyczną, tłumienność 

 toru oraz tłumienności spawów. 
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b) Pomiar parametrów torów optycznych metodą transmisyjną dla długości fali 1310 nm, 1550 

 nm oraz 1625 nm (pomiary muszą być przeprowadzone dla każdego toru optycznego i 

 zestawione w formie tabeli). 

c) Pomiar reflektancji złączy rozłączalnych (tłumienność odbiciowa złączy) musi być nie 

 mniejsza niż 60 dB. 

d) Po wykonaniu pomiarów wymaga się aby: 

 I. tłumienność jednostkowa każdego toru, wyrażona w dB/km, nie przekroczyła  

  parametrów katalogowych zastosowanych włókien,  

 II. zmiana tłumienności jednostkowej wzdłuż długości toru na każdym 1 km odcinka toru  

  nie przekraczała 0,1 dB, 

 III. skokowy wzrost tłumienności wywołany punktowymi wtrąceniami był nie większy niż  

  0,1 dB, 

 IV. tłumienności spawów muszą być nie większe niż 0,15 dB. 

e) Pomiary reflektometryczne oraz transmisyjne należy wykonać przyrządami posiadającymi 

 ważne świadectwo wzorcowania (nie starsze niż 24 miesiące od daty wykonania pomiarów) 

 wydane przez akredytowane laboratorium PCA (np. Instytut Łączności). 

 

6. Moduł kontrolno – pomiarowy 

Wymaga się aby wykonawca zakupił i uruchomił moduł konrolno – pomiarowy kabli 

światłowodowych. Przed przystąpieniem do zasadniczych prac związanych z budową kabla 

ADSS należy moduł kontrolno – pomiarowy zamontować w SE Katowice oraz włączyć do 

systemu monitorowania kabli światłowodowych EXFO RFTM zainstalowanym w TAURON 

Dystrybucja oddział Gliwice. Budowę nowej linii ADSS należy rozpocząć od wykonana 

przełącznicy światłowodowej w szafie ODF SE Katowice. Pierwsze i ostatnie włókno 

zakończone na nowej przełącznicy połączyć patchcordem, wykonanie E2000 APC – LC 

APC z wejściami pomiarowymi modułu pomiarowego. Dalsze prace należy zaplanować 

spawając odcinki od przełącznicy w SE Katowice do SE Dąbrówka. TAURON Dystrybucja 

będzie kontrolował na bieżąco jakość wykonanych prac na podstawie informacji  uzyskanych 

z modułu kontrolno-pomiarowego. Wykonawca nie może wyników tych pomiarów użyć do 

dokumentacji powykonawczej. 

7. Uwagi końcowe z zakresu prac światłowodowych 

a) wejście na teren stacji SE należy uzgodnić bezpośrednio z właścicielem obiektu, 

b) szczegóły techniczne dotyczące merytorycznie zakresu kabla światłowodowego i jego 

zakończeń należy uzgadniać na bieżąco z TAURON Dystrybucja, 
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c) wszystkie materiały wykorzystane przy budowie powinny posiadać odpowiednie atesty i 

homologacje, 

d) należy przewidzieć koszty odszkodowań właścicieli działek,  związanych z zajęciem 

pasa drogowego, przejść przez drogi, ewentualnych kolizji i zgód własnościowych 

związanych z wejściem w teren. i inne, 

e) zadanie należy wykonać dwuetapowo: w pierwszym etapie projekt , następnie po jego 

zatwierdzeniu wybudowanie kabla światłowodowego, 

f) w ramach projektu opracować instrukcję bezpiecznej pracy przy pracach na 

przedmiotowych liniach w okresie wyłączeń, również harmonogram, w tym czasookresy 

niezbędnych wyłączeń. Zakres oraz warunki niezbędnych wyłączeń należy uzgodnić z 

Biurem Dyspozycji Sieci WN TD SA, 

g) należy przewidzieć ewentualne koszty związane ze wzmocnieniem słupów 

energetycznych o ile zaistnieje taka potrzeba, 

h) na powyższy zakres budowy linii światłowodowej należy opracować projekt 

wykonawczy, dokonać niezbędnych uzgodnień, uzyskać zgody właścicieli na wejście w 

teren i wystąpić do urzędów o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie prac remontowych 

w zależności od wymagań urzędów wydających pozwolenia. 

i) dokumentacja projektowa musi być opracowana zgodnie z zapisami wytycznych, 

wymaganiami prawa budowlanego, prawa energetycznego i innymi obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

j) dokumentacja projektowa winna określać przedmiot zamówienia za pomocą 

obiektywnych cech technicznych, jakościowych lub wymagań funkcjonalnych. Nie 

należy zamieszczać sformułowań, które wskazywałyby na konkretny wyrób, producenta 

lub wykonawcę. 

k) projekt powinien być zatwierdzony przed realizacją przez służby techniczne TAURON 

Dystrybucja, 

l) do zatwierdzenia projektu przygotować harmonogram realizacji oraz sprawdzić 

możliwości techniczne jego realizacji, 

m) wszelkie prace na stacjach i liniach energetycznych prowadzić pod nadzorem 

uprawnionych pracowników firmy TAURON Dystrybucja oddział Gliwice, 

n) wszystkie materiały wykorzystane przy budowie powinny być nowe, nie starsze niż 12 

miesięcy oraz muszą posiadać odpowiednie atesty i homologacje, 

o) do odbioru technicznego wykonawca przygotuje 2 egzemplarze dokumentacji 

powykonawczej technicznej drukowanej (bez pomiarów) oraz dokumentacje w formie 
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elektronicznej. Dokumentacja elektroniczna powykonawcza w formacie „pdf” na nośniku 

zewnętrznym i dokumentacja pomiarowa  w formacie  „trc” lub „sor”, 

p) przed złożeniem oferty potencjalny Oferent może zgłosić się do Zlecającego z wnioskiem 

o przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie celem zapoznania z zakresem prac w 

terenie. 

W sprawach technicznych nie określonych w niniejszym opracowaniu lub wymagających 

dodatkowych ustaleń lub wyjaśnień Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o 

wyjaśnienie Specyfikacji za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON. 

 

Załączniki: 

 

Zał. nr 1 – Zestawienie montażowe linii WN Dąbrówka – Katowice 

Dane znajdują się w odrębnym pliku „Dąbrówka - Katowice 1.xlsx” 

Zał. nr 2- Karta katalogowa starego kabla ADSS 12J 

Dane znajdują się w odrębnym pliku  „karta katalogowa ADSS 12J.pdf”. 

Zał. nr 3 – Schemat powiązań linii 110 kV ciągu Dąbrówka – Katowice 
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Zał. nr 4  

Mapa kabla światłowodowego na linii 110 kV Dąbrówka - Katowice 
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Zał. nr 5 

Widok szafy ODF w SE Dąbrówka  
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Zał. nr 6 

Widok szafy ODF w SE Katowice 

 


