Zatgcznik nr 3 do SWZ

UMOWA ZLECENIA Nr UM/TD-OGL/............. /06496/2025

zawarta w Gliwicachw dniu ....................... pomiedzy
zawarta pomiedzy:

TAURON Dystrybucja Spoétka Akcyjng z siedzibg w Krakowie przy ul. Podgorska 25A,
31-035 Krakéw, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa — Srodmiescia w Krakowie XI Wydziat
Gospodarczy KRS pod humerem KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216,
kapitat zaktadowy: 560 450 156,22 ziotych (wptacony w catosci), Oddzial w Gliwicach,
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a, zwang dalej ,Zleceniodawcg”, ktdrg reprezentuje:

[¢] z siedzibg w [e], ul. [¢], wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy [*] w [*], Wydziat [*] Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod nr KRS: [e],
numer identyfikacji podatkowej NIP: [e], wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: [e] ztotych, zwang
dalej ,Zleceniobiorcg”, reprezentowang przez:

zwanymi dalej tacznie Stronami, a oddzielnie Strona.

W rezultacie wyboru Zleceniobiorcy w przeprowadzonym postepowaniu nr PNP/TD-
OGL/06496/2025 o udzielenie zamdwienia na ,Wykonanie prac remontowo -
budowlanych, w zakresie ogélnobudowlanym, budynkéw stacji elektroenergetycznych
SN/nN i budowli, bedacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Gliwicach na obszarze: Tarnowskie Goéry, Piekary Slaskie, Miasteczko Slaskie,
Swierklaniec” w trybie przetargu nieograniczonego, zostata zawarta Umowa o nastepujacej
tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na mocy niniejszej umowy (dalej jako: Umowa) i na okreslonych w niej warunkach
Zleceniobiorca zobowigzuje sie wykonac¢ na rzecz Zleceniodawcy zadanie pn. ,,Wykonanie
prac remontowo — budowlanych, w zakresie ogélnobudowlanym, budynkéw stacji
elektroenergetycznych SN/nN i budowli, bedacych w eksploatacji TAURON
Dystrybucja S.A. Oddzial w Gliwicach na obszarze: Tarnowskie Goéry, Piekary
Slaskie, Miasteczko Slaskie, Swierklaniec”, obejmujgce realizacje zlecern w w/w zakresie
dla obiektéw bedacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach
(dalej jako: ,Obiekty”).

2. Prace w ramach Przedmiotu Umowy wykonywane bedg na podstawie odrebnych zlecenh
udzielanych kazdorazowo przez przedstawiciela Zleceniodawcy (dalej jako: ,Zlecenie”,
»Zadania”), o ktérych mowa w ust. 3 i 4 ponizej.

3. Zlecenia robét remontowo-budowlanych, o ktérych mowa w ust. 2, bedg udzielane w formie
pisemnej na druku ,Zlecenie Wykonania Prac” (ktérego wzér stanowi Zatgcznik nr 1 do

! Dostosowac do formy podpisania umowy tradycyjne/elektronicznie
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niniejszej Umowy), przez przedstawiciela Zleceniodawcy i dostarczane przedstawicielowi
Zleceniobiorcy bezposrednio lub za posrednictwem poczty elektronicznej [e-mail].
W Zleceniu podany bedzie zakres, technologia i termin wykonania robét. Udzielone
Zlecenia, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym stanowig zarazem protokot
przekazania Zleceniobiorcy terenu budowy, rdéwnoznaczny z przyjeciem przez
Zleceniobiorce odpowiedzialnosci za teren budowy i szkody wynikte na jego terenie.

Na pisemny wniosek Zleceniodawcy wskazany na druku Zlecenia (Zatgcznik nr 1 do
Umowy) Zleceniobiorca jest zobowigzany do wykonywania dodatkowej dokumentacji
fotograficznej wykonywanych robot. Dokumentacje zdjeciowg nalezy dostarczy¢ na ptycie
CD lub innym nos$niku elektronicznym zaakceptowanym przez Zleceniodawce.

Zlecenia obejmowac beda wykonanie wszystkich robot, ustug i dostaw, ktore sg niezbedne
dla oddania Obiektu o parametrach okreslonych Umowg nawet, jesli pewne elementy robot,
ustug i dostaw nie zostaty wyraznie wyszczegdlnione w Umowie, lub wskazane w ofercie
Zleceniobiorcy.

. Zlecenia bedg wykonywane na obszarze TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach

zgodnie z okreslonymi w nich terminami.

. Zlecenia beda udzielane wedtug decyzji Zleceniodawcy, a zawarcie niniejszej Umowy nie

oznacza obowigzku udzielenia przez Zleceniodawce zlecen. Zleceniodawca zastrzega
sobie prawo zlecania wykonania robot, o ktérych mowa w Umowie takze podmiotom
trzecim, co nie stanowi naruszenia postanowien niniejszej Umowy.

§2
OSWIADCZENIA | ZAPEWNIENIA

Zleceniobiorca oswiadcza i zapewnia, ze:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

nie istniejg jakiekolwiek przeszkody prawne ani faktyczne uniemozliwiajgce zawarcie
Umowy przez Zleceniobiorce a takze nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy;

zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek innego zobowigzania
zaciggnietego przez Zleceniobiorce;

zapoznat sie ze stanem faktycznym sprawy oraz wszelkg dokumentacjg Zleceniodawcy,
dokonat ich weryfikacji i uznaje je za wystarczajgce do wykonania Przedmiotu Umowy
oraz nie wnosi do nich zastrzezen,

wykona zlecone mu przez Zleceniodawce Zadania zgodnie zzasadami wiedzy
technicznej, przepisami prawa w szczegodlnosci zgodnie z Ustawg z dnia 07 lipca 1994r.
Prawo budowlane, rozporzgdzeniami i zarzgdzeniami oraz Polskimi Normami i zasadami
wiedzy technicznej, a nadto zgodnie z dokumentacjg techniczng, o ile zostanie ona
Zleceniobiorcy przekazana przez Zleceniodawce, a takze dodatkowymi wymaganiami
wskazanymi przez Zleceniodawce w Zleceniu;

zobowigzuje sie do terminowej realizacji Zadan, o ktérych mowa w §1 Umowy, o zakresie
i terminie szczegodtowo okreslonym w poszczegdlnych Zleceniach;

zobowigzuje sie do posiadania przez caty okres trwania Umowy odpowiednich sit
i Srodkow niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy.

§3
OBOWIAZKI ZLECENIODAWCY

Zleceniodawca zobowigzuje sie do:

1)

udzielenia i dostarczenia Zleceniobiorcy Zlecenia w formie okreslonej w §1 ust. 3 Umowy,
z okresleniem miejsca i zakresu robot wykonywanych w ramach Przedmiotu Umowy,
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2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)
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zapewnienia stosownego nadzoru, jezeli wymagajg tego przepisy prawa lub wynika to
z decyzji organéw administraciji,

udostepnienia Zleceniobiorcy posiadanych informacji i dokumentéw, zwigzanych
z Przedmiotem Umowy, ktére sg niezbedne do wykonania Zlecen,

przeszkolenia personelu Zleceniobiorcy w zakresie wystepujgcych zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak rowniez zapoznania
ich z uregulowaniami wewnetrznymi obowigzujgcymi na terenie jednostki organizacyjne;j
Zleceniodawcy, dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa
przeciwpozarowego,

w przypadkach szczegoélnych wystawienia przez stuzby Zleceniodawcy pisemnego
polecenia na wykonywanie prac zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
urzadzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. (dalej: IOBP),

zapewnienia wytgczen, dopuszczen do prac na Obiektach i nadzoréw z wytgczeniem
nadzoroéw branzowych, zgodnie z procedurami obowigzujgcymi w TAURON Dystrybucja
S.A. — koszt przeszkolenia personelu Zleceniobiorcy w tym zakresie, nadzorow
(z wytgczeniem nadzoréw branzowych) i dopuszczen ponosi Zleceniodawca,
z zastrzezeniem postanowien w §10 ust. 28 Umowy,

dostarczenia na wniosek Zleceniobiorcy koniecznych petnomocnictw do wystepowania
przed odpowiednimi organami, celem wykonania Zlecenia, o ile dokonanie czynnosci
przed takimi organami bedzie konieczne dla przystgpienia do wykonania lub wykonania
Zlecenia albo przystgpienia do uzytkowania Obiektow po wykonaniu Zlecenia,
zapoznania Zleceniobiorcy z wewnetrznymi procedurami, instrukcjami obowigzujgcymi
u Zleceniodawcy zwigzanymi z Przedmiotem Umowy, w zakresie koniecznym do
wykonania Zlecen, tj.: udostepnienia na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl
aktualnej IOBP — z tym zastrzezeniem, ze Zleceniodawca zobowigzuje sie do przekazania
Zleceniobiorcy informacji o zmianach w IOBP. Jezeli informacja o zmianach przestana
zostanie na adres e-mail przedstawiciela Zleceniobiorcy uwaza sie ze Zleceniodawca
wykonat obowigzek poinformowania o zmianach w IOBP,

dokonania uzgodnieh dokumentacji techniczno-prawnej, wykonawczej, o ile jest to
wymagane przepisami prawa lub wynika z wymagan Zleceniodawcy przekazanych
Zleceniobiorcy na pismie,

udziatu w komisjach odbiorczych prac wykonanych w trakcie realizacji Zlecenia,
wniesienia sprzeciwu w ciggu 30 dni od doreczenia Zleceniodawcy przez Zleceniobiorce
zgtoszenia przedmiotu robot budowlanych, ktory bedzie wykonywany przez
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw, o ile Zleceniodawca nie wyraza zgody na
wykonanie Umowy przez inne podmioty niz Zleceniobiorca.

§4
OBOWIAZKI ZLECENIOBIORCY

Zleceniobiorca zobowigzuje sie w szczegolnosci do:

1) przyjecia do realizacji Zlecenia udzielonego i doreczonego w sposob okreslony w §1
ust. 3 wraz z przestaniem informacji potwierdzajgcej przyjecie Zlecenia na adres
e-mail Zleceniodawcy w terminie do trzech dni roboczych. Brak potwierdzenia w tym
terminie uznaje sie za przyjecie Zlecenia przez Zleceniobiorce do realizacji.

2) wykonania prawidtowo i terminowo (w tym zapewnienie i dostawa materiatow
wymaganych dla realizacji prac okreslonych w Zleceniu), prac okreslonych
w  Zleceniach zgodnie z przepisami dozoru technicznego i zasadami wiedzy
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technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, innymi obowigzujgcymi
przepisami prawa w zakresie w jakim majg one zastosowanie do niniejszej Umowy,
w tym procedurami i przepisami obowigzujgcymi u Zleceniodawcy.

3) rozliczenia wykonanych robét, w ramach realizacji Zlecenia,

4) usuniecia wszystkich wad w wykrytych w trakcie realizacji zleconych prac, w okresie
gwarancji oraz w okresie obowigzywania rekojmi, w terminie wskazanym przez
Zleceniodawce,

5) wykonania prac zgodnie z terminami okreslonymi w Zleceniu oraz rzetelnego
przekazywania informacji o wykonanych pracach, w tym bezzwitoczne pisemne
informowanie Zleceniodawcy o nieprawidtowosciach i zagrozeniach zwigzanych z
wykonaniem zleconych prac,

6) informowania Przedstawiciela Zleceniodawcy o kazdym przypadku utrudnien
zwigzanych z realizacjg Zlecenia,

7) sprawdzenia dokumentacji w razie otrzymania jej od Zleceniodawcy,

8) przystgpienia do wykonania Zlecenia w terminie do pieciu dni roboczych od jego
otrzymania,

9) wuzgodnienia z  odpowiednimi  stuzbami  Zleceniodawcy odpowiedniego
zabezpieczenie terenu wykonywania Zlecenia, w szczegdlnosci w zakresie
wygrodzenia i oznakowania,

10) udziatu w komisjach odbiorczych robét wykonywanych w ramach Zlecen,

11) biezgcego utrzymania porzgdku w trakcie wykonywania Zlecenia, a po zakonczeniu
prac uporzadkowanie terenu wykonywania prac, utrzymywanie Obiektow i terenu w
otoczeniu Obiektow w stanie wolnym od przeszkdd, sktadowanie materiatéw i sprzetu
w ustalonych miejscach i w nalezytym porzadku, w uzgodnieniu z odpowiednimi
stuzbami Zleceniodawcy, a takze zabezpieczenie na wtasny koszt i ryzyko terenu
prac oraz materiatéw przeznaczonych do ich wykonania, od chwili przekazania mu
terenu wykonywania prac, az do dnia bezusterkowego odbioru zleconych prac przez
Zleceniodawce lub potwierdzonego przez Zleceniodawce usuniecia wad,

12) pieczy nad robotami, materiatami i urzgadzeniami przeznaczonymi do wykonywania
robot,

13) zagospodarowania odpadow powstatych przy realizacji robét zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami i zgodnie
z wymogami Zleceniodawcy (wydatkite i ewentualne uzyski obejmujg koszty
Zleceniobiorcy),

14) umozliwienia w kazdym czasie przeprowadzania przez Zleceniodawce sprawdzenia
jakoéci wykonywanych robot,

15) zatrudnienia niezbednego kierownictwa robét, przy czym Zleceniobiorca o$wiadcza,
ze kierownik robd6t uprawniony jest do przyjmowania i sktadania wszelkich
odwiadczen woli i wiedzy zwigzanych z realizacjg robot, w tym przyjmowania
W sposob wigzgcy Zleceniobiorce polecen kierowanych przez Zleceniodawce,

16) zapewnienia ciggtego nadzoru nad pracg podlegltego personelu oraz
podwykonawcow przez Kierownika budowy, posiadajgcego wymagane przepisami
prawa kwalifikacje,

17) zatrudnienia takiej ilosci osdb, jaka jest konieczna dla prawidlowego wykonania
Zlecenia, przy czym osoby te muszg posiada¢: odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia, aktualne badania lekarskie pozwalajgce na wykonywanie zleconych
prac, aktualne zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy,

18) zorganizowania pracy w sposob zapewniajgcy osobom wykonujgcym Zlecenia
bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
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19) zapewnienia osobom wykonujgcym Zlecenia odpowiedniej odziezy i obuwia
roboczego, srodkéw ochrony indywidualnej oraz bezwzglednego dopilnowania ich
stosowania; odpowiednie oznakowanie ubran roboczych bgdz kaskéw ochronnych
os6b wykonujgcych Zlecenia, z nazwg podmiotu zatrudniajgcego dang osobe lub
posiadania identyfikatorow z nazwiskiem danej osoby i nazwg tego podmiotu,

20) dostosowania organizacji robét do organizacji pracy Zleceniodawcy oraz stosowania
sie do polecen Zleceniodawcy, ktére sg zgodne z przepisami prawa dotyczgcymi prac
objetych niniejszg Umowa,

21) zamawiania nadzorow branzowych i ponoszenia kosztéw z tego tytutu, dokonywanie
na wtasny koszt koniecznych uzgodnien, a takze uzyskiwanie stosownych zezwolen

22) przeszkolenia a osob wykonujgcych Zlecenia w zakresie wystepujgcych zagrozen
dla bezpieczenstwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania robot, jak rowniez
zapoznania z uregulowaniami wewnetrznymi Zleceniodawcy, dotyczgcymi
bezpieczenhstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

23) posiadania odpowiednich umiejetnosci oraz dodwiadczenia i zasobdw kadrowych
majgcych odpowiednie kwalifikacje, a takze sprzetu i $rodkéw technicznych
spetniajgcych wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach, niezbedne dla
prawidtowego wykonywania przedmiotu okreslonego w Zleceniu,

24) zapewnienia Zleceniodawcy i wszystkim osobom upowaznionym przez niego dostepu
do wszystkich miejsc budowy objetych zakresem Zlecenia oraz do wgladu do
materiatéw i dokumentéw zwigzanych z jej realizacja,

25) zapewnienia i stosowania materiatow i sprzetéw (maszyn i urzagdzen) niezbednych
do wykonania Zlecenia, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, przy czym
zastosowane materiaty i sprzety powinny w szczegolnosci:

a) spetnia¢ wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,
to jest w szczegdlnosci posiadac¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa
oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci,

b) by¢ zgodne z:

- kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane lub europejskg aprobatg techniczng, o ile
dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy przenoszgcej europejskie
normy zharmonizowane,

- wihasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi,

- zaleceniami Zleceniodawcy, o ile takie zostaty Zleceniobiorcy przekazane;

a w przypadku wyrobow wykonanych na jednostkowe zamdwienia réwniez

o$wiadczen wytwoércy, ze wyrob zostat wykonany zgodnie z wymogami

bezpieczenstwa pracy, ochrony zycia, zdrowia i sSrodowiska oraz spetnia wymagane
normy, a takze przedstawienia dokumentow jakosciowych tych materiatow,

26) dostarczenia wytacznie nowych materiatéw i urzadzen, niezbednych do realizacji
Zlecenia. Wszystkie dostarczone przez Zleceniobiorce urzgdzenia muszg by¢ na
dzien dostawy nieuzywane i nie starsze niz 6 miesiecy,

27) dostarczenia Zleceniodawcy, na co najmniej 7 dni przed terminem odbioru atestow
i certyfikatow, deklaracji zgodnosci i kart gwarancyjnych dotyczgcych zastosowanych
materiatow,

28) pozyskania Podwykonawcéw robot w uzgodnieniu z Zleceniodawcg i zawarcie z nimi
stosownych uméw,

29) zgtoszenia Zleceniodawcy szczegotowego przedmiotu robot budowlanych
powierzonych do wykonania Podwykonawcom i/lub dalszym Podwykonawcom,
zgodnie z postanowieniami §5 (Podwykonawcy) Umowy;

30) weryfikowania faktur na roboty wykonywane przez Podwykonawcéw,
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31) zawiadamiania Podwykonawcéw o terminie odbioru robét oraz dokonywanie wypisow
z protokotu odbioru robét w zakresie rob6t Podwykonawcéw i wysytanie tych odpiséw
Zleceniodawcy,

32) przejmowania od Podwykonawcéw wykonanych przez nich (ustalonych w umowie
z Podwykonawcami) zakreséw robot, sprawowanie nad tymi robotami pieczy do
czasu ich odbioru przez Zleceniodawce, usuwanie wad i / lub usterek powstatych w
tych robotach w okresie od dnia przyjecia ich od Podwykonawcy do dnia odbioru
przez Zleceniodawce,

33) terminowego  regulowanie  naleznosci za roboty zrealizowane przez
Podwykonawcow,

34) zapewnienia odpowiedniego socjalnego i technicznego zaplecza budowy dla
wszystkich Podwykonawcow,

35) przestrzegania zasad opisanych w Zatgczniku nr 3 i Zatgczniku nr 4 do Umowy,

36) przestrzegania wymagan ochrony srodowiska wynikajgcych z obowigzujgcych
przepiséw; w trakcie wykonywania prac Zleceniobiorca jest zobowigzany chronié¢
srodowisko na obszarze prowadzenia prac oraz w ich otoczeniu, a w szczegoélnosci
zapewni¢ ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw

wodnych,
37) zagospodarowania odpaddéw powstalych przy realizacji robét zgodnie
Zz obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami i zgodnie

z wymogami Zleceniodawcy, o ile takie zostaty Zleceniobiorcy przekazane,

38) uprzedniego pisemnego uzgodnienia z przedstawicielem Zleceniodawcy sposobu
i miejsca sktadowania odpadow,

39) przygotowania wykonanych robét do odbioru wraz z niezbedng dokumentacja,

40) zgtaszania do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, tj. fundamentéw,
uziemien, izolacji itp. z wyprzedzeniem umozliwiajgcym dokonanie ich odbioru,

41) zaspokojenia roszczen oséb trzecich zgtoszonych w zwigzku z realizacjg przez
Zleceniobiorce Umowy, takze, jezeli zostang one skierowane bezposrednio do
Zleceniodawcy. Zleceniobiorca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomié
Zleceniodawce o kazdym przypadku zgtoszenia roszczeh bezposrednio do
Zleceniobiorcy; w przypadku gdyby Zleceniodawca zobowigzany zostat do zaptaty na
rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej lub podmiotéw trzecich, w tym
organow administracji, jakichkolwiek kwot z tytutu odszkodowan, kar badz innych
roszczen, albo kwoty takie w catosci bgdz czesci zaptacit w zwigzku z wykonaniem,
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez Zleceniobiorce Umowy,
Zleceniobiorca zobowigzany jest zwolni¢ Zleceniodawce z tych zobowigzan i
zaspokoi¢ powyzsze zobowigzania, a jezeli nie bedzie to mozliwe, zwrdcic¢
Zleceniodawcy uiszczone przez Zleceniodawce naleznosci oraz wszelkie z tym
zwigzane koszty w terminie 30 dni od doreczenia Zleceniobiorcy pisemnego
wezwania do zaptaty. Kwoty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim Zleceniodawca
moze potragcac z ptatnosci wynagrodzenia naleznego Zleceniobiorcy.

§5
PODWYKONAWSTWO

Zleceniobiorca moze powierzy¢ wykonanie zamowienia podwykonawcom. W przypadku
rozliczen kosztorysem powykonawczym koszty bedg uwzglednione w kosztorysie po
przedstawieniu dokumentow zroédtowych (np. rachunek, faktura).

Do robot budowlanych realizowanych przez podwykonawcéw zaangazowanych przez
Zleceniobiorce bedg miaty zastosowanie przepisy art. 6471 kc.
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Zleceniobiorca jest zobowigzany przed przystgpieniem do wykonywania robot zgtosi¢
Zleceniodawcy w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci szczegotowy zakres robot
budowlanych zleconych podwykonawcy wraz z odpowiednig czescig dokumentacii,
obejmujgcg zlecone roboty oraz ich przewidywany harmonogram i wysokosé
wynagrodzenia. Zleceniobiorca dostarczy Zleceniodawcy o$wiadczenie podwykonawcy
okreslajgce zakres robaot, jaki zostat zlecony podwykonawcy .

Zleceniodawca w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zleceniodawcy zgtoszenia zgodnie
z ust. 3, moze zlozy¢ podwykonawcy i Zleceniobiorcy pisemny sprzeciw wobec
wykonywania robdét przez podwykonawce. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w
terminie, uwaza sie za akceptacje przez Zleceniodawce przedmiotu robét zleconych
podwykonawcy objetych zgtoszeniem.

Niedopetnienie przez Zleceniobiorce obowigzku okreslonego w ust. 3 zdanie pierwsze
skutkowaé bedzie niepowstaniem na podstawie art. 647 kc odpowiedzialnosci solidarne;j
Zleceniodawcy wobec podwykonawcy zaangazowanego przez Zleceniobiorce oraz
traktowane bedzie przez Zleceniodawce jako nienalezyte wykonanie obowigzkow
umownych przez Zleceniobiorce. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate
podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie miedzy podwykonawcg
a Zleceniobiorcg, chyba ze ta wysokos¢ przekracza wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego
Zleceniobiorcy za roboty budowlane, ktorych szczegdtowy przedmiot wynika ze
zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 3. W takim przypadku odpowiedzialnosc
Zleceniodawcy za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia naleznego Zleceniobiorcy za roboty budowlane, ktérych szczegdtowy
przedmiot wynika ze zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 3.

Wraz z kazdym Protokotem odbioru Zleceniobiorca zobowigzany jest doreczyé
Zleceniodawcy, potwierdzone pisemnie przez podwykonawce oswiadczenie
o dokonanych na rzecz podwykonawcy pfatnosciach wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi dokonanie przez Zleceniobiorce zaptaty na rzecz podwykonawcéow lub
odmowach zaptaty za roboty budowlane, ktorych terminy przypadajg nie pdzniej, niz na
dzien przygotowania przez Zleceniobiorce Protokotu odbioru.

Po zakonczeniu realizacji kazdej umowy z podwykonawcg Zleceniobiorca przedtozy
Zleceniodawcy o$wiadczenie potwierdzone pisemnie przez podwykonawce, ze
wymagalne i bezsporne ptatnosci z tytutu umowy zawartej z podwykonawcg zostaty przez
Zleceniobiorce zrealizowane lub przedtozy potwierdzenie dokonania takich ptatnosci na
rzecz podwykonawcy. Zleceniobiorca dodatkowo przedtozy potwierdzone pisemnie przez
Podwykonawce  oswiadczenie o stanie jego rozliczeh z podwykonawcami ze
szczegollnym uwzglednieniem kwot, ktdre pozostaty jeszcze do zafakturowania przez
podwykonawcéw i zaptacenia przez Zleceniobiorce.

Wraz z protokotem odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy, Zleceniobiorca dodatkowo
przediozy potwierdzone pisemnie przez podwykonawce oswiadczenie o stanie jego
rozliczen z podwykonawcami ze szczegélnym uwzglednieniem kwot, ktdére pozostaty
jeszcze do zafakturowania przez podwykonawcéw i zaptacenia przez Zleceniobiorce.

W sytuacji, gdy z uwagi na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
ptyngcych z umowy z podwykonawcg nie wyptacono podwykonawcy catosci lub czesci
umownego wynagrodzenia, Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawce na pismie
0 okolicznosciach uzasadniajgcych odmowe zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
obnizenie jego wysokosci.

Jezeli w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Zleceniobiorce
postanowien ust. 6, 7 i 8 Zleceniodawca dokona bezposrednio ptatnosci na rzecz
podwykonawcy, kazda kwota zaptacona na rzecz podwykonawcy przez Zleceniodawce,

X X
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bedzie podlega¢ potraceniu z najblizszych pfatnosci Zleceniodawcy na rzecz
Zleceniobiorcy.

Zleceniobiorca o$wiadcza nieodwotalnie, iz dokonanie przez Zleceniodawce pfatnosci
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647 §1 kc. zwalnia
Zleceniodawce z obowigzku zaptaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia Zleceniobiorcy,
a Zleceniodawca oswiadcza, ze zwolnienie to przyjmuje.

Zleceniodawcy przystuguje prawo zatrzymania wynikajgcego z Umowy przystugujgcego
Zleceniobiorcy wynagrodzenia w przypadku nieprzedtozenia Zleceniodawcy dokumentéw
i oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 6, 7 i 8 lub zalegania przez Zleceniobiorce
z ptatnosciami wobec podwykonawcéw. W takim przypadku Zleceniobiorca o$wiadcza,
iz zrzeka sie od Zleceniodawcy dochodzenia odsetek ustawowych za opdznienie od
zatrzymanych ptatnosci.

Zleceniobiorca zobowigzuje sie, ze nie bedzie dochodzit od Zleceniodawcy ewentualnego
roszczenia o odsetki od zatrzymanej ptatnosci, ktére mogloby powsta¢ wskutek
zastosowania przepisow ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nhadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych.

Zawarcie przez Zleceniobiorce umowy z podwykonawcg nie stanowi podstawy do
podwyzszenia wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

W umowach o podwykonawstwo Zleceniobiorca zobowigzuje sie dokonywaé zapisow,
ze nie dopuszcza sie do zawierania przez podwykonawce umoéw z dalszymi
podwykonawcami , chyba, ze Zleceniodawca i Zleceniobiorca wyrazili na to zgode
w formie pisemne;j.

§6
PROCEDURA ODBIOROWA

Przedmiot Umowy podlega¢ bedzie nastepujgcym Odbiorom:

1) odbidr czesciowy,

2) odbidér koncowy Zlecenia,

3) odbiér gwarancyjny,

Strong pokrywajgca koszty i odpowiedzialng za organizacje odbioréw jest Zleceniobiorca.

Nie dotyczy to kosztéw osobowych zwigzanych z udziatem przedstawicieli Zleceniodawcy,

chyba, ze odbiér odbywa sie powtdrnie z przyczyn lezacych po stronie Zleceniobiorcy.

Po zakohczeniu poszczegdlnych etapow roboét okreslonych Zleceniem, a jezeli jest to

wymagane przepisami prawa rowniez po dokonaniu wpisu w Dzienniku Budowy przez

Kierownika budowy, Zleceniobiorca za pomocg poczty elektronicznej e-mail lub pisemnie

zawiadomi Zleceniodawce o zakonczeniu prac i gotowosci przystgpienia do odbioru.

Do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3 Zleceniobiorca zatgczy nastepujgce

dokumenty (dostarczenie przedmiotowych dokumentéw jest warunkiem niezbednym do

dokonania odbioru koncowego robot objetych danym Zleceniem):

1) dokumentacje zdjeciowa robot zanikowych, jezeli takie byto zgdanie Przedstawiciela
Zleceniodawcy wyrazone w Zleceniu,

2) pisemne zawiadomienia o gotowosci do odbioru,

3) pisemne oswiadczenia Zleceniobiorcy o wyrdéwnaniu wszystkich powstatych szkod
zwigzanych z prowadzeniem roboét (o ich usunieciu lub wyptaceniu odszkodowania),

4) kosztorys powykonawczy z obmiarem wykonanych robot objetych Zleceniem, przy
czym dokument ten powinien zawiera¢ szczegotowg specyfikacje uzytych materiatow
i obmiar;

5) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i okresy gwarancji uzytych materiatéw i urzgdzen,
w szczegolnosci certyfikatow, atestoéw i oswiadczen, dokumentow gwarancyjnych,

6) os$wiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu wynagrodzenia przez Zleceniobiorce,

X X
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7) pisemny dokument potwierdzajgcy wyrazenie przez Zleceniodawce zgody na
wykonanie robot nieujetych w Zleceniu.

Warunkiem niezbednym do podpisania przez Zleceniodawce protokotu koncowego

odbioru robo6t objetych danym Zleceniem jest uprzednia pozytywna weryfikacja

| zatwierdzenie przez Zleceniodawce dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej, przy

czym weryfikacja przez Zleceniodawce obmiaru robét nastgpi podczas czynnosci odbioru.

Zleceniodawca obowigzany jest przystgpi¢ do odbioru po zgtoszeniu przez Zleceniobiorce

Zleceniodawcy gotowosci do odbioru w formie pisemnej lub za posrednictwem poczty

elektronicznej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w ktérym przedstawiciel

Zleceniodawcy potwierdzit zakonczenie robot oraz sprawdzit kompletnosé i prawidtiowosé

przekazanych dokumentéw. Data i godzina odbioru zostanie wyznaczona przez Strony

w trybie roboczym za posrednictwem przedstawicieli Stron.

Odbiér robdét bedzie dokonywany przez upowaznionego w 8§16 przedstawiciela

Zleceniodawcy.

W odniesieniu do robdét wskazanych w §1 ust. 1. zweryfikowane powykonawczo przez

przedstawiciela Zleceniodawcy obmiary dotyczgce wykonanych robét bedg uwzglednione

w kosztorysie powykonawczym, przy czym jako wigzgce uznaje sie wielkosci

zaakceptowane przez przedstawiciela Zleceniodawcy w ramach weryfikacji kosztorysu

powykonawczego. Roboty remontowo-budowlane beda rozliczne w oparciu o stawke za

roboczogodzine Rp okreslong w §7 ust. 2 pkt 1) Umowy.

W odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy, w tym

dodatkowo:

1) Kierownik budowy — jezeli zostat ustanowiony,

2) Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego — jezeli zostat ustanowiony,

Odbidr gwarancyjny ma na celu zgtoszenie przez Zleceniodawce wszelkich ujawnionych

wad lub usterek.

Odbioru czesciowego dokonuje sie po wykonaniu etapéw prac okreslonych w Zleceniu.

Odbidr ten potwierdzony winien by¢ protokotem odbioru czesciowego zawierajgcym

elementy, o ktérych mowa w ust. 14 ponizej.

W wypadku stwierdzenia, ze przedmiot odbioru czesciowego nie zostat wykonany

w sposéb nalezyty, w protokole nalezy rowniez wskaza¢ wady przedmiotu odbioru oraz

termin ich usuniecia. W wypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, etap

realizacji uwaza sie za niewykonany. Protokdt, w ktorym stwierdzono negatywny wynik

odbioru czesciowego nie moze stanowi¢ podstawy do wystawienia faktury.

Z czynnosci odbioru kazdorazowo sporzadzony jest Protokét Odbioru, wedtug wzoru

stanowigcego Zatgcznik nr 2 do Umowy, w ktérym nalezy wskazaé w szczegdlnosci:

1) date dokonania czynnosci odbioru,

2) przedmiot odbioru,

3) charakterystyczne i ustalone przez Zleceniodawce numery [sygnatury] Zlecenia,

4) wynik odbioru,

5) podpisy obydwu stron (Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy).

W czynnosciach odbioru biorg udziat upowaznieni przedstawiciele obu Stron, ktorzy

podpisujg protokot.

Odbiér koncowy dokonuje sie Protokotem przejecia Przedmiotu Umowy okreslonego

w Zleceniu do eksploatacji. Zleceniodawca dokona przejecia Przedmiotu Umowy do

eksploatacji po zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy.

Odbidr, podczas ktérego nie zgtoszono zastrzezen do czesciowego lub koncowego

wykonania Przedmiotu Umowy, a ktéry odbyt sie z udziatem dwoch Stron, potwierdzany

jest sporzgdzanym przez Zleceniobiorce i podpisywanym przez Strony Protokotem

Odbioru.

Jezeli w toku Odbioru czesciowego Ilub koncowego zostanie stwierdzone,

iz Zleceniobiorca wykonat Zlecenie, jednakze niezgodnie z ktérymkolwiek z wymogow
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wskazanych w Zleceniu lub niniejszej Umowie Ilub zostang stwierdzone wady,
to Zleceniodawca ma prawo odméwi¢ odbioru robédt objetych Zleceniem do czasu
usuniecia przez Zleceniobiorce wad lub ponownego wykonania prac — na koszt i ryzyko
Zleceniobiorcy. Usuniecie wad lub ponowne wykonanie prac nastgpi w terminie
wskazanym przez Zleceniodawce.

Zleceniobiorca nie moze odméwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokosé zwigzanych
z tym kosztow. Jezeli koszt usuniecia wad bytby niewspotmierny do efektéw uzyskanych
w nastepstwie ich usuniecia, poczytuje sie, ze wady nie nadajg sie do usuniecia.
Zleceniobiorca zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego zawiadomienia
Zleceniodawcy o usunieciu wad.

Jezeli Zlecenie przewiduje odbiory czesciowe, podpisanie protokotu odbioru czesciowego
nie pozbawia Zleceniodawcy mozliwosci zgtaszania zastrzezen do Przedmiotu Umowy
w trakcie odbioru koncowego.

Przed odbiorem kohAcowym Przedmiotu Umowy Zleceniobiorca zobowigzany jest
uporzgdkowac teren budowy i doprowadzi¢ go do stanu z chwili przejecia terenu budowy,
z uwzglednieniem zmian w terenie, dokonanych w celu wykonania Przedmiotu Umowy.
W kazdym przypadku dokonanie odbioru nie oznacza zwolnienia Zleceniobiorcy
od odpowiedzialnosci za realizacje przedmiotu Umowy.

W przypadku nieobecnosci Zleceniobiorca podczas odbioru, Zleceniodawca ma prawo
samodzielnie sporzadzi¢ Protokét Odbioru i zawiadomi¢ Zleceniobiorce o jego tresci.
Ustalenia protokotu sg dla Zleceniobiorcy wigzgce.

§7
WYNAGRODZENIE

Za prawidiowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie
ustalone na podstawie zweryfikowanego i zatwierdzonego przez Zleceniodawce
kosztorysu powykonawczego sporzagdzonego w oparciu o:

1) obmiary zweryfikowane przez Zleceniodawce;

2) sktadniki cenotwércze ustalone w ust. 2 ponizej;

3) aktualne srednie ceny materiatbw M i najmu sprzetu S ustalone w kwartalnych
zeszytach SEKOCENBUD, z wydania bezposrednio poprzedzajgcego sporzgdzenie
kosztorysu powykonawczego, przy czym przez cennik SEKOCENBUD rozumieé
nalezy publikowane kwartalnie zeszyty Osrodka Wdrozen Ekonomiczno—
Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0.;

4) uzgodnione wczesniej koszty dodatkowe (np. utylizacja i sktadowanie odpadow).

Do rozliczen za wykonane prace objete Umowg zostaty przyjete nastepujgce czynniki:

1) stawkaroboczogodzinyRp ... zt
2) Kkoszty posrednie Kp, liczone do: Rp,2, S ... %
3) koszty zakupu materiatdow Kz, liczone do: M 1,00%
4) zysk kalkulacyjny Z, liczony do: R, a), S, Kp %

Wynagrodzenie obliczone wedtug parametrow wskazanych w uste,pach poprzedzajgcych:

1) jestwynagrodzeniem netto, do ktérego zostanie doliczony podatek od towardw i ustug
(VAT) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

2) jest ptatne na podstawie faktury wystawionej po dokonaniu odbioru robét zgodnie
z procedurg opisang w §6 Umowy.

Catkowita warto$¢ rozliczonych Zlecen oraz Zlecen w toku w okresie obowigzywania

umowy nie przekroczy kwoty 800 000,00 zt (stownie: osiemset tysiecy ztotych) netto.

Do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W

przypadku doreczenia Zleceniobiorcy przez Zleceniodawce Zlecenia powodujgcego

przekroczenie wartosci, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zleceniobiorca

zobowigzany jest niezwtocznie poinformowac Zleceniodawce pisemnie
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o powyzszym fakcie i powstrzymac¢ sie od realizacji Zlecenia pod rygorem braku
mozliwosci zgdania od Zleceniodawcy zaptaty za zrealizowane prace ponad kwote
wskazang w zdaniu poprzednim. Udzielenie przez Zleceniodawce w okresie
obowigzywania Umowy Zlecen na fgczng kwote nizszg, niz wskazana w zdaniu pierwszym
powyzej, nie moze stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczeh Zleceniobiorcy
przeciwko Zleceniodawcy, w tym roszczen odszkodowawczych.

Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie prawidtowo wystawionej przez Zleceniobiorce

faktury na podstawie faktycznie wykonanych robot po zakonczeniu realizacji Zlecenia

i pozytywnym, bezusterkowym Odbiorze koncowym robét objetych Zleceniem

potwierdzonym obustronnie podpisanym protokotem odbioru (z zastrzezeniem przypadku,

w ktérym Zleceniodawca moze dokona¢ odbioru jednostronnie) w terminie 30 dni od daty

doreczenia Zleceniodawcy prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem

dokumentéw wymienionych w ust. 7. Wzor protokotu odbioru wykonanych prac stanowi

Zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy. Warunkiem wystawienia przez Zleceniobiorce faktury

VAT jest podpisanie przez Zleceniodawce bezusterkowego protokotu odbioru zleconych

prac.

Podstawe do wystawienia faktury bedzie stanowit protokét odbioru wykonanych robdt,

podpisany przez upowaznionych w §16 przedstawicieli Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy.

Rozliczenie pomiedzy Zleceniodawcg a Zleceniobiorcg w czesci za prace wykonane przez

Podwykonawce nastgpi po dostarczeniu Zleceniodawcy do kazdej faktury:

1) oswiadczenia o dokonanych na rzecz Podwykonawcy ptatnosciach za roboty
budowlane, ktérych terminy przypadajg nie pozniej, niz na dzien przygotowania przez
Zleceniobiorce Protokotu odbioru, podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Podwykonawcy,

2) kopii dokumentow potwierdzajgcych dokonanie przez Zleceniobiorce zaptaty na rzecz
Podwykonawcy,

3) oswiadczenia o stanie rozliczen Zleceniobiorcy z Podwykonawcami ze szczegélnym
uwzglednieniem kwot, ktore pozostaty jeszcze do zafakturowania przez
Podwykonawcéw i zaptacenia przez Zleceniobiorce.

W przypadku dostarczenia dokumentéw i oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej
naleznos¢ przekazywana Zleceniobiorcy za wykonanie prac, zostanie pomniejszona
o kwote nieuregulowang wobec Podwykonawcy (Podwykonawcdéw) wynikajgcg z umowy
zawartej (umoéw  zawartych) pomiedzy  Zleceniobiorca a  Podwykonawcag
(Podwykonawcami). Zatrzymana kwota moze zosta¢é przekazana Podwykonawcy
(Podwykonawcom), na rzecz ktérego (na rzecz ktérych) Zleceniobiorca nie dopenit
obowigzku pfatnosci. Zaptata Podwykonawcy/ Podwykonawcom kwoty, o ktérej mowa
w zdaniu poprzedzajgcym, stanowi uregulowanie zobowigzania Zleceniodawcy wobec
Zleceniobiorcy.
W razie nieprzedtozenia Zleceniodawcy przez Zleceniobiorce wraz z fakturg VAT,
ktéregokolwiek z zatgcznikdw, o ktérych mowa w ust. 7, Zleceniodawcy przystuguje prawo
dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy, po bezskutecznym uptywie
dodatkowego trzydniowego terminu wyznaczonego Zleceniobiorcy przez Zleceniodawce
na uzupetnienie brakujgcego zatgcznika. Jezeli w wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w
zdaniu poprzedzajgcym nastgpi przekroczenie terminu ptatnosci wynagrodzenia
naleznego Zleceniobiorcy od Zleceniodawcy, Zleceniobiorcy nie przystuguje prawo
domagania sie odsetek lub dochodzenia innych roszczen wobec Zleceniodawcy. Wskutek
zaptaty do rak Podwykonawcy, Zleceniodawca uzyskuje roszczenie wobec Zleceniobiorcy
do wysokosci ptatnosci dokonanej na rzecz podwykonawcy.

Zaptaty wynagrodzenia Zleceniodawca dokona przelewem na rachunek bankowy

Zleceniobiorcy nr ...l prowadzony w............. w terminie 30 dni od daty

otrzymania przez Zleceniodawce prawidtowo wystawionej faktury.
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Zatgcznik nr 3 do SWZ

Zmiana numeru rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, nie stanowi

zmiany Umowy, a nastepuje poprzez ztozenie Zleceniodawcy pisemnego oswiadczenia

Zleceniobiorcy o zmianie rachunku bankowego, podpisanego zgodnie z zasadami

reprezentacji, pod rygorem niewaznosci i staje sie skuteczna z chwilg otrzymania tego

oswiadczenia przez Zleceniodawce.

Dla skutecznosci oswiadczenia o zmianie numeru rachunku bankowego wymaga sie aby

spetnit on warunki okreslone w ust. 22.

Faktury oraz inne dokumenty finansowo-ksiegowe (w tym potwierdzajgce wykonanie

zobowigzania) powinny by¢ przesytane Zleceniodawcy na adres: TAURON Dystrybucja

S.A., skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice oraz wskazywac:

1) nazwe nabywcy, ktérym jest TAURON Dystrybucja S.A.,

31-035 Krakéw ul. Podgoérska 25A,NIP 6110202860

2) nazwe odbiorcy tj. TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach,
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a,

3) opis Przedmiotu Umowy w sposéb rzetelny, zgodny z Umowg i stanem rzeczywistym,
a takze zgodny z nazewnictwem stosowanym w polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Ustug
(PKWiIU),

4) miejsca wykonywania prac,
5) numer Umowy oraz numer Zlecenia nadany przez Zleceniodawce.
Zatgczniki do faktury stanowi¢ bedg dokumenty potwierdzajgce dokonanie odbioru robét
oraz dokumenty, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej. Faktura niespetniajgca wymogow
okreslonych w zdaniach poprzednich nie bedzie uwazana za fakture wystawiong
prawidtowo w rozumieniu ust. 5 powyze;.
Za date zaptaty uznaje sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Zleceniobiorca ma prawo
do naliczania i dochodzenia odsetek.
Zleceniodawca dopuszcza mozliwos¢ otrzymywania e-faktur na warunkach, ktére zostang
ustalone miedzy Stronami w odrebnym porozumieniu.W celu zawarcia Porozumienia w
sprawie przesytania E-faktur nalezy kontaktowac¢ sie bezposrednio z TAURON Obstuga
Klienta Sp. z o0.0. za posrednictwem e-mail: tok.cuwr.obsluga.faktur@tauron-
dystrybucja.pl
Strony oswiadczajg, ze sg czynnymi podatnikami podatku od towardw i ustug (VAT).
W sytuacji, gdyby ktoérakolwiek ze Stron przestata by¢ czynnym podatnikiem podatku od
towardw i ustug (VAT), ma ona obowigzek niezwtocznego poinformowania o tym drugiej
Strony pod rygorem poniesienia odpowiedzialnosci odszkodowawczej.
Przeniesienie przez Zleceniobiorce w catosci lub w czeéci jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej Umowy na osobe trzecig, a w szczegdlnosci ustanowienie na nich
zastawu lub objecie przekazem wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zleceniodawcy, pod
rygorem niewaznosci.
Wylgcza sie uprawnienie do jednostronnego potrgcenia przez Zleceniobiorce
wierzytelnosci przystugujgcych mu wobec Zleceniodawcy.
Faktury w imieniu Zleceniobiorcéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum bedzie wystawiat
wytgcznie Lider Konsorcjum.
W przypadku Konsorcjum, wszelkie oswiadczenia i informacje ztozone Liderowi
Konsorcjum sg skuteczne wobec pozostatych cztonkéw Konsorcjum.
Zleceniobiorca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany dla celow rozliczen w ramach
wykonania Umowy jest zawarty — jako numer rachunku rozliczeniowego Zleceniobiorcy
wskazany w zgtoszeniu identyfikacyjnym lub zgtoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzony
przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu ustawy — Ordynacja podatkowa — w wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym w postaci elektronicznej
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (,biata lista podatnikéw VAT”).”
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26.

Zatgcznik nr 3 do SWZ

Zleceniodawca dokonuje zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z  Umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (z ang. split payment), o ktérym
mowa w Rozdziale 1a Dziatu XI ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw
i ustug.

Wskazanie przez Zleceniobiorce rachunku bankowego uniemozliwiajgcego dokonanie
ptatnosci zgodnie w ust. 22 powoduje wstrzymanie wykonania zapfaty dla Zleceniobiorcy
w przypadkach, gdy zgodnie z przepisami Rozdziatu 1a ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towaréw i ustug istnieje obowigzek zaptaty dla Zleceniobiorcy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej pfatnosci (z ang. split payment).

Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych, Zleceniodawca oswiadcza, ze posiada status
duzego przedsiebiorcy w rozumieniu tej ustawy.

Zleceniobiorca o$wiadcza, ze posiada status mikro/matego/sredniego/duzego?
przedsiebiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym op6znieniom w transakcjach handlowych.

§7a
PRAWO OPCJI

Niezaleznie od obowigzku wykonania prac, o ktérych mowa w §1 ust. 1 na podstawie
poszczegodlnych zlecen, Zleceniobiorca sktada niniejszym nieodwotalng oferte wykonania
dodatkowych robot w zakresie okreslonym w §1 ust. 1 na warunkach przyjetych
w niniejszej Umowie, ktére zostang wycenione na zasadach okreslonych w Umowie,
w zakresie zwiekszajgcym wartos¢ netto wskazang w §7 ust. 4 0 20% (dalej: ,Opcja”).
Nieskorzystanie przez Zleceniodawce z Opciji nie stanowi dla Zleceniobiorcy podstawy do
kierowania wobec Zleceniodawcy jakichkolwiek roszczen z tego tytutu. Zleceniodawca
zastrzega sobie przy tym mozliwo$¢é wykonania Opcji w mniejszym zakresie, niz okreslony
w ust. 1 powyzej.

Zleceniodawca moze skorzystac¢ z Opcji w trakcie realizacji Umowy lub po zakonczeniu
Umowy, najpdzniej do konca terminu udzielania zlecen.

Zleceniodawca moze skorzysta¢ w ten sposéb z prawa Opcji wielokrotnie, az do momentu
wyczerpania maksymalnej wartosci netto Przedmiotu Umowy okreslonej w ust. 1. Terminy
realizacji zlecen wynikajgcych z prawa Opcji bedg analogiczne jak przewidziane
w §1 ust. 6.

Strony zgodnie postanawiajg, ze realizacja przez Zleceniobiorce Przedmiotu Umowy
w zakresie objetym Opcjg bedzie nastepowaé na takich samych warunkach jak realizacja
czesci podstawowej Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci w zakresie sposobu
wykonywania prac, odbioréw, rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

Strony potwierdzg fakt kazdorazowego skorzystania przez Zleceniodawce z prawa Opcji
w formie pisemnego aneksu do Umowy.

§8
TERMIN | MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Umowa jest zawarta na czas okreslony na 24 miesigce od dnia zawarcia Umowy. Terminy
realizacji poszczegolnych Zlecen bedg kazdorazowo okreslane w Zleceniu wykonania
Zadania.

2 Niepotrzebne skregli¢.

X
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§9
UBEZPIECZENIE | ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zleceniobiorca utrzyma w mocy przez caty okres trwania Umowy (w tym okres Gwarancji,
o ktéorym mowa w § 10) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w ktérym rodzaj
dziatalnosci objetej ochrong bedzie zgodny z zakresem niniejszej Umowy.

Jezeli Zleceniobiorcg jest konsorcjum, wymogi ubezpieczeniowe okreslone w niniejszym

paragrafie powinien spetnia¢ kazdy z jego cztonkow.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej objgé powinien odpowiedzialno$¢ cywilng

Zleceniobiorcow z tytutu czyndéw niedozwolonych (odpowiedzialnos¢ deliktowg) oraz

odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wynikajgce z niewykonania lub nienalezytego

wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa). Ochrong zostang objete
szkody rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim.

Dodatkowo, zakres ubezpieczenia bedzie uwzgledniat:

1) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow mechanicznych — o ile bedg
wykorzystywane do realizacji Umowy;

2) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z nienalezytego wykonania
zobowigzania lub z czynu niedozwolonego;

3) szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa;

4) szkody wyrzadzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obrobki, czyszczenia,
naprawy, demontazu, montazu, zabudowy lub innych podobnych czynnosci lub prac,

5) szkody wyrzadzone w mieniu powierzonym lub bedgcym w pieczy, pod nadzorem lub
kontrolg Zleceniobiorcy — o ile Zleceniobiorcy bedzie powierzane mienie inne niz
bedace Przedmiotem Umowy;

6) szkody wyrzgdzone przez dostarczony produkt — o ile dostawy bedg elementem
Przedmiotu Umowy.

Jezeli do realizacji prac zostang zatrudnieni podwykonawcy, Zleceniobiorca zapewni

ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcow w zakresie obejmujgcym co

najmniej realizowane przez nich prace. Dopuszcza sie zastosowanie regresu w stosunku
do podwykonawcy bedgcego sprawcg szkody.

Wysoko$¢ sumy gwarancyjnej oraz mozliwych do wprowadzenia limitow

odpowiedzialno$ci powinna wynosi¢ nie mniej niz:

Wartos¢ Umowy
do 750.000 zt do 750.000 z}
Suma gwarancyjna 750.000 zt 1.500.000 z
OC pojazdow wolnobieznych

(ust. 4 pkt 1) 500.000 zt 500.000 zt

Mienie, na ktérym prowadzone sg prace 500.000 2t 1.000.000 zt
(ust. 4 pkt 4)
Mienie powierzone (ust. 4 pkt 5) 500.000 zt 500.000 zt

Franszyzy redukcyjne powinny wynosi¢ nie wiecej niz 50.000 zt na zdarzenie.
W przypadku zastosowania franszyz kwotowo — procentowych, maksymalna warto$¢ nie
moze przekroczy¢ wskazanego poziomu.

Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej: teren Polski.
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Wylaczenia odpowiedzialnosci sg dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym
standardem rynkowym.

Zleceniobiorca jest zobligowany dostarczy¢ kopie polis lub certyfikatéw wystawionych
przez ubezpieczyciela, poswiadczajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia, zgodnej
z wymogami, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie wraz z dowodem optacenia sktadki
w terminie do 14-tu dni od daty zawarcia Umowy.

Jezeli w trakcie trwania niniejszej Umowy uptynie okres ubezpieczenia z tytutu
przediozonej przez Zleceniobiorce umowy ubezpieczenia, Zleceniobiorca niezwtocznie
i bez wezwania dostarczy Zleceniodawcy dokument potwierdzajgcy przedtuzenie biezacej
lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami okreslonymi
W niniejszym paragrafie wraz z dowodem optacenia skfadki, w terminie najpdzniej 3 dni
przed koncem biezgcego okresu ubezpieczenia. Zleceniobiorca ma przy tym obowigzek
zapewnic ciggtos¢ ochrony ubezpieczeniowe;j.

Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia nie =zostanie zawarta lub dokumenty
potwierdzajgce jej zawarcie (w tym optacenie sktadki) nie zostang dostarczone, albo jesli
zakres ochrony bedzie odbiegat na niekorzys¢ Zleceniodawcy od zakresu wskazanego
W niniejszym paragrafie, Zleceniodawca ma prawo samodzielnie zawrze¢ stosowng
umowe ubezpieczenia we wskazanym powyzej zakresie na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy.
Zleceniodawca obcigzy Zleceniobiorce sktadkg za tak zawartg umowe ubezpieczenia
wzywajgc go do zaptaty lub dokonujgc potrgcenia z wynagrodzenia Zleceniobiorcy.
Obowigzek Zleceniobiorcy lub podwykonawcoéw do zawarcia i przediuzania waznosci
wymaganych ubezpieczen nie moze byé w zadnym wypadku interpretowany jako
ograniczenie odpowiedzialno$ci wynikajgcej z niniejszej Umowy.

Strony nie ustanawiajg zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§10
GWARANCJA JAKOSCI, REKOJMIA ZA WADY

Zleceniobiorca udziela Zleceniodawcy pisemnej Gwarancji jakosci (Gwarancja) za wady
fizyczne i wady prawne przedmiotu Zlecenia, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

. Zleceniobiorca udziela Zleceniodawcy Gwarancji na przedmiot Zlecenia, w tym rowniez na

dostarczone przez niego materiaty i urzgdzenia na okres 60 miesiecy.

Niezaleznie od Gwarancji, o ktérej mowa w ust. 2, Zleceniobiorca dostarczy Zleceniodawcy
karty gwarancyjne producenta urzadzen, instalacji, materiatdw w jezyku polskim.
Gwarancja producenta jest udzielona na okresy wskazane w karcie gwarancyjnej.
Zleceniodawca wedtug swojego wyboru moze wykonywac uprawnienia z Gwarancji lub
gwarancji okreslonej w karcie gwarancyjnej, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim.

Okres Gwarancji, o ktérej mowa w ust. 2, rozpoczyna bieg od dnia podpisania przez
Zleceniodawcy protokotu odbioru przedmiotu Zlecenia bez zastrzezen.

Jezeli w okresie, Gwarancji, Zleceniodawca stwierdzi wystgpienie wady przedmiotu
Zlecenia, uprawniony jest do zgtoszenia Zleceniobiorcy reklamacji (Reklamacja), pocztg
elektroniczna, faksem lub w formie pisemnej. Zleceniobiorca zobowigzuje sie niezwiocznie
potwierdzi¢ na pisSmie lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli w
terminie 7 dni od zgtoszenia Reklamacji przez Zleceniodawcy Zleceniobiorca nie potwierdzi
jej otrzymania, uwaza sie, ze Zleceniobiorca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu
tego terminu.

Reklamacje, o ktérych mowa w ust. 5, mogg by¢ sktadane w imieniu Zleceniodawcy
wiasciwemu przedstawicielowi Zleceniobiorcy, wskazanemu w Wykazie petnomocnikéw
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podanym w §16 ust 3. Zleceniobiorca potwierdza otrzymanie reklamacji — w imieniu
Zleceniobiorcy uprawnione do jednoosobowego dziatania w tym zakresie sg osoby
wymienione w Wykazie petnomocnikéw.

. Zleceniobiorca zobowigzuje sie przystgpic do usuniecia wad przedmiotu Zlecenia

w terminie wskazanym przez Zleceniodawcy w zgtoszeniu Reklamacii.
Zleceniobiorca zobowigzuje sie usung¢ wade przedmiotu Zlecenia niezwiocznie, jednak
nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od zgtoszenia Reklamaciji przez Zleceniodawcy, poprzez
wymiane lub naprawe wadliwego elementu lub poprzez ponowne wykonanie wadliwie
wykonanej ustugi wchodzgcej w zakres przedmiotu Zlecenia. Usuniecie wady nastgpi bez
uszczerbku dla parametrow technicznych i funkcjonalnych Obiektu.

W uzasadnionych przypadkach, w szczegdélnosci ze wzgledéw technologicznych,
Zleceniodawca, na wniosek Zleceniobiorcy, moze wyrazi¢ w formie pisemnej zgode na
przediuzenie terminu przewidzianego w ust. 8.

Prace polegajgce na usunieciu wady bedg prowadzone w terminach uzgodnionych
z Zleceniodawcg, z  uwzglednieniem  warunkéw  eksploatacyjnych  Obiektu,
umozliwiajgcych prowadzenie tych prac.

Okres Gwarancji ulega przedituzeniu o czas usuwania wady Przedmiotu Zlecenia, z tym
zastrzezeniem, ze w odniesieniu do wymiany wadliwego elementu lub ponownego
wykonania wadliwie wykonanych prac objetych Zleceniem, okres Gwarancji biegnie na
nowo od chwili dokonania odbioru wykonanej naprawy.

Usuniecie wady zostanie kazdorazowo potwierdzone w protokole podpisanym przez
Strony.

W przypadku wymiany przez Zleceniobiorce wadliwego przedmiotu objetego Gwarancjg
lub jego wadliwej czesci na nowg na zgdanie Zleceniodawcy Zleceniobiorca zobowigzany
jest do odbioru od Zleceniodawcy wadliwego przedmiotu objetego Gwarancjg albo jego
wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkéw tego odbioru.

W razie nieuzasadnionej odmowy przez Zleceniobiorce wykonania czynnosci, o ktorych
mowa Ww ust. 13, urzadzenie, instalacja lub materiat bedzie sktadowany przez
Zleceniodawcy na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy. Z tytutu sktadowania Zleceniobiorca
zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zleceniodawcy kwote wynikajgcg z rzeczywistych kosztéw
sktadowania za kazdy dzieh skladowania. Niezaleznie od powyzszego Zleceniobiorca jest
zobowigzany zwrdéci¢ Zleceniodawcy wszelkie koszty wynikte z nieusuniecia skutkéw
ponownego wykonania robot.

Jezeli w okresie Gwarancji zastosowana urzadzenie, instalacja lub materiat, dwukrotnie
bedzie przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy,
wolny od wad, bez wzgledu na mozliwosc¢ i dopuszczalnosé jego naprawy. Postanowienia
niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany zastosowanej wadliwego
urzgdzenia, instalacji lub materiatu, na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugie;
Reklamacji. Postanowienie to nie ma zastosowania, jezeli Zleceniobiorca wykaze, ze
odpowiedzialnos¢ za przyczyne powtarzajgcego sie uszkodzenia ponosi Zleceniodawca.
Jezeli Zleceniobiorca odmoéwi usuniecia wady przedmiotu objetego Gwarancjg lub jego
czesci albo nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 8 lub okreslonym na podstawie
ust. 9 albo tez nie wykona prawidtowo ustugi objetej Gwarancja, Zleceniodawca bedzie
uprawniony do samodzielnego lub za posrednictwem osoby trzeciej, usuniecia zgtoszone;j
wady na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy i bez uszczerbku dla zobowigzan Zleceniobiorcy
wynikajgcych z udzielonej Gwarancji i rekojmi.

Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat w czasie
usuwania wad.
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Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dokonania przed uptywem terminu Gwarangciji
odbioru gwarancyjnego, ktory przeprowadzi komisja powotana przez Zleceniodawcy.
O przewidywanym terminie odbioru gwarancyjnego Zleceniodawca poinformuje
Zleceniobiorce, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Zleceniobiorca uprawniony
bedzie do wskazania 2 os6b do udziatu w komisji. W przypadku niewskazania takich oséb
lub ich nieprzybycia na termin odbioru, Zleceniodawca uprawniony bedzie do dokonania
odbioru jednostronnego.

W protokole odbioru gwarancyjnego Strony, a w przypadku, o ktérym mowa w ust. 18
zdanie czwarte - Zleceniodawca, okresli zakres wad. Zleceniobiorca na swoj koszt usunie
wady stwierdzone w trakcie odbioru gwarancyjnego w takim terminie, jaki Umowa
przewiduje dla usuwania wad stwierdzonych w okresie Gwarancji, chyba ze Strony ustalg
inny termin.

Zleceniodawca moze dochodzi¢ roszczen z tytutu Gwarancji takze po uptywie okreséw
Gwaranciji, jezeli wady ujawnig sie przed ich uptywem.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie wytgczajg ani nie ograniczajg uprawnien
Zleceniodawcy z tytutu rekojmi za wady przystugujgcych mu na zasadach ogdlinych,
Z uwzglednieniem postanowien ust. 22 - 26.

Zleceniobiorca udziela Zleceniodawcy rekojmi na Przedmiot Umowy, w tym réwniez na
dostarczone przez niego materiaty i urzgdzenia na okres 60 miesiecy liczac od dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru Przedmiotu Umowy.

Zleceniobiorca zobowigzuje sie usung¢ na swoj koszt wady zgtoszone przez
uprawnionego z rekojmi Zleceniodawcy niezwiocznie, jednak nie pézniej niz w terminie do
7 dni od zgtoszenia Reklamaciji przez Zleceniodawcy. W uzasadnionych przypadkach,
w szczegolnosci ze wzgleddw technologicznych, Zleceniodawca, na wniosek
Zleceniobiorcy, moze wyrazi¢ w formie pisemnej zgode na przedtuzenie terminu
przewidzianego w zdaniu pierwszym.

Niezaleznie od mozliwosci sktadania reklamacji, o ktorych mowa w ust. 23, przez
Zleceniodawcy w formie pisemnej, reklamacje te moga by¢ sktadane w imieniu
Zleceniodawcy na adres poczty elektronicznej Zleceniobiorcy wskazany w ust. 6 zdanie
pierwsze, przez uprawnione przez Zleceniodawcy osoby tam wskazane.

Zleceniobiorca przenosi przystugujace mu uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
Przedmiotu Umowy na Zleceniodawcy i gwarantuje, ze przeniesienie to jest skuteczne.
Powyzsze nie uchybia uprawnieniom z rekojmi przystugujgcym Zleceniodawcy wzgledem
Zleceniobiorcy.

Zleceniodawca moze wykonywacC uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu Umowy niezaleznie od uprawnieh wynikajgcych z Gwaranc;ji.

W przypadkach, gdy wadliwy element objety gwarancja moze spowodowacé wzrost
dodatkowych kosztoéw, wynikajgcych z niedotrzymania warunkéw dostaw energii
elektrycznej, Zleceniodawca zastrzega sobie mozliwos¢ usuniecia wady, bez utraty
gwarancji, w sposob minimalizujgcy takie zagrozenia powiadamiajgc o powyzszym
Zleceniobiorce. Usuniecie wady nastgpi na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy.

Koszty dopuszczen i nadzoréw przy pracach zwigzanych z usuwaniem usterek w zakresie
napraw gwarancyjnych ponosi Zleceniodawca. Czas dopuszczen i nadzoréw, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim, za ktore koszty ponosi Zleceniodawca nie moze przekroczy¢
16 roboczogodzin nadzoru dla jednej usterki gwarancyjnej. Koszty dopuszczen
i nadzoréw, za kazdg nastepng roboczogodzine po przekroczeniu 16 roboczogodzin
nadzoru dla jednej usterki gwarancyjnej, ponosi Zleceniobiorca. Zleceniobiorca
upowaznia Zleceniodawce do wystawienia faktury za czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, a takze wyraza zgode na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy.
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Rozliczenie kosztow za wykonywanie dopuszczen i nadzoréw, ktére zgodnie niniejszym
ustepem ponosi Zleceniobiorca, nastgpi kalkulacjg powykonawczg na podstawie stawek
za jedng roboczogodzine, wskazanych w Cenniku Ustug Pozataryfowych, aktualnym na
date wykonania prac, zamieszczonym na stronie internetowej; https://www.tauron-
dystrybucija.pl/uslugi-dystrybucyjne/cenniki

§11
POUFNOSC

Wykonawca nieodwotalnie i bezwarunkowo zobowigzuje sie do zachowania poufnosci
Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowigzuje sie traktowac¢
je i chronic jak tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz informacji poufnych (inside information)
w rozumieniu rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 roku w sprawie naduzy¢ na rynku (rozporzadzenie w sprawie naduzy¢
na rynku) oraz uchylajgce dyrektywe 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (,rozporzadzenie MAR?”).

Przez Informacje Poufne nalezy rozumie¢ wszelkie informacje (w tym przekazane lub
pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i kazdej innej) zwigzane z Umowa,
uzyskane w trakcie negocjacji warunkéw Umowy, w trakcie postepowan majgcych na celu
zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez wzgledu na to, czy zostaly one
udostepnione Wykonawcy w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy tez
zostaty pozyskane przy tej okazji w inny sposob, w szczegolnosci informacje
o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym,
organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczgce
Zamawiajgcego, atakze innych podmiotéw, w szczegolnosci tych, z ktérymi
Zamawiajgcy pozostaje w stosunku dominacji lub zaleznosci oraz, z ktérymi jest
powigzany kapitatowo lub umownie (Informacje Poufne).

Informacja Poufna (inside information) w rozumieniu art. 7. rozporzadzenia MAR
to informacja, ktéra jest okreslona w sposob precyzyjny, nie zostata podana do publicznej
wiadomosci, dotyczy bezposrednio i posrednio, jednego lub wiekszej liczby emitentéw lub
jednego lub wiekszej liczby instrumentéw finansowych, miataby prawdopodobnie
znaczacy wptyw na ceny tych instrumentéw finansowych lub na ceny powigzanych
pochodnych instrumentéw finansowych (Informacje Poufne w rozumieniu rozporzadzenia
MAR).
Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody
Zamawiajgcego ujawniaé, upubliczniaé, przekazywaé ani w inny sposéb udostepniac
osobom trzecim lub wykorzystywaé¢ do celéw innych niz realizacja Umowy, jakichkolwiek
Informacji Poufnych.
Zobowigzanie do zachowania poufnosci nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:
1) ktore sg dostepne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;
2) ktére =zostaly uzyskane z wyraznym wylgczeniem przez Zamawiajgcego
zobowigzania Wykonawcy do zachowania poufnosci;
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3) ktore zostaty uzyskane od osoby trzeciej, ktora uprawniona jest do udzielenia
takich informacii;

4) ktérych ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych
przepiséw prawa lub na podstawie zgdania uprawnionych wiadz;

5) ktére stanowig informacje powszechnie znane.

W zakresie niezbednym do realizacji Umowy, Wykonawca moze ujawniaé Informacje
Poufne swoim pracownikom lub osobom, ktérymi postuguje sie przy wykonywaniu
Umowy, pod warunkiem, ze przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowigze te osoby
do zachowania poufnosci na zasadach okreslonych w Umowie oraz podejmie wszelkie
niezbedne kroki dla zapewnienia, ze zadna z tych oséb nie ujawni Informacji Poufnych.
Za dziatania lub zaniechania takich oséb Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, jak za
dziatania i zaniechania wtasne.

Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami organizacyjno-
technicznymi, ktére zapewniajg bezpieczehstwo informacjom przekazanym przez
Zamawiajgcego w ramach realizacji Umowy.

Zobowigzanie do zachowania poufnosci, o kibrym mowa w niniejszym paragrafie, wigze
Wykonawce w czasie obowigzywania Umowy oraz w okresie 5 lat od jej wygasniecia,
rozwigzania lub odstgpienia od Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie, ze zarowno on, jak i osoby, ktérymi postuguje sie przy
wykonywaniu Umowy, niezwtocznie po zakonczeniu wykonania Umowy, a takze na kazde
pisemne zadanie Zamawiajgcego, bezzwlocznie zwrocg lub zniszczg wszelkie
dokumenty lub inne nosniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania
i wyciggi, za wyjatkiem jednego ich egzemplarza dla celéw archiwalnych, ktéry
Wykonawca uprawniony jest zachowaé. Ponadto nie wymaga sie od Wykonawcy
usuniecia dokumentow przechowywanych w elektronicznym systemie archiwizacji lub
kopii dokumentéw, ktore zostaty sporzgdzone zgodnie z automatycznymi procedurami
tworzenia kopii zapasowych IT lub wewnetrznymi procedurami Wykonawcy odzyskiwania
danych po awarii, pod warunkiem, ze w kazdym przypadku takie dokumenty bedg nadal
traktowane jako poufne.

Okreslone w niniejszym paragrafie obowigzki Wykonawcy w zakresie Informacji Poufnych
dotyczg rowniez oséb zatrudnianych przez Wykonawce, ewentualnych podwykonawcéw
Wykonawcy lub oséb wspodtpracujgcych ze Wykonawcg przy wykonywaniu Umowy.
Wykonawca zapewni, aby umowy zawierane z w/w osobami zawieraly odpowiednie
postanowienia gwarantujgce zachowanie poufnoéci w zakresie Informacji Poufnych przez
te osoby i podmioty, a nadto Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie 30 dni
od podpisania umowy z tymi osobami lub podmiotami pisemne oswiadczenie
o zachowaniu poufnosci w zakresie Informacji Poufnych.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w imieniu Zamawiajgcego ustugi IT lub ustugi
finansowo-ksiegowe, w tym ustugi windykacyjne (dalej: Czynnosci), moze wykonywac
inny podmiot z grupy kapitatowej Zamawiajgcego, w szczegdlnosci TAURON Obstuga
Klienta sp. z 0.0. (dalej: Podmiot Obstugujacy).

Wykonawca wyraza zgode na przekazywanie przez Zamawiajgcego Podmiotowi
Obstugujgcemu  wszelkich informacji i danych niezbednych do prawidtowego
wykonywania Czynnosci zwigzanych z niniejszg Umowa.
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Udostepnienie Podmiotowi Obstugujgcemu informacji i danych, o ktérych mowa w ust. 12,
nie stanowi naruszenia obowigzku zachowania poufnosci przez Zamawiajgcego
i obejmuje w szczegdlnosci prawo do udostepnienia tresci Umowy, wszystkich
zalgcznikow do niej oraz dokumentacji powigzanej z nig a takze danych wytworzonych w
toku jej wykonywania, zmiany, rozwigzania lub wygasniecia, w dowolnej formie i czasie.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze postanowienia ust. 12-13 powinny byc¢ interpretowane
mozliwie szeroko w celu umozliwienia wykonywania Czynnosci przez Podmiot
Obstugujacy.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wszelkie lub niektére informacje ujawnione
zgodnie z niniejszg Umowg mogg stanowi¢ Informacje Poufne w rozumieniu MAR,
w zwigzku z czym osoba, ktéra je posiada, podlega ograniczeniom wynikajgcym z MAR.
W szczegodlnosci osobie tej nie wolno bezprawnie ujawniaé ani wykorzystywac takich
Informacji, nabywajac lub zbywajgc papiery wartosciowe lub zwigzane z nimi instrumenty
pochodne.

Wykonawca zobowigzuje sie nie ujawniaé bezprawnie, nie wykorzystywaé ani nie
zacheca¢ innych oséb do wykorzystania Informacji Poufnych ujawnionych zgodnie
z niniejszg Umowa, w sposob stanowigcy naduzycie na rynku zgodnie z MAR.

Zamawiajgcy ma prawo udostepni¢ wszelkie informacje o Umowie, wynikajgce z Umowy
i zwigzanie z jej wykonaniem TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach,
w szczegolnosci jej organom, komitetom i jednostkom organizacyjnym w ramach realizacji
strategii Grupy TAURON, uzyskania stosownych zgdd i opinii wynikajgcych z regulaciji
wewnetrznych obowigzujgcych w Grupie TAURON, w zakresie zgodnym z prawem, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacy ma prawo udostepni¢ wszelkie informacje o Umowie, wynikajagce z Umowy
i zwigzane zjej wykonaniem TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach / innym
spotkom z grupy TAURON, w szczegdlnosci jej organom, komitetom i jednostkom
organizacyjnym w ramach realizacji strategii Grupy TAURON, uzyskania stosownych
zgdd i opinii wynikajgcych z regulacji wewnetrznych obowigzujgcych w Grupie TAURON,
w zakresie zgodnym z prawem, z zachowaniem niezaleznosci Zamawiajgcego jako
Operatora Systemu Dystrybucyjnego, na co Wykonawca wyraza zgode.

§12 ,
OBOWIAZKI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA,

GOSPODAROWANIA ODPADAMI | BHP

I. Ochrona srodowiska i gospodarowanie odpadami

Zleceniobiorca, jako podmiot korzystajgcy ze Srodowiska, jest obowigzany
do przestrzegania wymagan ochrony $rodowiska na podstawie obowigzujgcych
przepisow.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia wystgpienia szkody w srodowisku
Zleceniobiorca obowigzany jest niezwiocznie podjg¢ niezbedne dziatania zapobiegawcze.
W przypadku wystgpienia szkody w srodowisku Zleceniobiorca obowigzany jest do
ograniczenia szkody i podjecia dziatan naprawczych.

Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzgdzen technicznych, prowadzone przez Zleceniobiorce w poblizu drzew lub krzewow
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albo ich zespotéw, mogg by¢ wykonywane wytgcznie w sposob nieszkodzacy drzewom

lub krzewom.

Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialno$¢ oraz przejmuje odpowiedzialno$¢ w stosunku do

oso6b trzecich zwigzang z wykonywaniem w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy,

wszelkich prac niezgodnie z zasadami ochrony srodowiska i gospodarki odpadami
okreslonymi

w szczegolnosci w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska, ustawie

z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie, ustawie

z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach , ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie

przyrody oraz w ustawie z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, w tym za:

1) zniszczenie terenéw zieleni albo drzew lub krzewéw spowodowane niewtasciwym
wykonywaniem robot ziemnych lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego albo
urzgdzen technicznych oraz zastosowaniem sSrodkow chemicznych w sposob
szkodliwy dla rodlinnosci oraz za usuwanie drzew lub krzewdéw bez wymaganego
zezwolenia a takze za zniszczenie spowodowane niewtasciwg pielegnacjg terenéw
zieleni, zadrzewien, drzew lub krzewdw zgodnie z ustawg o ochronie przyrody,

2) zanieczyszczenie wod i gruntu substancjami niebezpiecznymi pochodzgcymi
Z uszkodzonych urzgdzen,

3) emisje ponadnormatywnego poziomu hatasu.
Zleceniobiorca zwolni Zleceniodawcy z wszelkich optat, kar pienieznych i innych kosztow
natozonych przez organy administracji lub sgdy na Zleceniodawcy z tytutu naruszenia
przepiséw opisanych w ust. 5, jezeli natozenie tych kar, opfat i innych kosztéw byto
nastepstwem dziatania lub zaniechania Zleceniobiorcy. Jezeli Zleceniodawca poniesie
jakiekolwiek koszty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zleceniobiorca
zobowigzany jest do zwrotu tychze kosztéw na pierwsze zgdanie Zleceniodawcy.
Kwoty, o ktérych mowa w ust. 6 Zleceniodawca moze potrgcac z ptatnosci wynagrodzenia
naleznego Zleceniobiorcy.
Zleceniobiorca jest wytworca i posiadaczem wszelkich odpadéw powstajgcych w wyniku
realizacji Przedmiotu Umowy. W zwigzku z powyzszym, cigzy na nim obowigzek
prawidtowego zagospodarowania odpadoéw tzn.: zapewnienia bezpiecznych dla ludzi
i Srodowiska warunkow gromadzenia odpadéw w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy
oraz transportu z tych miejsc do miejsc magazynowania, przetwarzania odpadow
(odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw) oraz petnienia nadzoru nad takimi dziataniami
w zakresie przekazywania odpaddéw wytgcznie uprawnionym odbiorcom, posiadajgcym
wazne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami, czyli zbierania lub przetwarzania
odpadow.
Zleceniodawca przekaze Zleceniobiorcy wykaz przedmiotéw, materiatow i urzadzen, ktére
zagospodaruje we wiasnym zakresie.
Zleceniobiorca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zgodny
z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony Srodowiska,
a w szczegolnosci zobowigzuje sie usungc¢ na wtasny koszt wszelkie odpady i czesci
niewykorzystanych materiatow. W przypadku, niewywigzania sie Zleceniobiorcy z tego
obowigzku Zleceniodawca wezwie Zleceniobiorce do jego wykonania w terminie
wskazanym w wezwaniu. Po bezskutecznym uptywie terminu, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, Zleceniodawca ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Zleceniobiorcy, a nastepnie obcigzy¢ Zleceniobiorce kosztami posprzatania
oraz usuniecia i utylizacji odpaddéw. Zlecenie przez Zleceniodawcy powyzszych czynno$ci
osobie trzeciej nie zwalnia Zleceniobiorcy z odpowiedzialno$ci za wytworzone odpady.
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Zleceniobiorca oswiadcza, ze on sam oraz jego podwykonawcy podczas realizacji
Przedmiotu Umowy bedg stosowa¢ sie do ustalen wynikajgcych z decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, o ile byta
wymagana.

Zleceniobiorca moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami innemu
posiadaczowi odpadow, ktory uzyskat pozwolenie wtasciwego organu na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie gospodarowania odpadami, chyba ze dziatalno$¢ taka nie
wymaga uzyskania pozwolenia.

Zleceniobiorcy zabrania sie na terenie budowy / w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy:

1) wwozenia lub wnoszenia odpadéw, ktére nie powstaty w zwigzku z realizacjg

Przedmiotu Umowy;

2) gromadzenia w miejscach i warunkach nieuzgodnionych z Zleceniodawcg odpadow

powstatych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy;

3) spalania lub zakopywania odpaddéw i innych materiatéw;
4) wprowadzania Sciekow bytowych i Sciekdow przemystowych do urzadzen

kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wod opadowych, a takze
wprowadzania $ciekow opadowych i wéd drenazowych do kanalizacji sanitarne;.

5) wprowadzania do urzadzen kanalizacyjnych i systemoéw gospodarki wodno-$ciekowej,

odpadow statych, odpaddw ptynnych niemieszajgcych sie z wodg, substancji palnych
i wybuchowych, substancji zrgcych i toksycznych itp. okres$lonych w ustawie z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow.

II. BHP

Zleceniobiorca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Obowigzek ten bedzie realizowany miedzy innymi poprzez dopuszczenie przez

Zleceniobiorce do pracy tylko osob, ktére:

1) posiadajg aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania
pracy na zajmowanym stanowisku w przedsiebiorstwie Zleceniobiorcy,

2) posiadajg aktualne zaswiadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie bhp, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

3) zostaly poinformowane o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang praca,
sposobach ograniczenia poziomu ryzyka podczas pracy oraz ziozyty Inwestorowi
oswiadczenia
0 zapoznaniu sie z tymi informacjami,

4) otrzymaly i stosujg podczas pracy odziez i obuwie robocze, ochronne, srodki ochrony
zbiorowej i $rodki ochrony indywidualnej - zwiaszcza sprzet chronigcy przed
porazeniem pragdem elektrycznym oraz przed upadkiem z wysokosci. Sprzet, o ktérym
mowa wyzej, musi by¢ sprawny i dostosowany do charakteru wykonywanej pracy oraz
zwigzanymi z nig zagrozeniami,

5) znajdujg sie w stanie gwarantujgcym bezpieczne wykonywanie pracy (w szczegolnosci
nie sg pod wptywem alkoholu lub innych srodkéw odurzajacych),

6) posiadajg stosowne uprawnienia i upowaznienia - potwierdzone odpowiednimi
dokumentami - do obstugi urzadzen uzywanych na terenie budowy.

Zleceniobiorca oswiadcza, ze on sam, a takze jego podwykonawcy bedg wykonywac

zadania zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi

przepisami dotyczacymi bezpieczenhstwa i higieny pracy oraz instrukcjami i procedurami
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obowigzujgcymi

u Zleceniodawcy.

Wyznaczony Kierownik Budowy (jezeli bedzie wymagany) bedzie sktadac Zleceniodawcy

sprawozdania dotyczgce:

1) zagrozen potencjalnie wypadkowych oraz zdarzeh potencjalnie wypadkowych
zauwazonych
w czasie pracy i zaistniatych na terenie nalezgcym do Zleceniodawcy - ustnie,
bezzwtocznie.

2) wszystkich wypadkow przy pracy, w ktorych brali udziat pracownicy Zleceniobiorcy
(réwniez podwykonawcy), zaistniatych na terenie nalezgcym do Zleceniodawcy -
pisemnie w ciggu 24 godzin od zaistnienia wypadku.

Zleceniobiorca ponosi catkowitg odpowiedzialnos$¢ za skutki wykonywania pracy w sposéb
niezgodny z Umowg, przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokryje
wszelkie koszty zwigzane z niedopuszczeniem do pracy lub jej przerwaniem z tego
powodu.
Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy za wszelkie dziatania i zaniechania
podwykonawcow robdét jak za swoje wiasne.
W czasie realizacji Przedmiotu Umowy, Zleceniobiorca zapewniajgc petng wspétprace,
umozliwi pracownikom BHP i Ochrony Srodowiska oraz osobom dozoru technicznego,
przeprowadzanie okresowych kontroli warunkdéw pracy i przestrzegania obowigzujgcych
przepiséw oraz zasad.
Zleceniodawca lub jego upowaznieni przedstawiciele (w tym pracownicy podmiotow,
z ktérymi zawart umowy o swiadczenie ustug polegajgcych na wykonywaniu czynnosci
kontrolnych) ma prawo przeprowadzaé kontrole Zespotéw Pracownikéw Zleceniobiorcy
oraz podwykonawcow w zakresie warunkéw pracy, przestrzegania obowigzujgcych
przepisdw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, jakosci wykonywanych prac,
stosowania technologii zgodnych z dokumentacjg techniczng i standardami
obowigzujgcymi u Zleceniodawcy.

W przypadku stwierdzonych naruszen przepiséw i zasad BHP stosuje sie kary umowne

okreslone w §13 Umowy, wedlug uwag zdefiniowanych ponizej, zgodnie z Zasadami

prowadzenia kontroli organizacji bezpiecznej pracy w TAURON Dystrybucja S.A.:

a) uwagi dorazne - dotyczg nieprawidtowosci niestwarzajgcych bezposredniego
zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownikow oraz innych os6b w otoczeniu stanowiska
pracy, wptywajg na ogolng poprawe stanu bezpieczenhstwa organizacji pracy,

b) uwagi istotne — dotyczg nieprawidtowos$ci wymagajgcych natychmiastowej korekty,
ktére mogg by¢ usuniete w czasie kontroli. Kontynuowanie pracy przez Zespot
pracownikéw jest mozliwe po zastosowaniu sie do uwag kontrolujgcego,

c) uwagi krytyczne — dotyczg razgcego naruszenia zasad bezpieczenstwa,
nieprawidtowosci stwarzajgcego zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownikow oraz
innych oséb w otoczeniu stanowiska pracy, skutkujg natychmiastowym przerwaniem
pracy.

Podstawg do naliczenia kary jest protokoét z kontroli przestany do osoby
odpowiedzialnej za wykonanie Umowy ze strony Zleceniodawcy lub notatka odreczna,
fotografie itp. dokumentujgca zdarzenie.

W  przypadku zatrudnienia przez Zleceniobiorce obcokrajowcow Zleceniobiorca

zobowigzany jest do:

a) zapewnienia obecnosci ttumacza w celu dokonania ttumaczenia instruktazu ogoélnego
BHP prowadzonego przez TAURON Dystrybucja S.A. Ttumacz powinien ztozyé
pisemne oswiadczenie, ze przekazat rzetelne i kompletne ttumaczenie,

X X
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b) dostarczenia w zwigzku z instruktazem, o ktérym mowa w lit. a) powyzej

przettumaczonego os$wiadczenia potwierdzajgcego przekazanie informacji ogolnej
BHP wg zatgcznika do Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach
energetycznych TAURON Dystrybucja S.A.,

C) zapewnienia zatrudnianym obcokrajowcom egzemplarza Instrukcji organizacji

bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach TAURON Dystrybucja S.A. oraz innych, jesli sg
wymagane (np. prac w technologii PPN) w ich ojczystym jezyku,

d) wyznaczenia do petnienia funkcji Kierujgcego Zespotem pracownikow, ktorzy biegle

wiadajg jezykiem polskim lub Polakéw, ktérzy biegle postuguja sie jezykiem Cztonkdéw
Zespotu. Kierujgcy Zespotem jest zobowigzany do przekazania pozostatym Cztonkom
Zespotu przed dopuszczeniem ich do pracy, informaciji o sposobie przygotowania strefy
pracy, zastosowanych zabezpieczeniach oraz wystepujgcych zagrozeniach
i wymaganych srodkach ochronnych,

11. Zleceniobiorca gwarantuje, ze zatrudnienie cudzoziemcow bedzie zgodne z prawem

w razie jakichkolwiek naruszen odpowiedzialno$¢ ponosi Zleceniobiorca.

§13
KARY UMOWNE

1. Strony ustalajg, ze Zleceniobiorca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zleceniodawcy
kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

za odmowe przyjecia Zlecenia — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy taki przypadek,

za opoOznienie w wykonaniu w terminie Zlecenia lub jego czesci w stosunku do terminu
okreslonego w Zleceniu - w wysokosci 50 zt za kazdy dzieh opdznienia,

za opoOznienie w dostarczeniu polisy ubezpieczeniowej lub dowodu uiszczenia jej
sktadki - w wysokosci 100 zt za kazdy dzieh opdznienia, w odniesieniu do kazdego
z przypadkdw,

za opoOznienie w usunieciu w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze robét
w wysokosci 50 zt za kazdy dzien opdznienia,

za opdznienie w usunieciu w terminie wad ujawnionych w okresie Gwarancji lub rekojmi
- w wysokosci 50 zt za kazdy dzieh opdznienia,

gdy ktérakolwiek ze Stron odstgpi od Zlecenia, z przyczyn lezgcych po stronie
Zleceniobiorcy lub gdy Zleceniobiorca odstgpi od Zlecenia bez uzasadnionej
przyczyny - w wysokosci 500,00zt za kazdy taki przypadek;

gdy ktorakolwiek ze Stron rozwigze Umowe ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn
lezacych po stronie Zleceniobiorcy lub gdy Zleceniobiorca rozwigze Umowe ze
skutkiem natychmiastowym bez uzasadnionej przyczyny - w wysokosci 10%
wynagrodzenie umownego netto okreslonego w §7 ust. 4 Umowy,

w przypadku stwierdzonych naruszen zasad BHP:

Obszar naruszen Rodzaj naruszenia Wysokos¢ kary [zf]

Naruszenia w zakresie Instrukcji | Kontrola zawierajgca uwagi

Organizacji Bezpiecznej Pracy | dorazne skutkuje informacjg dla pracodawcy
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przy urzgdzeniach Kontrola zawierajgca uwagi

energetycznych istotne 1.000,00
TAURON Dystrybucja 3.000,00
S.A.iogdlnych zasad BHP Pierwsza uwaga krytyczna oraz zobowigzanie Zleceniobiorcy do
w ramach niniejszej Umowy udokumentowanego przeszkolenia

pracownikéow w zakresie zasad BHP

5.000,00

oraz zobowigzanie Zleceniobiorcy do
udokumentowanego poddania sie
audytowi przez jednostke niezalezng
w zakresie organizacji zasad BHP

Druga uwaga krytyczna
w ramach niniejszej Umowy

Odstgpienie od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie
Zleceniobiorcy

Trzecia uwaga krytyczna
w ramach niniejszej Umowy

Wyzej wymienione kary, stwierdzone w ramach jednej kontroli, nie sumujg sie — egzekwuje sig kare

najwyzszego stopnia.

9) zaudokumentowane Poleceniem wykonania pracy opéznienie w wykonaniu czynnosci
opisanych w ust. 2 Zatgcznika nr 4 do Umowy przekraczajgce 30 minut, z przyczyn
lezacych po stronie Zleceniobiorcy — wysokosci 500,00 zt dla kazdego miejsca pracy
w sieci SN za kazda rozpoczetg godzine opdznienia,

10) za niepowiadomienie lub powiadomienie Zleceniodawcy w terminie krétszym niz 2 dni
przed planowanym wytgczeniem o rezygnacji z wytgczenia, zgodnie z ust. 5 Zatgcznika
nr 4 do Umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dziehn opoOznienia zgtoszenia
rezygnacii,

11) naruszenia przez Zleceniobiorce obowigzku zachowania poufnosci okreslonego w §11
Umowy - w wysokosci 5.000,00 ziotych za kazde jednokrotne naruszenie tego
obowigzku,

12) za naruszenie przez Zleceniobiorce obowigzku zachowania bezpieczenstwa
przetwarzania danych osobowych okreslonego w §15 Umowy - w wysokosci 2%
wynagrodzenie umownego netto okreslonego w §7 ust.4 Umowy, za kazde jednokrotne
naruszenie tego obowigzku,

13) powierzenia czynnosci objetych Umowg Podwykonawcy bez zgody Zleceniodawcy lub
za zgoda, lecz niespetniajgcemu wymagan wynikajacych z Umowy Ilub mimo
skutecznego wniesienia sprzeciwu przez Zleceniodawce, zgodnie z postanowieniami
§5 Umowy - w wysokosci 5% wynagrodzenie umownego netto okreslonego w §7 ust.
4 Umowy, za kazdy taki przypadek.

Kary umowne bedg pfatne przez Zleceniobiorce w terminie 14 dni od daty wystawienia
noty obcigzeniowej przez Zleceniodawce na rachunek wskazany w nocie obcigzeniowej.
Kary umowne mogg by¢ potrgcane jednostronnie przez Zleceniodawce z wynagrodzenia
Zleceniobiorcy.

W przypadku niepowiadomienia Zleceniobiorcy o rezygnacji przez Zleceniodawce
z wykonania czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 2 Zatgcznika nr 4, w sytuacji opisanej w
ust. 4 Zatgcznika nr 4 do Umowy do dnia planowanego wykonania tych czynnosci,
Zleceniobiorca ma prawo do naliczenia Zleceniodawcy kary umownej w wysokosci
500,00zt za kazdy dzien opéznienia w powiadomieniu.

Postanowienia Umowy dotyczgce kar umownych z tytutu rozwigzania Umowy/odstgpienia
od Zlecenia w catosci lub w czesci zachowujg moc pomimo rozwigzania
Umowy/odstgpienia od Zlecenia w catosci lub w czesci.

Zadanie odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej jest
dopuszczalne, a tym samym Zleceniodawca moze dochodzi¢ od Zleceniobiorcy
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogodlnych, przewidzianych w Kodeksie
cywilnym.

taczna odpowiedzialnosé Zleceniobiorcy z tytutu kar umownych ograniczona jest do
100% wartosci Przedmiotu Umowy okreslonej w § 7 ust. 4 Umowy.
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§14
SILA WYZSZA

Uzyte w Umowie okreslenie ,Sita Wyzsza” oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte,
nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron, ktére wystgpito po zawarciu Umowy,
uniemozliwiajgce wykonanie Umowy w catosci lub w czesci, na state lub na pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
Stron. Za przejawy Sity Wyzszej Strony uznajg w szczegodlnosci:
1) kleski zywiotowe, w tym: trzesienie ziemi, huragan, powddz oraz inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne;
2) akty wtadzy panstwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.;
3) dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrazajgce porzadkowi publicznemu;
4) strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje,
z wylgczeniem strajkéw u Stron.
Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie
z jakiegokolwiek zobowigzania objetego Umowag, Strona ta zobowigzana jest
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie dwéch dni od wystapienia Sity Wyzszej,
zawiadomi¢ drugg Strone na pismie o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych Site
Wyzszg wymieniajgc przy tym zobowigzania, z ktérych nie moze lub nie bedzie mogta sie
wywigzaC oraz wskazujgc przewidywany okres, w ktérym nie bedzie mozliwe
wykonywanie Umowy. Powinna takze dgzy¢ do kontynuowania realizacji swoich
zobowigzan w rozsgdnym zakresie oraz podjg¢ dziatania niezbedne do zminimalizowania
skutkow dziatania Sity Wyzszej oraz czasu jej trwania.
Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Umowy w catosci lub w czesci, w takim zakresie, w jakim zostato to spowodowane
wystgpieniem Sity Wyzszej. W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej o charakterze
diugotrwatym, powodujgcej niewykonywanie Umowy przez okres dtuzszy niz jeden
miesigc, Strony bedg prowadzi¢ negocjacje w celu okreslenia dalszej realizacji lub
rozwigzania Umowy.
Negocjacje, o ktérych mowa w ust. 3 zdanie drugie, uwaza sie za bezskutecznie
zakonczone, jezeli po uptywie siedmiu dni od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiggnag
porozumienia, chyba Ze przed uptywem tego terminu Strony wyrazg w formie pisemnej
zgode na ich kontynuowanie i okre$lg inng date zakonczenia negocjacji.
W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji w terminie okreslonym zgodnie
z ust. 4, kazda ze Stron jest uprawniona do rozwigzania Umowy w trybie
natychmiastowym.

§15
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jezeli wykonanie Umowy bedzie wigza¢ sie z jakimikolwiek operacjami na danych
osobowych, Strony zobowigzujg sie postepowaé w tym zakresie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych, tj. w szczegdlnosci
przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO”), a takze
przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

RZ11

26



Zatgcznik nr 3 do SWZ

W celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonania Umowy, kazda ze Stron bedzie

przetwarzaé dane osobowe 0sob: reprezentujgcych, zatrudnionych lub wspétpracujgcych

z drugg Strong, ktére to dane zostang jej udostepnione przez drugg Strone.

Strony zobowigzujg sie poinformowa¢ osoby o ktérych mowa w ust. 2 o zasadach

przetwarzania ich danych osobowych oraz przystugujgcych im prawach z tym zwigzanych

lub wskaza¢ im miejsce i sposdb zapoznania sie z tymi zasadami.

Strony udostepniajg powyzsze zasady w formie:

- Zleceniodawca - na stronie internetowej pod adresem: https://www.tauron-
dystrybucija.pl/rodo .

- Zleceniobiorca - na stronie internetowej pod adresem: ......................... (lub jako
zatagcznik nr ___ do niniejszej Umowy).

W zwigzku z udostepnieniem danych osobowych, Strony stajg sie odrebnymi

administratorami tych danych i sg odpowiedzialne za spetnienie wymogéw okreslonych

w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za niezgodne z przepisami

dziatania i zaniechania drugiej Strony w zakresie obowigzkéw, o ktérych mowa

W niniejszym paragrafie.

Jezeli wykonanie niniejszej Umowy bedzie wigza¢ sie z koniecznoscig powierzenia

przetwarzania danych osobowych, Strony sg zobowigzane zawrze¢ odrebng umowe

powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§16
OSOBY DO KONTAKTU

. Ze strony Zleceniodawcy przedstawicielami upowaznionymi do udzielania i zmiany Zlecen,
podpisywania protokotow wizji lokalnej oraz odbioru robdét a takze zatwierdzania
kosztorysdw, zgtaszania reklamaciji oraz innych kontaktéw roboczych z Zleceniobiorcg sg
nastepujgce osoby:

a) ......... , tel. ..., , tel. kom. ...... ,
e-mail: ..............

b) ......... , tel. ..., , tel. kom. ...... ,
e-mail: ..............

C) errrnnn. , tel. ..., , tel. kom. ...... ,

e-mail: e-mail; ..............

. Ze strony Zleceniodawcy przedstawicielami upowaznionymi do obstugi zlecen w zakresie
nadzorow i dopuszczen oraz uzyskania informacji nt. eksploatacji urzadzen sg osoby
wymienione w Zatgczniku nr 5 do Umowy.

. Ze strony Zleceniobiorcy przedstawicielami upowaznionymi do przyjecia Zlecenia
i kontaktow roboczych z Zleceniodawcg sg nastepujgce osoby:

=) I ctel. kom. ................ ,e-mail....................

. Przedstawiciele Zleceniodawcy upowaznieni sg do czynnosci okreslonych w Umowie,
chyba Zze co innego wynika z udzielonego im pelnomocnictwa. Przedstawiciel
Zleceniobiorcy jest uprawniony do sktadania i przyjmowania wigzacych Zleceniobiorce
oswiadczen woli i wiedzy.

. Przedstawiciel Zleceniodawcy ma prawo zgtaszaé zastrzezenia i zada¢ od Zleceniobiorcy
usuniecia z miejsca robdt kazdej zatrudnionej osoby, ktéra jego zdaniem jest
niekompetentna lub niedbata w wykonywaniu swojej pracy, lub ktorej obecnos¢ na miejscu
robot jest uznana przez niego za niepozgdang.

. Kazdej ze Stron przystuguje prawo zmiany lub uzupetnienia listy jego przedstawicieli
a takze wszelkich danych do kontaktu i doreczen okreslonych w niniejszej Umowie. Zmiana
taka lub uzupetnienie nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu oraz
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jest skuteczna z chwilg podpisania notatki stuzbowej przez osoby wymienione w ust. 1i 2

niniejszego paragrafu.

§17
ROZWIAZANIE | ZAWIESZENIE WYKONYWANIA UMOWY

. Umowa moze zosta¢ rozwigzana w kazdym czasie na mocy porozumienia Stron.
. Kazda ze Stron moze rozwigzac¢ niniejszg Umowe z zachowaniem trzymiesiecznego okresu

wypowiedzenia na koniec miesigca kalendarzowego.

. Jezeli termin wykonania zleconych prac przypada na dzien po rozwigzaniu Umowy zgodnie

z postanowieniem ust. 1-2 powyzej, Zleceniobiorca ma obowigzek dokonczy¢ zakres prac
objetych Zleceniem, a Strony dokonajg jego rozliczenia.

. Niezaleznie od mozliwosci rozwigzania Umowy przez Zleceniodawce bez zachowania

okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym na podstawie innych postanowien

Umowy, Umowa moze zosta¢ rozwigzana przez Zleceniodawce bez zachowania okresu

wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowych w przypadku, gdy Zleceniobiorca:

1) przerwie roboty objete Zleceniem bez uzasadnionej przyczyny, gdy przerwa trwa dtuze;j
niz 21 dni kalendarzowych,

2) pozostaje w opéznieniu w nalezytej realizacji ktéregokolwiek Zlecenia przez okres
przekraczajgcy 21 dni kalendarzowych,

3) naruszy postanowienia Umowy dotyczgce przeniesienia praw lub obowigzkow
wynikajgcych z Umowy,

4) odmowi przyjecia trzech Zleceh w czasie trwania Umowy;

5) naruszy on sam lub jego podwykonawca reguty sztuki budowlanej, obowigzujgce
przepisy prawa, zasady okreslone w IOBP, zasady BHP oraz inne ustalenia okreslone
w niniejszej Umowie bgdz w Zleceniu,

6) naruszy obowigzki zachowania ciggtosci umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa
w Umowie i nie przedtozyt kolejnej polisy OC z dowodem uiszczenia sktadki,

7) naruszy obowigzki zachowania poufnosci wynikajgce z Umowy,

8) naruszy ktérekolwiek z postanowiern Umowy okreslonych w §15 Umowy

9) nie ukonczy zleconych prac w terminie wskazanym w Zleceniu,

10) nie usunie wad w wyznaczonym terminie,

11) powierzy czynnosci objete Umowg Podwykonawcy bez zgody Zleceniodawcy lub za
zgoda, lecz niespetniajgcemu wymagan wynikajgcych z Umowy lub mimo skutecznego
wniesienia sprzeciwu przez Zleceniodawce, zgodnie z postanowieniami §5 Umowy,

12) nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje inne niz wymienione w niniejszym ustepie
obowigzki okreslonych w Umowie, pomimo wyznaczenia dodatkowego
siedmiodniowego terminu na usuniecie nieprawidtowosci.

13) naruszy obowigzki okreslone w §11 Umowy,

14) stanie sie niewyptacalny w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003r. — Prawo
upadtosciowe.

. Zleceniodawcy przystuguje prawo odstgpienia od poszczegdlnego Zlecenia przypadku nie

realizowania przez Zleceniobiorce obowigzkow wskazanych w ust. 4 Umowy, w terminie
2 miesiecy od powziecia wiadomosci o zaniechaniu ze wskazanych tam obowigzkdw.

. Rozwigzanie Umowy i odstgpienie od Zlecenia wymagajg formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
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§18 ,
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW

1. Przeniesienie wynikajgcych z Umowy wierzytelnosci wobec Zleceniodawcy, ustanowienie
na nich zastawu, zastawu rejestrowego lub objecie przekazem wymaga uprzednie;j,
pisemnej zgody Zleceniodawcy, pod rygorem niewaznosci.

2. Przeniesienie obowigzkéw Zleceniobiorcy wynikajacych z Umowy wymaga uprzedniej,
pisemnej zgody Zleceniodawcy, pod rygorem niewaznosci.

3. Zleceniodawca, wyrazajgc zgode na przeniesienie praw lub obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy na osobe trzecig, moze uzalezni¢ swojg zgode od spetnienia przez
Zleceniobiorce praw lub obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, okreslonych warunkow lub
przestanek.

§19
WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA

Zleceniobiorca, zobowigzuje sie do zapoznania sie/o$wiadcza, Ze zapoznat sie i zobowigzuje
sie do przestrzegania regulacji dotyczacych podstawowych zasad bezpieczenstwa
obowigzujgcych u Zleceniodawcy, ktérych tres¢ publikowana jest na stronie internetowej pod
adresem: https://www.tauron.pl/rodo/gt-wymagania-bezpieczenstwa. Jezeli okaze sie to
konieczne w trakcie realizacji Umowy, moze zosta¢ zobowigzany do stosowania bardziej
szczegotowych regulaciji w zakresie bezpieczehstwa fizycznego, korzystania z ustug i sprzetu
IT, procedur specjalistycznych.

§20
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

1. Jezeli po zawarciu Umowy nastgpi zmiana przepisow prawa lub wprowadzone zostang
nowe przepisy prawa powodujgce konieczno$¢ zmiany, modyfikacji lub odstepstwa
w odniesieniu do jakosci, ilosci lub zakresu Przedmiotu Umowy, wéwczas Zleceniodawca
ma prawo do zaproponowania Zleceniobiorcy zmiany zapisow Umowy w zakresie
wynikajagcym z powyzszych zmian, a Zleceniobiorca zobowigzuje sie nie odmawiac
wprowadzenia tych zapisow do Umowy bez waznych przyczyn.

2. Dopuszcza sie zmiany postanowieh Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Zleceniobiorcy. Do okolicznosci uprawniajgcych do ewentualnych zmian
postanowien Umowy naleza:

a. dziatanie Sity Wyzszej uniemozliwiajgcej bgdz utrudniajgcej realizacje Przedmiotu
Umowy;

b. koniecznos¢ powierzenia podwykonawcom realizacji czesci Przedmiotu Umowy, ktéra
ujawni sie dopiero w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn, ktérych
Zleceniobiorca nie byt w stanie przewidzie¢ na etapie sporzadzenia oferty;

c. koniecznos¢ dostosowania terminu realizacji Przedmiotu Umowy do termindw
planowanych lub réwnolegle prowadzonych przez Zleceniodawce prac, remontow,
projektéw czy innych dziatan, nie bedacych w zakresie Przedmiotu Umowy;

d. opdznienie wykonania etapu prac realizowanego przez inny podmiot (nie dotyczy
podwykonawcow Zleceniobiorcy);

e. inne przyczyny zewnetrzne, niezalezne wytgcznie od Zleceniodawcy a zarazem
niezalezne od Zleceniobiorcy, uniemozliwiajgce bgdz utrudniajgce realizacje
Przedmiotu Umowy;

f. rezygnacja przez Zleceniodawce z realizacji czesci Przedmiotu Umowy,

g. zmiany wartosci Umowy zgodnie z postanowieniami §9 Umowy (Prawo opcji).
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. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg zachowania formy pisemne;j.

. Nie stanowig zmiany Umowy zmiany dotyczgce:

a. oznaczen indywidualizujgcych Strony, wskazanych na wstepie Umowy;

b. danych wskazanych w §16 Umowy;

c. danych wystawcy i odbiorcy faktury a takze danych adresowych dotyczgcych
wystawiania i doreczania faktur.

. Zleceniobiorca nie moze domagac sie zmian w Umowie w zwigzku z niewykonaniem lub

nienalezytym wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

. Kazda ze Stron w celu dokonania zmiany Umowy powinna ztozy¢ drugiej Stronie pisemny

wniosek o dokonanie zmiany Umowy. We wniosku tym Strona jest zobowigzana

szczegotowo wykazac wystgpienie okolicznosci, o ktérych mowa powyzej i ich wptyw na

realizacje Umowy. Strony przystgpig do negocjacji warunkow Umowy i w przypadku

ustalenia wspdlnego stanowiska - zawrg aneks do Umowy.

§21 ]
KONFLIKT INTERESOW

Zleceniobiorca oswiadcza, iz wedle jego najlepszej wiedzy nie wystepuje jakikolwiek
konflikt interesdw, ktory mogiby stanowi¢ przeszkode dla wykonywania Umowy przez
Zleceniobiorce, wptywac¢ na bezstronnosc, niezaleznos¢ lub rzetelnosé Zleceniobiorcy,
lub jakos¢ jego prac.

W przypadku powstania po podpisaniu Umowy, ryzyka ewentualnego konfliktu intereséw
wptywajgcego na prawdziwosc lub kompletnos¢é oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 1,
Zleceniobiorca o zaistniatym ryzyku niezwiocznie zawiadomi na pismie Zleceniodawce
i niezwlocznie zapobiegnie takiemu potencjalnemu konfliktowi w zgodzie z interesami
Zleceniodawcy oraz obowigzujgcymi Zleceniobiorce zasadami etyki zawodowej.
Zleceniobiorca zobowigzuje sie zachowac najwyzszg staranno$é w prowadzeniu swojej
dziatalnosci, tak aby unikng¢ konfliktu intereséw w trakcie realizacji Umowy.

§22
KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

Strony os$wiadczajg, ze przeciwdziatajg wszelkim praktykom korupcyjnym i innym
naduzyciom, poprzez identyfikowanie oraz zapobieganie powstawaniu zjawisk noszgcych
znamiona korupcyjne. Strony mogg ustalic sposob przeciwdziatania zagrozeniom
korupcyjnym oraz naduzyciom przy wykonywaniu niniejszej Umowy oraz podjg¢ dziatania
zapobiegawcze.

Zleceniobiorca oswiadcza, ze nie oferowat, nie przekazywat, ani nie przyjmowat zadnych
korzysci majagtkowych lub osobistych w celu wptyniecia na decyzje Zleceniodawcy
o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej oraz, ze nie podejmowat zadnych dziatah
sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Ponadto Zleceniobiorca oswiadcza, ze
nie brat udziatu w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z innymi podmiotami
trzecimi, ktore miatyby na celu wywarcie wptywu na zawarcie niniejszej Umowy.
Zleceniobiorca zobowigzuje sie do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym i innym
naduzyciom przy wykonaniu niniejszej Umowy.
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§ 23
KLAUZULA COMPLIANCE

Zleceniodawca oswiadcza, ze prowadzi dziatalnos¢ w sposob odpowiedzialny tj. zgodnie
z przyjetymi normami etycznymi, przepisami obowigzujgcego prawa oraz zasadami
wynikajgcymi z Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu = TAURON Dystrybucja S.A.,
dostepnego na stronie internetowejwww.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce.

Zleceniobiorca oswiadcza, ze zapoznat sie z postanowieniami Kodeksu Odpowiedzialnego
Biznesu TAURON Dystrybucja S.A. i Kodeksu Postepowania dla Kontrahentow Grupy
TAURON stosowanego z zachowaniem niezaleznosci Zleceniodawcy jako Operatora
Systemu Dystrybucyjnego oraz ze zobowigzuje sie ich przestrzegac w trakcie wspotpracy.
Zleceniobiorca oswiadcza, ze powyzsze zasady bedg réwniez stosowane przez wszelkie
osoby zaangazowane w wykonanie niniejszej Umowy (pracownicy, podwykonawcy, osoby
trzecie). Za wszystkie dziatania lub zaniechania stanowigce naruszenia powyzszych
zasad dokonane przez osoby, ktorym powierza wykonanie Umowy (pracownicy,
podwykonawcy, osoby trzecie) Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialnosci jak za dziatania
witasne. Zleceniodawca zastrzega sobie mozliwos¢ przeprowadzenia audytow osobiscie
lub przez upowaznione osoby, w celu weryfikacji stosowania postanowienn Kodeksu
Postepowania dla Kontrahentéow Grupy TAURON, 2z zachowaniem niezalezno$ci
Zleceniodawcy jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego..

Zleceniobiorca oswiadcza, ze zapoznat sie z postanowieniami Polityki Poszanowania Praw
Cztowieka w Grupie TAURON w brzmieniu obowigzujgcym TAURON Dystrybucja S.A. ,
dostepnej na stronie internetowej www.tauron-dystrybucija.pl/o-spolce oraz zobowigzuje
sie do jej przestrzegania w trakcie wspotpracy.

Zleceniobiorca os$wiadcza, iz zobowigzuje sie do przeciwdziatania naruszeniom
w obszarze praw cztowieka i podstawowych wolno$ci oraz do przestrzegania i podjecia
niezbednych starah w celu zobowigzania swoich pracownikéw, dostawcéw
i  podwykonawcow do  przestrzegania przepisow  krajowych,  europejskich
i miedzynarodowych w zakresie praw cztowieka.

Zleceniobiorca oswiadcza, iz bedzie powstrzymywac¢ sie i wymagaé od swoich
pracownikéw, dostawcow i podwykonawcow powstrzymywania sie¢ od tamania praw
cztowieka, w tym w szczegdlnosci zatrudniania dzieci, wykorzystywania pracy
przymusowej oraz wszelkich przejawéw dyskryminaciji.

Zleceniobiorca zobowigzuje sie do stosowania wymagan przewidzianych w ,Programie
zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego
TAURON Dystrybucja S.A.” (Program Zgodno$ci) w zakresie Ustugodawcow w rozumieniu
tego Programu. Program Zgodnos$ci opublikowany jest na stronie internetowej TAURON
Dystrybucja S.A. pod adresem www.tauron-dystrybucja.pl w zaktadce ,,O Spétce”.

§ 24
KLAUZULA SANKCYJNA

Zleceniobiorca oswiadcza, ze na dzien zawarcia Umowy ani on, ani podmioty powigzane
z nim osobowo, kapitatowo lub organizacyjnie lub czlonkowie jego organdw oraz jego
beneficjenci rzeczywisci w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu
praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu nie sg objeci sankcjami na podstawie
Regulacji Sankcyjnych, oraz ze zawarcie i wykonywanie Umowy nie spowoduje naruszenia
Regulacji Sankcyjnych.

Za Regulacje Sankcyjne uznaje sie przepisy prawa dotyczgce sankcji gospodarczych,
handlowych lub tez jakichkolwiek Srodkow  restrykcyjnych, ustanawianych,
administrowanych, naktadanych Ilub egzekwowanych przez Unie Europejska,
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Rzeczpospolitg Polska, Stany Zjednoczone Ameryki, Zjednoczone Krélestwo Wielkiej
Brytanii i Irlandii Pdétnocnej, Organizacje Narodéw Zjednoczonych oraz decyzje
administracyjne wydane przez ich wlasciwe organy. W szczegélnosci:

1) ustawe z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania  wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczehstwa narodowego,

2) Rozporzagdzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczace srodkow
ograniczajgcych w zwigzku z sytuacjg na Biatorusi i udziatem Biatorusi w agresji Ros;ji
wobec Ukrainy wraz z rozporzadzeniami zmieniajgcymi,

3) Rozporzadzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie srodkéw
ograniczajgcych w odniesieniu do dziatan podwazajgcych integralnosc terytorialng,
suwerennos¢ i niezaleznos¢ Ukrainy lub im zagrazajgcych wraz z rozporzgdzeniami
Zmieniajgcymi,

4) Rozporzadzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgce srodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie wraz
Z rozporzadzeniami zmieniajgcymi,

5) Rozporzadzenie Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie $rodkéw
ograniczajgcych w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rzad obszaréow
ukrainskich obwodow donieckiego i ftuganskiego oraz nakazanie rozmieszczenia
rosyjskich sit zbrojnych na tych obszarach wraz z rozporzgdzeniami zmieniajgcymi.

W przypadku utraty aktualnosci ztozonych os$wiadczen wskazanych w ust. 1,
Zleceniobiorca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie drugiej
Strony. Powiadomienie zostanie wystane listem poleconym na adres siedziby drugiej
Strony nie pozniej niz w terminie 3 dni od dnia utraty aktualnosci ztozonych o$wiadczen.
W przypadku, gdy Zleceniobiorca lub powigzane z nim podmioty, cztonkowie jego organéw
lub beneficjenci rzeczywisci zostang objeci sankcjami na podstawie Regulaciji
Sankcyjnych, badz tez wykonywanie Umowy spowoduje naruszenia Regulacii
Sankcyjnych, to druga Strona moze:

1) powstrzymaé sie od wykonywania Umowy w zakresie, ktéry naruszatyby Regulacje
Sankcyjne lub

2) rozwigza¢ Umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Oswiadczenie o rozwigzaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonanie uprawnien wskazanych w ust. 4 nie powoduje powstania praw do dochodzenia
jakichkolwiek roszczen z tego tytutu przez Zleceniobiorce.

Zleceniobiorca pokryje wszelkie szkody drugiej strony powstate w wyniku dziatan badz
zaniechah jego, podmiotéw powigzanych z nim osobowo, kapitatowo lub organizacyjnie
oraz cztonkow jego organéw lub oséb dziatajgcych w jego imieniu i na jego rzecz, a takze
jego beneficjentdow rzeczywistych w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
0 przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu, skutkujgcych
nieprawdziwoscig jego oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1, lub niewykonaniem bgdz
nienalezytym wykonaniem zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 3.

§ 25
OBOWIAZEK ZGLASZANIA

INCYDENTOW BEZPIECZENSTWA

Zleceniobiorca zobowigzuje sie do informowania Zleceniodawcy o wykrytych
incydentach bezpieczenstwa dotyczgcych danych i informacji przekazanych przez
Zleceniodawce (np. wielokrotne nieudane proby logowania lub wykrycie ztosliwej
zawartosci lub wikamanie do systeméw IT/OT Zleceniobiorcy) oraz o ataku na systemy

RZ11

32



Zatgcznik nr 3 do SWZ

innych klientéw Zleceniobiorcy na infrastrukturze wspoélnej badz poprzez dedykowane
tgcza Zleceniodawcy. Powiadomienie powinno zosta¢ przekazane telefonicznie lub na
dedykowany adres e—mail bezzwtocznie, nie podzniej niz w ciggu 24h od wykrycia
incydentu.

2. Do zgtaszania i wyjasniania przyczyn i skutkow incydentéw bezpieczenstwa wykrytych
odpowiednio przez Zleceniodawce lub wykrytych przez Zleceniobiorce ustala sie
nastepujgce dane kontaktowe:

1) Ze strony Zleceniodawcy:
a) adres e-mail: cuwit@tauron.pl
b) nr telefonu: 500 99 5555

2) Ze strony Zleceniobiorcy:

. § 26
KLAUZULA ZROWNOWAZONEGO ROZWOJU (ESG)

Obowigzki Zleceniobiorcy:
1. Zleceniobiorca zobowigzany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, tj.:

1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)

wykorzystywania do wykonania przedmiotu materiatbw budowalnych, maszyn,
urzgdzen, wyposazenia energooszczednych, niskoemisyjnych, ograniczajgcych
Zuzycie surowcow

stosowania opakowan, ktére mozna wykorzystywac wielokrotnie;

stosowanie ekologicznych preparatéw i Srodkow eko - chemicznych podczas realizacji
przedmiotu zaméwienia;

w przypadku korzystania z podwykonawcéw lub poddostawcéw nalezy korzystaé
z lokalnych firm i dostawcow celem zmniejszenia sladu weglowego zwigzanego
z transportem;

stosowanie opakowan z materiatdw pochodzgcych z recyklingu dla dostarczanych
towarow,

w przypadku zatrudniania cudzoziemcow ztozenie oswiadczenia, potwierdzajgcego
spetnienie wszelkich wymogdéw prawnych dotyczgcych zatrudniania cudzoziemcow,
takie organizowanie czasu pracy, aby eliminowaé ponadmiarowg i ponadnormatywng
prace w godzinach nadliczbowych,

Audyty u Zleceniobiorcy:

2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania audytéw u Zleceniobiorcy
osobiscie lub przez podmioty/osoby trzecie wskazane przez Zleceniodawcy w zakresie
zwigzanym z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym:

1)

obejmujgcym zakres pracowniczy:

a) weryfikacji uprawnieh pracownikow, ktérymi postuguje sie Zleceniobiorca w celu
realizacji Przedmiotu Umowy,

b) weryfikacji przeprowadzonych szkoleh BHP dla pracownikéw, ktérymi postuguje sie
Zleceniobiorca w celu realizacji Przedmiotu Umowy,

c) weryfikacji posiadanych aktualnych badan lekarskich pracownikow ktorymi
postuguije sie Zleceniobiorca w celu realizacji Przedmiotu Umowy,
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d) zapewnienia pracownikom s$rodkéw ochrony indywidualnej, srodkoéw czystosci
odziezy i obuwia odpowiedniego do wykonywanej pracy oraz wody,

e) weryfikacji miejsca pracy pracownikow, ktérymi postuguje sie Zleceniobiorca w celu
realizacji Przedmiotu Umowy, pod katem spetnienia przepisow BHP w tym
zapewnienia odpowiednich zabezpieczen (rusztowania, uprzeze), dostepu do
toalet, wody czy miejsca do spozywania positkow,

f) weryfikacji czy Zleceniobiorca nie bierze udziatu w procederze pracy przymusowe;j
lub handlu ludzmi,

g) weryfikacji czy zostat opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan
BIOZ) i jest stosowany w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

2) obejmujgcego Przedmiot Umowy:

a) weryfikacji czy urzadzenia, pojazdy przeznaczone do realizacji Przedmiotu Umowy
sg sprawne i nie stanowig zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownikéw oraz dla
Srodowiska

b) weryfikacji czy $rodki chemiczne uzywane do wykonania Przedmiotu Umowy
posiadajg odpowiednie certyfikaty i atesty oraz karty charakterystyki substancji
niebezpiecznych (Rozporzadzenie (W) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego
| Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisiji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE . ROZPORZADZENIE
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,
zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE)
2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniajgca zatgcznik |l do dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objetych
ograniczeniem),

c) weryfikacji czy Zleceniobiorca w sposéb zgodny z przepisami prawa dotyczgcymi
gospodarki odpadami dokonuje wiasciwej segregacji odpadow powstatych przy
realizacji Przedmiotu Umowy i zapewnia ich zagospodarowanie zgodnie z ogodlnie
przyjeta hierarchig postepowania z odpadami. Odpady te bedg przekazywane
w pierwszej kolejnosci do przetwarzania metodg odzysku, w tym recyklingu,
a w przypadku braku mozliwosci ich odzysku do wiasciwego unieszkodliwiania,

d) weryfikacji czy przy realizacji Przedmiotu Umowy nie dochodzi do naruszenia nrom
i zasad wspébizycia spotecznego, w tym generowania hatasu, zakiocenh
komunikacyjnych, istotnych utrudnien dla mieszkancow etc.,

e) weryfikacji prowadzenia transparentnej rachunkowosci oraz ptacenia podatkow,
zgodnej z przepisami prawa w tym zakresie,

3. Zleceniodawca po wykonaniu audytu u Zleceniobiorcy, w zwigzku z realizacjg Przedmiotu
Umowy, przedtozy Zleceniobiorcy pisemny raport, w ktérym w razie koniecznosci zawarte
bedg dziatania naprawcze konieczne do wdrozenia u Zleceniobiorcy. Raport
z przeprowadzonego audytu bedzie przestany na adres e-mail Zleceniobiorcy.

4. Zleceniobiorca zapozna sie z rekomendacjami zawartymi w raporcie z audytu i w razie
koniecznosci przesle swoje uwagi, i zastrzezenia do 7 dni od daty otrzymania raportu.

X X X

RZ11

34



=

Zatgcznik nr 3 do SWZ

. Zleceniodawca zapozna sie z uwagami Zleceniobiorcy, o ktérych mowa w ust. 4 i przesle

odpowiedz Zleceniobiorcy w terminie 7 dni od ich otrzymania.

. Jezeli w ramach audytu zostang stwierdzone uchybienia skutkujgce podjeciem dziatan

naprawczych, Zleceniobiorca wdrozy je na wtasny koszt.

. Zleceniodawca zastrzega sobie mozliwos¢ powiadomienia odpowiednich stuzb

w szczegolnosci: Panstwowej Inspekcji Pracy, Policji, Wojewddzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska, Urzad Dozoru Technicznego o zaistniatych naruszeniach przepisow prawa.

. Zapisy ust. 1 - 7 majg zastosowanie do wszystkich podwykonawcow i ich pracownikow,

ktérymi postuguje sie Zleceniobiorca w celu realizacji Przedmiotu Umowy.

§ 27
POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.

Wszelkie spory wynikte lub mogace wynikna¢ w przysztosci z Umowy Strony poddajg pod

rozstrzygniecie sgdu wiasciwego miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy, a jezeli

Zleceniodawca posiada oddziaty — pod rozstrzygniecie sadu wtasciwego miejscowo dla

oddziatu Zleceniodawcy.

Strony zobowigzane sg do niezwtocznego aktualizowania wszelkich informacji majgcych

zwigzek z Umowa.

W wypadku jezeli jakiekolwiek postanowienia Umowy okazg sie niewazne lub

bezskuteczne, nie wptywa to na waznos¢ lub skutecznosé innych postanowien. Strony

bedg dazyty do zastgpienia postanowien niewaznych lub bezskutecznych innymi

postanowieniami zgodnymi z pierwotng intencjg Stron.

Integralng czes¢ Umowy stanowig:

1. Zatgcznik nr 1 — Zlecenie Wykonania Prac - wzor.

2. Zatgcznik nr 2 — Protokét odbioru wykonanych robét - wzér

3. Zatagcznik nr 3 — Zasady wspotdziatania Stron w zakresie prac dotyczacych urzadzen
elektroenergetycznych

4. Zatgcznik nr 4 — Ustalenia dotyczace czasu wytgczen w zakresie czaséw dopuszczen

do pracy

5. Zatgcznik nr 5 — Zestawienie pracownikow odpowiedzialnych za realizacje Umowy

6. Zatgcznik nr 6 — Klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych
dla pracownikdéw kontrahenta

llekro¢ w niniejszej Umowie mowa o wymogu zachowania formy pisemnej, Strony

rozumiejg przez niego réwniez zachowanie formy elektronicznej w rozumieniu art. 78?

Kodeksu cywilnego.

W sytuaciji, jesli Umowa zostata zawarta w formie elektronicznej za dzieh zawarcia Umowy

uznaje sie dzien ztozenia ostatniego podpisu.

Umowe sporzadzono w jezyku polskim w [e] jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym

egzemplarzu dla kazdej ze Stron®.

ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA

3 Ustep przeznaczony do modyfikacji w zaleznosci od potrzeby.

X

X X
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zlecenia

Zatgcznik nr 3 do SWZ

Zatqcznik nr 1 do Umowy

KARTA TECHNOLOGICZNA - protokoét

Zatacznik nr 1

Kod Stacji

Nr Umowy

Adres Stacji

Nazwa Wykonawcy

Nr ZMS Zlecajacy

Nr SAP/PSP PrzyJmujacy
Zlecenie

Data Zlecona data

wystawienia

zakonczenia

ZAKRES PRAC

POZYCIA TECHNOLOGIA/MATERIAL PRZEDMIAR i
UWAGI
1 Dach z systemem odwodnienia (m,m?,m3,szt,km)
Zerwanie istniejgcych warstw papy.
Oddanie do utylizaciji.
Oczyszczenie, wyrdwnanie istniejgcego podtoza
1.1.
Zerwanie Zagruntowanie ubytkow
istniejacego
pokrycia Uzupetnienie ubytkow zaprawg naprawczg
Wykonanie nowej wylewki z zaprawy
cementowej po skuciu istniejgcej (przyjeta
Srednia grubos¢ warstwy 4 cm)
1.2. Pokrycie roztworem asfaltowym gruntujgcym

Gruntowanie
podtoza oraz
wykonanie

zgodnie z technologig Icopal

Pokrycie papg termozgrzewalng dwuwarstwowe

nowego bez docieplenia zgodnie z technologig Icopal.
pokrycia Papa wierzchniego krycia + papa podktadowa
papowego
1.3 Utozenie izoklinow
Wyio.iénie (Icopal 50/50 mm — trojkatny styropianowy)
Papy na

ogniomury i

Wylozenie papy na ogniomury ( technologia
Icopal — ptk 1.2.)
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kominy went.

Mocowanie papy na powierzchniach pionowych
za pomocg listew z uszczelnieniem z kitu
dekarskiego.

1.4.
Wymiana, lub
konserwacja
obrobek
blacharskich

A. Demontaz i montaz (blacha stalowa 0,55
ocynkowana)

Pas okapowy (nadrynnowy, podrynnowy,
szczytowy)

Obrébka na ogniomurach (na rgbek stojgcy)

Obrébki dylatacyjne i inne

1.5.
Wyrownanie
pow. pod
obrobki
blacharskie

Wykonanie spadku z zaprawy cementowej ha
ogniomurach

Utozenie podkiadu z ptyty OSB 12mm

1.6.
Wykonanie
systemu
odwodnienia

Demontaz i montaz systemu odwodnienia (PCV
/ STAL)

Rynny

Rury spustowe

Kolanka/wpusty/czyszczaki/inne

2 Elewacja (m,m?,m3,szt,km)
Odbicie zniszczonych elementéw konstrukciji,
2.1. . zagruntowanie wykonanie naprawy zaprawg
Konstrukcja naprawcza
Odbicie zniszczonych tynkéw, zagruntowanie
Wywdézka gruzu i Oddanie do utylizac;ji
Wykonanie tynkow zew. (lll kat. cem-wap,
2.2. ] akrylowych)
Wykonanie | b krothe malowanie elewacji — kolor RAL
tynkOW 7047
(farba emulsyjna elewacyjna)
Dwukrotne malowanie czarnego pasa
przyziemia na wys.
30 cm
Naprawa drzwi (wstawienie blach poszycia i
elem. konstrukciji)
Wykonanie i wymiana skrzydet drzwiowych
2.3. Malowanie drzwi i elementéw stalowych RAL
Malowanie, 7000 - malowanie farbg podktadowg i farbg
montaz i zewnetrzng
naprawa . i )
élusarki Dopuszcza sie system malarski wg aktualnej
listy kwalifikowania systemow malarskich do
zabezpieczeh antykorozyjnych konstrukgciji
stalowych w TAURON Dystrybucjca S.A.
3 Teren przy obiekcie (m,m?,m3,szt,km)
3.1. Wycinka drobnych drzew, konaréw i krzewéw
Wycinka i Wywdézka i oddanie do utylizaciji
X X
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koszenie Koszenie trawy
3.2. Uprzatniecie terenu
Uprzatniecie | Wywodzka smieci, gruzu itp.
terenu
3.3. Wykonanie opaski wokét budynku (nowa lub
Wykonanie | remont)
opaski
4 Prace dodatkowe (m,m?,m3,szt,km)

Informacje i ustalenia dodatkowe

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wystarczajaca ilos¢ zdje¢ umozliwiajgcych okreslenie:
stan obiektu przed przystgpieniem do pracy; wszystkich wykonywanych prac zanikowych oraz
zdje¢ powykonawczych.

Okreslenie koniecznosci zabezpieczenia: (wylgczenia, dopuszczenia, nadzory)

Niniejszy dokument stanowi zarazem protokét przekazania placu budowy, zas podpisanie
niniejszego dokumentu jest rownoznaczne z protokolarnym przyjeciem przez Wykonawce
odpowiedzialnosci za plac budowy i szkody wynikle dla Stron oraz osé6b trzecich na jego
terenie. Wykonawca nie wnosi zastrzezen do przekazanego placu budowy.

Potwierdzenie zlecenia remontu obiektu:

Data i podpis Zamawiajgcego
przedstawiciela

Data i podpis Wykonawcy
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PROTOKOL ODBIORU WYKONANYCH ROBOT
Nr POF 2025/XXX (wz6r)

Zatgcznik nr 3 do SWZ

Zatgcznik nr 2 do Umowy

g\

TAURON
4000 XX XXX DYSTRYBUCJA
Data odbioru robét:
Zamawiajacy: TAURON Dystrybucja S.A. - przedstawiciel  ......................
WYKONAWCA:  eicviierierenrarinrarnnranrasnnrssasnnenss - przedstawiciel ......................
Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujace roboty:
Lp. Przedmiot odbioru Numer zlecenia zamgwieernia Wa;ltgg:nrin:tto
1.
RAZEM:

Nizej podpisani stwierdzajg, ze zakres wykonywanych robot objetych niniejszym protokotem jest zgodny z zakresem umowy i zlecenia.

UWAGI:

Podpis Przedstawiciela Zamawiajacego

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy

39




Zatgcznik nr 3 do SWZ
Zatgcznik 3 do Umowy

»Zasady wspotdziatania Stron w zakresie prac budowlanych dotyczacych urzadzen
elektroenergetycznych”

. Osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu Umowy i wyznaczong do dokonywania
uzgodnieh roboczych w ramach wykonywania Umowy (dalej: Przedstawiciel Zleceniodawcy /
Inspektor Nadzoru) beda:

Q) .. , tel ool , tel. kom. ..........
e-mail: ...

b) ............ ,tel ,tel. kom. .........
e-mail: ...l

C) e Teloooooo...... ,tel. kom. .......... ,
e-maill i,

. Przed rozpoczeciem prac Zleceniobiorca skontaktuje sie z Zleceniodawcg celem uzgodnienia
warunkéw bezpiecznego prowadzenia robét - nie pdzniej niz na 10 dni przed planowanym
rozpoczeciem robot.

. Zleceniobiorca oswiadcza, ze zapoznat sie i przyjgt do stosowania Instrukcje organizaciji
bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. (,Instrukcja”)
zamieszczong na stronie internetowej: www.tauron-dystrybucija.pl.

. Zleceniobiorca jest zobowigzany do wykonywania prac zgodnie z Instrukcjg w jej aktualnym
brzmieniu.

. Zleceniobiorca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa pracy oraz
stosowania metod i technologii wykonywania prac z godnie ze sztukg budowlang i
wskazowkami producentéw urzadzen i materiatdbw oraz zaleceniami projektanta, a w
watpliwych przypadkach w sposéb uzgodniony z Przedstawicielem Zleceniodawcy /
Inspektorem Nadzoru lub osobg przez niego wyznaczona.

. Zleceniobiorca jest zobowigzany do petnienia obowigzkéw koordynatora ds. BHP dla robét
wykonywanych przez Zleceniobiorce i jego Podwykonawcow, zgodnie z art. 208 par. 1 pkt. 2)
K.p.

. Zleceniodawca obowigzuje sie do przekazania Zleceniobiorcy informacji o zmianach w
Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. Zleceniobiorca wyraza zgode, aby powyzsze informacje Zleceniodawcy
przekazat mu pocztg elektroniczngnaadres: ..........covevvevnnn.....

. Zleceniodawca ma prawo przeprowadza¢ kontrole brygad Zleceniobiorcy w zakresie
przestrzegania przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, jako$ci wykonywanych prac,
stosowania technologii zgodnych z dokumentacjg techniczng i standardami obowigzujgcymi u
Zleceniodawcy. W przypadku stwierdzonych naruszen przepisow i zasad BHP stosuje sie kary
okreslone w Umowie.

. Zleceniodawca ma prawo zgtaszaé zastrzezenia i zgda¢ od Zleceniobiorcy usuniecia z terenu
budowy kazdej zatrudnionej na terenie budowy lub przy robotach osoby, ktéra jego zdaniem
nie przestrzega przepiséw i zasad BHP, nie stosuje sprzetu ochronnego, jest niekompetentna
lub niedbata w wykonywaniu swojej pracy lub ktérej obecnosé na miejscu roboét jest uznana
przez Zleceniodawce niepozadang.

10.Zleceniodawca ma prawo przerwac prace brygad Zleceniobiorcy w przypadku stwierdzenia

niestosowania sprzetu ochronnego oraz w przypadku nieprzestrzegania przepiséw i zasad
BHP i ppoz.

11.Upowaznionymi do wykonywania czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej sg

Pracownicy Zleceniodawcy, ktorzy legitymujg sie waznym $wiadectwem kwalifikacyjnym typu
,D” lub ,E” wydanymi przez komisje egzaminacyjne powotane przez Urzad Regulaciji
Energetyki (URE) oraz Pracownicy podmiotéw, z ktérymi Zleceniodawca zawart umowy o

40


mailto:piotr.nowak@tauron-dystrybucja.pl
mailto:arkadiusz.muszynski@tauron-dystrybucja.pl
mailto:pawel.pajak@tauron-dystrybucja.pl
http://www.vattenfall.pl/
mailto:zurakowski_ppuh@wp.pl

Zatgcznik nr 3 do SWZ

Swiadczenie na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. ustug polegajgcych na wykonywaniu
czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej.

12.Zleceniobiorca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za skutki wykonywania rob6t w sposéb
niezgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, ppoz. oraz pokryje
wszelkie koszty zwigzane z niedopuszczeniem do pracy lub jej przerwaniem z tego powodu.
Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomosci, ze niezapewnienie bezpiecznych i higienicznych
warunkéw pracy ppoz. stanowi razgce naruszenie Umowy.

13.0dpowiedzialnos¢ za ewentualne wypadki przy pracy pracownikéw Zleceniobiorcy catkowicie
lezy po jego stronie.

14.Zleceniobiorca jest zobowigzany przekaza¢ Zleceniodawcy informacje na temat zdarzen
potencjalnie wypadkowych oraz zdarzeh wypadkowych z udziatem jego pracownikéw oraz
Podwykonawcow w zwigzku z realizacjg zadan wynikajgcych z Umowy. Informacje te powinny
by¢ przekazane niezwtocznie jednak nie pozniej niz 48 godzin od chwili powziecia wiadomosci
o takim zdarzeniu. Po zakonczeniu ustalania okolicznosci i przyczyn tych zdarzen
Zleceniobiorca zobowigzany jest do przekazania Zleceniodawcy podsumowania
zawierajgcego opis przyczyn i okolicznosci zdarzenia, wnioski oraz dziatania zapobiegajgce
takim wypadkom w przysztoSci.

15.Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy, ze pracownicy Zleceniobiorcy oraz osoby
trzecie, ktorymi Zleceniobiorca postuguje sie przy wykonaniu Umowy, nie bedg dochodzili od
Zleceniodawcy roszczen z tytutu szkod wyrzadzonych im w zwigzku z wykonywaniem
czynnosci powierzonych Umowa.

16.W razie wystgpienia do Zleceniobiorcy z roszczeniem, o ktérym mowa w ust. 14 Zleceniodawca
niezwtocznie o tym fakcie powiadomi Zleceniobiorce w celu zadoscuczynienia przez
Zleceniobiorce zgtoszonemu roszczeniu.
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Zatgcznik nr 4 do Umowy

USTALENIA DOTYCZACE CZASU V\!YLACZEN W ZAKRESIE CZASOW
DOPUSZCZEN DO PRACY

. Przed przekazaniem terenu budowy Zleceniobiorca przedktada Zleceniodawcy do uzgodnienia
harmonogram wytgczen. Harmonogram musi uzyska¢ akceptacje Zleceniodawcy.

. Zleceniodawca dokonuje wylagczenia napiecia i przygotowuje miejsce pracy zgodnie z
uzgodnionym harmonogramem dopuszczeh do pracy.

. Zleceniobiorca zgtasza gotowos¢ urzadzen do zatgczenia zgodnie z uzgodnionym
harmonogramem.

. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do niewykonania prac opisanych w ust. 2 powyzej w
terminie okreslonym w ust. 2 w przypadku wystgpienia awarii w sieci Zleceniodawcy, dziatan
organow administracji panstwowej lub samorzgdowej zakazujgcych lub utrudniajgcych
wykonanie prac, decyzji Operatora Systemu Przesylowego Elektroenergetycznego
zaktadajgcej lub utrudniajgcej wykonanie tych prac oraz dziatanie sity wyzszej. O fakcie tym
Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorce przed planowanym terminem wykonania prac.

. Zleceniobiorca ma prawo do rezygnacji ze zgtoszonej Zleceniodawcy gotowosci urzgdzen

do wytgczenia pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zleceniodawcy o rezygnacji z co
najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.
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Zatgcznik nr 5 Umowy

Zestawienie pracownikéw odpowiedzialnych za realizacje Umowy

L.p.

Miasto

Osoba odpowiedzialna,
organizacja robét, (wytaczenia
napiecia, polecenia, nadzoér
brygad)

Nr telefonu

Przedstawiciele Wydziatu
Eksploatacji

Nr telefonu

G WIN|F

L.p. Przedstawiciele Zleceniodawcy Nr telefonu
Odpowiedzialni za realizacje uméw
1
2
3
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Zatgcznik nr 6 do Umowy

Opcjonalnie w przypadku gdy Zleceniobiorca nie posiada zapiséw na swojej stronie

internetowej o ktérej mowa w §8 ust. 3 Umowy

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych
dla pracownikéw kontrahenta
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