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1. CEL I ZAKRES INWESTYCJI 

Celem niniejszej inwestycji jest usunięcie potencjalnych zagrożeń od strony 

wyeksploatowanych istniejących przewodów odgromowych oraz wykonanie  dokumentacji 

projektowej dla ciągu liniowego 110 kV Wielopole-Rydułtowy-Radlin w celu dostosowania go 

do temperatury pracy przewodów roboczych +80 st. C.  

Podstawą do opracowania dokumentacji inwestycji są m.in.:  

• Ocena stanu technicznego linii 

• Wykazy montażowe 

• Wizja w terenie. 

 

Układ pracy ciągu liniowego 110 kV w sieci objętej zakresem niniejszych wytycznych  

przedstawia załącznik nr 2. 

Niniejsze wytyczne są podstawą do opracowania profili podłużnych a następnie audytu  

i dokumentacji projektowej dla ciągu liniowego 110 kV Wielopole-Rydułtowy-Radlin na 

podstawie sporządzonych pomiarów geodezyjnych w terenie 

W skład ciągu Wielopole-Rydułtowy-Radlin wchodzą linie 110 kV: 

- Wielopole-Rydułtowy, 

-Wielopole-Radlin, 

- Rydułtowy-Radlin z odczepem do Marcel. 

Na podstawie przygotowanych profili sporządzone zostanie zestawienie 

rozbieżności/odchyleń wyników w stosunku do wymagań normatywnych. Projektant dokonuje 

wstępnej klasyfikacji (na podstawie zestawień rozbieżności) niezbędnego zakresu prac i po 

uzyskaniu akceptacji Inwestora przygotuje dla słupów o największych odchyleniach od 

wartości normatywnych dokumentację projektową która będzie zawierała rozwiązania 

dostosowania linii do pracy w temperaturze +80 st. C (projekt techniczny). Dla pozostałych 

przypadków o mniejszych odchyleniach Projektant zaproponuje inne rozwiązania (np. 

regulacje naprężeń, zmiana łańcuchów itp.) wykreślając profile podłużne linii. Wykonane 

profile podłużne oraz analizy stanowią również podstawę do zaprojektowania wymiany 

istniejących przewodów odgromowych na przewody OPGW 

Zadaniem priorytetowym jest wymiana przewodów odgromowych na OPGW. 

 

1.1. Zakres zadania 

 

W zakresie niniejszego zadania jest: 

a) wykonanie audytu obciążalności ciągu liniowego 110 kV Wielopole-Rydułtowy-Radlin 

b) wykonanie projektu wykonawczego: linii 110 kV Wielopole-Rydułtowy, Wielopole-Radlin  

i Rydułtowy-Radlin dostosowania jej do temperatury pracy przewodów roboczych +80 st. 

C (likwidacja zagrożeń zbliżenia do obiektów krzyżowanych) 

c) projekt techniczny wymiany izolacji na ciągu głównym i odczepie, 

d) projekt techniczny montażu 2xOPGW 96J na ciągu głównym, 
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e) projekt techniczny wymiany przewodów roboczych,  

f) projekt techniczny zabudowy zabezpieczeń odcinkowych na liniach Wielopole-Rydułtowy 

i  Wielopole-Radlin 

g) oszacowanie nakładów potrzebnych do realizacji zadania. 

 

1.2. Szczegółowe wymagania 

 

W ramach niniejszego zadania należy wykonać audyt dostosowania linii do pracy przewodów 

roboczych (AFL 6 240 mm2 i ACSS/TW HAWK) + 80 st C a następnie przeanalizować sekcje 

na poczet poziomów obostrzeń, odległości i innych  rozbieżności (w załączniku nr 1 znajdują 

się wykazy montażowe).  

I ETAP 

1) wykonać pomiary geodezyjne w terenie, 

2) w zakres audytu wchodzą: pomiar geodezyjnych wszystkich przęseł wchodzących w skład 

ciągu (bezwzględnie), wykreślenie profili w temperaturze +80st.C, analiza zachowania 

odległości do obiektów krzyżowanych, wskazanie działań zaradczych  

i przystosowawczych. Wszystko to powinno być wykonane w świetle normy PN-EN 

50341-2-22:2022-06 tylko i wyłącznie w zakresie odległości, izolacji oraz zwisów 

przewodów bez ujmowania i weryfikowania konstrukcji słupów (drzewa obciążeń – co 

wynika z zakresu podstawowego inwestycji). Na pewno muszą być przeanalizowane 

„nowe” siły działające na słup wynikające z nowych warunków zawieszenia przewodów 

wskazanych w audycie. Konieczne będzie również przeanalizowanie drzewa obciążeń 

słupa po zasymulowaniu podwieszenia OPGW w zamian za klasyczny AFL. Audyt 

powinien określić czy podczas wymiany izolacji jest konieczność regulacji zwisów dla 

warunku podwyższenia czy wymiany słupa w rozważanej sekcji. 

3) opracować profile podłużne linii 110 kV, profile sekcji (nie należy ograniczać analizy do 

przęseł) w ramach której jest wskazane przęsło oraz wykonać ocenę tych przęseł  

w których przewody nie zachowują odległości normatywnych do obiektów krzyżowanych 

dla temperatury pracy danej linii zaproponować rozwiązania podwyższeń słupów w świetle 

normy PN-E-05100-1:1998 lub wymiany konstrukcji słupów w świetle normy PN-EN 

50341-2-22:2022, które spełnią wymagania zapewnienia odległości zgodnych z  normą 

PN-EN 50341-2-22:2022-06 i obwiązujących na dzień budowy – jeśli istnieje taka 

możliwość to dodatkowym zaleceniem Inwestora jest uzyskanie dodatkowego zapasu  

w stosunku do odległości normatywnej na poziomie minimalnym 1m, 

4) opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na odrębne tomy :  

a. Tom 1 : wymiana przewodów odgromowych na OPGW 

b. Tom 2 : wymiana przewodów roboczych i izolacji 

c. Tom 3 : konstrukcyjny podwyższenia, wzmocnienia i wymiany stanowisk słupowych 

d. Tom 4 : zabudowy zabezpieczeń odcinkowych 
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II ETAP 

Oszacowanie nakładów potrzebnych do realizacji zadania. 

Przystąpienie do drugiego etapu prac wymaga akceptacji  Inwestora. Projektant przedstawi 

propozycje, które stanowiska słupów należy podwyższyć a które wymienić na podstawie 

opracowanych profili i stanu technicznego.   

Szczegółowe wymagania dotyczące wymiany izolacji zostały ujęte w punkcie 2.1.3 natomiast 

montażu 2xOPGW 96J w punkcie 3 niniejszych wytycznych. 

2. LINIE 110 kV 

2.1. Stan istniejący  

Plany sytuacyjne relacji liniowych 110 kV objętych zakresem niniejszych wytycznych 

znajdują się w załączniku nr 3. 

2.2 Stan projektowany 

 

Należy opracować kompletną dokumentację techniczną na zakres uzyskany po opracowaniu 

audytu oraz dla przęseł ujętych w punkcie 2.1 niniejszych wytycznych po wstępnej klasyfikacji 

(na podstawie zestawień rozbieżności) niezbędnego zakresu prac. W ramach prac 

projektowych  należy wykonać pomiary geodezyjne w terenie dla wszystkich uzyskanych  

w wyniku audytu rozbieżności oraz należy je przeanalizować w zakresie ich długości oraz 

wysokości konstrukcji słupów. Na podstawie przeprowadzonej analizy należy zaproponować 

(przedstawić do akceptacji Inwestora) rozwiązania które spełnią wymagania zapewnienia 

odległości zgodnych z zasadami wynikającymi z przepisów prawa Budowlanego, 

Energetycznego, norm PN-EN 50341-2-22:2022-06 i PN E 05100 – jeżeli istnieje taka 

możliwość to dodatkowym zaleceniem Inwestora jest uzyskanie dodatkowego zapasu  

w stosunku do odległości normatywnej na poziomie minimum 1 m. 

 

2.1.1. Konstrukcje słupów  

 

1) Tauron Dystrybucja SA wprowadził projekt dynamicznej obciążalności ciągów liniowych 

110 kV oraz na bieżąco monitoruje obciążalności poszczególnych relacji linii poprzez 

wyznaczenie sekcji krytycznych, dlatego każda wymiana konstrukcji słupa (lub jego 

podwyższenie) oraz prace związane ze zmianą naprężeń przewodów roboczych oraz 

podwyższeniem przewodów w stosunku do ziemi wymagają aktualizacji. Tabele są 

dostępne u autora wytycznych. W ramach prac projektowych należy wskazane tabele 

przekazać do aktualizacji po wykonaniu prac w terenie.  

2) Należy uwzględnić wpływ przewodów OPGW na istniejące konstrukcje słupów objęte 

zakresem prac projektowych i analiz  

3) Należy ująć w projekcie konserwację antykorozyjną konstrukcji słupów 

zaproponowanych do podwyższenia lub wymienianych stanowisk, 
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4) Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie ze standardem technicznym 

nr 15/2016 oraz 16/2016, obowiązującym w TAURON Dystrybucja S.A. oraz 

pomalować jednym z systemów malarskich, zamieszonych na liście kwalifikowanych 

systemów malarskich do zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych  

w TAURON Dystrybucja S.A. 

(www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-

preferencji) 

5) Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności 

TAURON Dystrybucja S.A. ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie 

internetowej www.tauron-dystrybucja.pl 

6) W związku z nowym podejściem do badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

konieczne jest określenie usytuowania słupów ujętych w ramach niniejszych 

wytycznych w terenie. W wykazach montażowych należy dodać kolumnę z klasyfikacją 

lokalizacji słupów w terenie wg poniższej klasyfikacji.  

 

Klasyfikacja lokalizacji słupów w terenie uczęszczanym – oznaczenie numerem: 

1. Słup w terenie, na którym mogą się znajdować ludzie mający gołe stopy, np: place 

zabaw, baseny, place kempingowe, tereny rekreacyjne itp. 

2. Słup w terenie, w którym zakłada się, że ludzie mają na stopach buty, np: chodniki, 

drogi publiczne, place parkingowe itp. 

3. Słup w terenie, w którym zakłada się, że ludzie mają na stopach buty oraz 

rezystywność gleby jest wysoka (przekracza 2000 ∙m), 

4. Słup w terenie, w którym zakłada się, że ludzie mają na stopach buty oraz 

rezystywność gleby jest bardzo wysoka (przekracza 4000 ∙m) 

Klasyfikacja lokalizacji słupów w terenie nieuczęszczanym – oznaczenie 

numerem: 

0 Słup w terenie, na którym ludzie przebywają tylko okazyjnie, takich jak lasy, pola, 

łąki odległe od terenów zamieszkałych itp. 

 

2.1.2. Wymiana przewodów roboczych 

 

Należy zaprojektować wymianę przewodów roboczych oraz odgromowych (montaż 

OPGW szczegóły w punkcie 3). Przewody robocze należy dostosować do temperatury 

pracy+80 st C na całym ciągu liniowym . 

 

2.1.3. Wymiana izolacji  

 

Należy zaprojektować na całej długości ciągu liniowego 110 kV Wielopole-Rydułtowy-

Radlin wymianę izolacji. Należy wykonać wymianę wszystkich łańcuchów izolatorów  

z osprzętem (od uchwytu odciągowego do uchwytu śrubowo-kabłąkowego, tj. łącznik „U” 

włącznie). Zdemontowane izolatory – 1255 szt.  należy zutylizować.  

http://www.tauron-dystrybucja.pl/
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Do zabudowy przewidujemy nowe izolatory kompozytowe z rożkiem łukoochronnym 

mocowanym poza okuciem izolatora od strony linii i  od strony słupa z gniazdami S16 

dla III strefy zabrudzeniowej – 1145 szt.. (zgodnie ze standardem technicznym nr 

21/2016 dla izolatorów stacyjnych i liniowych na potrzeby TAURON Dystrybucja SA.) 

Należy zastosować izolatory kompozytowe zgodnie z PN-EN 61109:2010 z gumy 

silikonowej HTV, jak i LSR odpowiedniej jakości oraz osprzęt pierścień otwarty. Osprzęt  

w całości będzie zakupiony przez Wykonawcę. Ze względu na znaczne prądy zwarciowe 

należy zastosować osprzęt o prądzie powyżej 10 kA. Wymianę łańcuchów należy 

wykonać zgodnie z istniejącymi stopniami obostrzenia (zał. nr 2 do niniejszych 

wytycznych - wykaz montażowy). W przypadku stwierdzenia potrzeby zmiany 

(podwyższenia) stopnia obostrzenia (zmiany typów łańcuchów)  należy ten fakt uzgodnić 

(uzyskać akceptację) z Inwestorem.  

. Ze względu na fakt iż wymieniamy izolatory ceramiczne na kompozytowe, należy 

przewidzieć na słupach załomowych oraz przy bardzo długich przęsłach (na słupach 

mocnych) wymianę mostków przewodów roboczych. 

Poniżej przedstawiono zestawienie ilości łańcuchów izolatorów do demontażu oraz do 

zabudowy: 

 

Relacja 
Liczba izolatorów 

Demontaż istniejących 
łańcuchów izolatorów 

Montaż nowych 
łańcuchów izolatorów 

Istniejące Demontaż Nowe ŁO ŁO2 ŁP ŁP2 ŁPA ŁPY2 ŁO ŁO2 ŁP ŁP2 ŁPA 

WIE-RYD 417 417 417   108 15 93       108 15 93   

WIE-RDL 625 571 525 60 123 33 90 1 2 60 123 33 92 1 

RYD-RDL-MRL 57 57 39 12 12       3 12 12   2   

RYD-RDL 258 210 164 64 38 18   1 2 64 38 18 2 1 

Razem 1042 1255 1145 136 281 66 183 2 7 136 281 66 189 2 

 

3. LINIA ŚWIATŁOWODOWA  

3.1 Stan istniejący 

3.1.1 Linia 110 kV Wielopole-Rydułtowy 

Na modernizowanej linii 110 kV nie istnieją odcinki kabli światłowodowych 

3.1.2 Linia 110 kV Wielopole-Radlin 

Na modernizowanej linii 110 kV nie istnieją odcinki kabli światłowodowych 

3.1.3 Linia 110 kV Rydułtowy- Radlin 

a) Na modernizowanej linii 110 kV istnieje odcinek światłowodowy kabla typu ADSS SM 

LFEREA 12J.  

Nie przewiduje się jego demontażu w ramach przewidzianych do wykonania prac.  

b) Realizowany jest projekt wykonawczy linii światłowodowej OPGW relacji 

Rydułtowy – Radlin oraz linii światłowodowej ADSS na odcinku słup nr 77 – SE KWK 

Marcel. 
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Projektowane linie światłowodowe OPGW i ADSS za pomocą skrzynki połączeniowej 

rozgałęźnej na słupie nr 77 stworzą relacje światłowodowe: 

− Rydułtowy – Radlin (66J), 

− Rydułtowy – KWK Marcel (6J), 

− KWK Marcel – Radlin (6J). 

Ze względu na przebudowę linii 110 kV na przedpolu SE Rydułtowy projekt obejmuje 

również 

zakres prac związanych z przełożeniem istniejącego kabla ADSS 12J 

(zamontowanego w przęśle 53 – 52B) z demontowanego słupa nr 52B linii Rydułtowy 

– Radlin na projektowany słup nr 53A. 

3.2 Stan projektowany 

3.2.1 Linia 110 kV Wielopole-Rydułtowy 

Należy zaprojektować światłowód wraz z niezbędnym osprzętem dla wykonania odcinka 

światłowodowego relacji SE Wielopole do SE Rydułtowy typu 96J w technologii OPGW, 

włókna światłowodowe o parametrach zgodnych z zaleceniem ITU-T G.652 D. 

Odcinek linii światłowodowej od bramki linii WN do stacji energetycznej lub od złącza na 

słupie przed stacją do przełącznicy światłowodowej należy zaprojektować  

z wykorzystaniem kabla zewnętrznego, z dwuwarstwową powłoką polietylenowo - 

poliamidową, tubowego, z suchym uszczelnieniem ośrodka, całkowicie dielektrycznym.  

Na terenie stacji WN, przy zejściu linii światłowodowej do ziemi, na nodze bramki na 

wysokości ok. 1,5 m należy zastosować zamykaną skrzynkę zapasu. W skrzynce tej 

należy umieścić ok. 30 m zapasu kabla. Skrzynkę należy uziemić. Odcinki linii 

światłowodowej od złącza na nodze bramki do przełącznicy światłowodowej należy 

prowadzić w rurze niepalnej typu RHDPEt 32/2,9. Odcinki kabli od skrzynki zapasu do 

ziemi należy dodatkowo chronić rurą osłonową Ø 65 mm, zabezpieczoną antykorozyjnie. 

W ziemi kabel należy dodatkowo prowadzić w rurach typu AROT Ø 110 mm.  

W pomieszczeniach stacji WN należy przewidzieć ok. 30 m zapasu kabla, który należy 

umieścić w zamykanych, naściennych skrzynkach zapasów. W niektórych przypadkach 

możliwe jest wejście do stacji napowietrznie. 

3.2.2 Linia 110 kV Wielopole-Radlin 

Należy zaprojektować światłowód wraz z niezbędnym osprzętem dla wykonania odcinka 

światłowodowego relacji od SE Wielopole do SE Radlin typu 96J w technologii OPGW, 

włókna światłowodowe o parametrach zgodnych z zaleceniem ITU-T G.652 D. 

Na słupie  nr 52A linii 110kV Wielopole-Radlin należy przewidzieć mufę przelotową wraz 

z stelażem zapasu. 

Odcinek linii światłowodowej od bramki linii WN do stacji energetycznej lub od złącza na 

słupie przed stacją do przełącznicy światłowodowej należy zaprojektować  

z wykorzystaniem kabla zewnętrznego, z dwuwarstwową powłoką polietylenowo - 

poliamidową, tubowego, z suchym uszczelnieniem ośrodka, całkowicie dielektrycznym.  
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Na terenie stacji WN, przy zejściu linii światłowodowej do ziemi, na nodze bramki na 

wysokości ok. 1,5 m należy zastosować zamykaną skrzynkę zapasu. W skrzynce tej 

należy umieścić ok. 30 m zapasu kabla. Skrzynkę należy uziemić. Odcinki linii 

światłowodowej od złącza na nodze bramki do przełącznicy światłowodowej należy 

prowadzić w rurze niepalnej typu RHDPEt 32/2,9. Odcinki kabli od skrzynki zapasu do 

ziemi należy dodatkowo chronić rurą osłonową Ø 65 mm, zabezpieczoną antykorozyjnie. 

W ziemi kabel należy dodatkowo prowadzić w rurach typu AROT Ø 110 mm.  

W pomieszczeniach stacji WN należy przewidzieć ok. 30 m zapasu kabla, który należy 

umieścić w zamykanych, naściennych skrzynkach zapasów. W niektórych przypadkach 

możliwe jest wejście do stacji napowietrznie.  

3.2.3 Linia 110 kV Rydułtowy- Radlin 

Należy założyć do celów projektowych, że na przedmiotowej linii została zrealizowana 

wymiana linki odgromowej na OPGW 72J zgodnie z opisem w pkt 3.1.3 b  i w ramach tej 

inwestycji nie planowana jest jego wymiana. 

3.3 Zakres rzeczowy dla prac światłowodowych 

Zakończenie kabla światłowodowego w SE należy zaprojektować w pomieszczeniu TEN, 

na panelowej przełącznicy światłowodowej (19-calowej), prod. FCA lub Optometr,  

w istniejącej szafie teleinformatycznej. Jeżeli nie będzie miejsca w szafie istniejącej należy 

postawić szafę obok o tych samych parametrach co istniejąca. Przełącznica powinna 

zawierać szufladę zapasów patchcordów. Zakończenia kabla światłowodowego powinny 

być wykonane w standardzie E2000/APC. Połączenie od mufy na bramce do stacji 

energetycznej wykonać kablem kanałowym, bezhalogenowym przykładowo ZW-

(NV)OTKtsdD 96J lub kablem ADSS-XXOTKtsdD 96J dla wejścia do stacji napowietrznie. 

Wymagania dla włókien światłowodowych: 

a) Parametry włókien światłowodowych muszą być zgodne z zaleceniami ITU-TG.652.D 

(LowWaterPeakFiber) a także normami PN-EN 60793-2-50, PN-EN 60793-1-40, PN-

EN 60794-4-10. 

b) Współczynnik tłumienia włókien musi być mierzony zgodnie z normą PN-EN 60793-1-

40. 

c) Barwy pokrycia pierwotnego światłowodów muszą być zgodne z normą IEC60304. 

Podczas  łączenia lub układania włókien światłowodowych w przełącznicach ODF 

należy bezwzględnie stosować kolejność przyjętą przez Tele-Fonika Kable S.A. 

e) W przypadku łączenia kabli światłowodowych różnych producentów należy 

bezwzględnie stosować łączenia kolor w kolor, tj. czerwony w czerwony, zielony  

w zielony, itd. 

f) Tłumienność włókien musi wynosić: dla fali 1310 nm ≤ 0.35 dB/km, dla fali 1550 nm ≤ 

0.22 dB/km. 

g) Współczynnik dyspersji chromatycznej musi wynosić dla fali 1550 nm ≤ 18 ps/(nm.km). 

 

Po zmontowaniu należy wykonać pomiary tłumienności włókien światłowodowych.  
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Wymaga się wykonywania wszystkich pomiarów dla każdego włókna światłowodów 

jednomodowych w II, III i IV oknie transmisyjnym,. za pomocą reflektometru o dużej 

rozdzielczości. W zestaw pomiarów powinny wchodzić: pomiary kabla na bębnie, pomiary 

wybudowanego odcinka i pomiary końcowe wszystkich traktów zgodnie z normami 

zakładowymi TPSA: ZN 93/TPSA 001 i ZN 93/TPSA 002. Protokoły i wykresy 

reflektometryczne z pomiarów przedłożyć do odbioru końcowego. 

Zakres pomiarów traktu światłowodowego: 

a) Pomiar parametrów torów optycznych metodą reflektometryczną dla długości fal 1310 

nm,  1550 nm oraz 1625 nm (dla wartości współczynnika załamania światła zgodnej 

z podawaną  przez producenta). Pomiary należy przeprowadzić dla każdego toru 

optycznego z obu jego  końców. Na podstawie pomiarów należy określić 

całkowitą długość optyczną, tłumienność  toru oraz tłumienności spawów. 

b) Pomiar parametrów torów optycznych metodą transmisyjną dla długości fali 1310 nm, 

1550  nm oraz 1625 nm (pomiary muszą być przeprowadzone dla każdego toru 

optycznego i  zestawione w formie tabeli). 

c) Pomiar reflektancji złączy rozłączalnych (tłumienność odbiciowa złączy) musi być nie 

 mniejsza niż 60 dB. 

d) Po wykonaniu pomiarów wymaga się aby: 

− tłumienność jednostkowa każdego toru, wyrażona w dB/km, nie przekroczyła 

parametrów katalogowych zastosowanych włókien, 

− zmiana tłumienności jednostkowej wzdłuż długości toru na każdym 1 km odcinka 

toru nie przekraczała 0,1 dB, 

− skokowy wzrost tłumienności wywołany punktowymi wtrąceniami był nie większy 

niż 0,1 dB, 

− tłumienności spawów muszą być nie większe niż 0,15 dB. 

e) Pomiary reflektometryczne oraz transmisyjne należy wykonać przyrządami 

posiadającymi ważne świadectwo wzorcowania (nie starsze niż 24 miesiące od daty 

wykonania pomiarów) wydane przez akredytowane laboratorium PCA (np. Instytut 

Łączności). 

4. ZAKRES EAZ 

4.1. Stan istniejący EAZ 

4.1.1. SE Radlin 

W SE 110/20kV Radlin w polu linii Wielopole zabudowane są zabezpieczenia: 

• Ex-BELT -  terminal pola, 

• C&C ZCS 4E -  zabezpieczenie odległościowe, 

• SMAZ ZZ-10 - zabezpieczenie rezerwowe linii, 

• RiOK 442 - zabezpieczenie ziemnozwarciowe. 

 

Aparatura EAZ rozdzielni 110kV SE Radlin jest obecnie zainstalowana w szafach 

przekaźnikowych w nastawni. Szafy są ustawione szeregowo, z dostępem do pulpitów 
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zabezpieczeń przez przeszklone drzwi. Zabezpieczenia zabudowane są zatablicowo na ramie 

uchylnej, za którą jest dostęp do obwodów wtórnych. 

 

W SE Radlin zabudowane jest cyfrowe Zabezpieczenie Szyn Zbiorczych i LRW firmy ZPRAE 

typu TSL-9r w zabudowie scentralizowanej. 

 

Napięcie baterii stacyjnej: Up=220VDC, prąd wtórny przekładników rozdzielni 110kV: In=1A 

 

4.1.2. SE Rydułtowy 

W SE 110kV Rydułtowy w polu linii Wielopole zabudowane są zabezpieczenia: 

• Ex-BELT -  terminal pola, 

• C&C ZCS 4E -  zabezpieczenie odległościowe, 

• C&C ZZN - zabezpieczenie ziemnozwarciowe. 

Aparatura EAZ rozdzielni 110kV SE Rydułtowy zabudowana jest natablicowo 

 

W SE Rydułtowy, w pomieszczeniu łączności, zainstalowane jest cyfrowe Zabezpieczenie 

Szyn Zbiorczych i LRW firmy Schneider Electric typu MiCOM P740 (P741 - jednostka centralna 

oraz P742 – jednostki polowe) w zabudowie scentralizowanej. 

 

Napięcie baterii stacyjnej: Up=110VDC, prąd wtórny przekładników rozdzielni 110kV: In=1A 

 

W SE Radlin oraz SE Rydułtowy zabudowano koncentratory telemechaniki Ex-MST2 bez 

możliwości rozbudowy.  

 

4.1.3. Stan projektowany EAZ 

 

Projektant obwodów wtórnych zobowiązany jest opracować dokumentację zgodnie  

z wymaganiami ujętymi w niniejszych wytycznych jak również zgodnie z zapisami zawartymi 

w Standardzie technicznym nr 3/2014 – układy elektroenergetycznej automatyki 

zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S. A. 

 

W zakresie obwodów wtórnych zadania inwestycyjnego należy zabudować dwa półkomplety 

zabezpieczeń odcinkowych na linii Radlin – Wielopole oraz dwa półkomplety na linii Rydułtowy 

–Wielopole o w następujących funkcjach i właściwościach: 

• charakterystyka rozruchowa z dwoma punktami przegięcia definiowanymi przez 

użytkownika, 

• funkcja zabezpieczenia nadprądowego i ziemnozwarciowego kierunkowego 

uaktywniana przy uszkodzeniu łącza, 

• interfejs światłowodowy umożliwiający współpracę z półkompletem na przeciwległym 

końcu linii bez udziału dodatkowych urządzeń transmisyjnych. 
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Należy ułożyć odcinki światłowodów pomiędzy zabezpieczeniami a szafą łączności na stacji. 

Zestawić łącza między półkompletami zabezpieczenia różnicowego 

 

Projekt zabudowy półkompletów na przeciwległych końcach linii w SE Wielopole opracuje 

wykonawca niniejszego zadania w porozumieniu z właścicielem stacji - PSE S.A. 

 

W celu opracowania dokumentacji obwodów wtórnych w zakresie SE Wielopole należy 

kontaktować się z niżej wymienionymi osobami z PSE S.A.: 

• Dominik Głowacz – Departament Eksploatacji Wydział Automatyki Zabezpieczeniowej 

– dominik.glowacz@pse.pl  

 

• Maciej Kwiek - Departament Eksploatacji Wydział Obwodów Wtórnych – 

maciej.kwiek@pse.pl  

 

• Mariusz Pietrkiewicz – Centralna Jednostka Inwestycyjna Wydział Przygotowania 

Inwestycji – mariusz.pietrkiewicz@pse.pl 

 

Na potrzeby włączenia projektowanych zabezpieczeń odcinkowych do SSiN TD SA w SE 

Radlin oraz w SE Rydułtowy należy zabudować nowe koncentratory telemechaniki  

z możliwością podłączenia kolejnych 4 terminali zabezpieczeniowych w przyszłości. 

Koncentrator powinien komunikować się z systemem sterowania i nadzoru w protokole DNP 

3.0. za pośrednictwem urządzenia teletransmisyjnego PDH. Koncentrator musi mieć 

możliwość komunikowania się z zabezpieczeniami polowymi  w protokole IEC-870-5-103 lub 

DNP 3.0. 

 

Zabezpieczenia ziemnozwarciowe ZZN i RiOK oraz zabezpieczenie rezerwowe SMAZ należy 

zlikwidować. 

5. OBOWIĄZKI PROJEKTANTA 

1) Na podstawie niniejszych założeń należy opracować profile linii, sporządzić zestawienie 

rozbieżności/odchyleń wyników w stosunku do wymagań normatywnych i po 

zaakceptowaniu przez Inwestora opracować kompletną dokumentację techniczną 

zgodnie z zakresem ujętym w punkcie 1.1 niniejszych wytycznych, 

2) Przygotowanie dokumentacji w 4 tomach zgodnie z punktem 1.2 niniejszych wytycznych, 

3) Opracowanie kosztorysów inwestorskich dla zaproponowanych rozwiązań, 

4) W ramach projektu wykonać szczegółowe Wytyczne Realizacji Inwestycji uwzględniające 

poprawną i bezpieczną pracę przedmiotowych linii w tym : 

a. czasookresy niezbędnych wyłączeń. - zakres oraz warunki niezbędnych 

wyłączeń należy uzgodnić z Biurem Dyspozycji Sieci WN TD SA - tel. 032/303-

mailto:dominik.glowacz@pse.pl
mailto:maciej.kwiek@pse.pl
mailto:mariusz.pietrkiewicz@pse.pl
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21-16 przy zachowaniu wymagań Instrukcji planowania wyłączeń w Tauron 

Dystrybucja S.A. IR-004/TD 

b. konieczności uzyskania dwutorowych wyłączeń dla prac związanych  

z montażem przewodów OPGW 

c. identyfikację w terenie wszystkich skrzyżowań z sieciami 

elektroenergetycznymi trakcjami PKP , trakcjami tramwajowymi oraz sieciami 

obcymi jak również drogami kołowymi  

d. wytyczne do Instrukcji Szczegółowej Bezpiecznych Warunków Pracy w trakcie 

montażu przewodu OPGW na skrzyżowaniach z obiektami jak w pkt c. 

 

5) Należy przewidzieć złomowanie zdemontowanych konstrukcji słupów, przewodów 

roboczych oraz utylizację zdemontowanych izolatorów.  

6) Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych 

w zakresie wynikającym z przepisów, 

7) Przeprowadzenie (na etapie tworzenia projektu) uzgodnień dotyczących obliczeń 

zwarciowych oraz obliczeń nastaw zabezpieczeń dla rozdzielni 110 kV w formie pisemnej 

lub za pomocą poczty elektronicznej 

8) Prace przy kablu światłowodowym podwieszonym na słupach linii 110 kV uzgodnić,  

w zakresie liniowym z Wydziałem Telekomunikacji i Sieci OT TAURON Dystrybucja S.A. 

Oddział w Gliwicach, 

9) Wszystkie materiały wykorzystane przy budowie powinny posiadać odpowiednie atesty  

i homologacje. 

10) Przed złożeniem oferty wymaga się zapoznania oferenta z przedmiotem prac  

w terenie. 

11) Wejście na SE Wielopole należy uzgodnić z właścicielem obiektu, 

12)  Projektowane rozwiązania modernizacji linii WN muszą być zgodne  być zgodne ze 

standardami obowiązującymi w TAURON Dystrybucja S.A. 

13) Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności 

TAURON Dystrybucja S.A. ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie 

internetowej www.tauron-dystrybucja.pl 

14) W sprawach technicznych nieujętych w niniejszym opracowaniu lub wymagających 

dodatkowych wyjaśnień i ustaleń, w trakcie opracowywania dokumentacji należy 

kontaktować się z autorami wytycznych tj.: 

– Mariusz Szczepaniak tel. 032/303-22-45 

– Joachim Ceglarski  tel. 032/303-37-34  zakres światłowodowy 

– Łukasz Ustrycki  tel. 032/303-22-23 zakres EAZ 

15) Powyższe nie wyczerpuje obowiązków projektanta wynikających z ustawy Prawo 

Budowlane. 

Przedstawione w WPP rozwiązania techniczne stanowią propozycje dla projektanta, 

który na tej podstawie powinien opracować koncepcję rozwiązań technicznych i na 

roboczo uzgodnić z autorem opracowanych WPP. 

  

http://www.tauron-dystrybucja.pl/
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w TAURON Dystrybucja S.A. 

[D3] Standard techniczny nr 16/2016 - dobór materiałów oraz sposób prowadzenia prac 

zabezpieczających przed korozją betonowych fundamentów w TAURON Dystrybucja S.A 

[D4] Standard techniczny nr 21/2016 dla izolatorów stacyjnych i liniowych na 

potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. 

[D5] Standard techniczny nr 29/2016 dla warunków budowy elektroenergetycznych linii 

napowietrznych WN wraz z przewodami I osprzętem na terenie Tauron Dystrybucja SA 

[D6] Standard techniczny nr 3/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki 

zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. 

  


