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1. CEL | ZAKRES INWESTYCJI

Celem niniejszej inwestycji jest usuniecie potencjalnych zagrozen od strony
wyeksploatowanych istniejgcych przewoddéw odgromowych oraz wykonanie dokumentacji
projektowej dla ciggu liniowego 110 kV Wielopole-Ryduttowy-Radlin w celu dostosowania go
do temperatury pracy przewodéw roboczych +80 st. C.

Podstawg do opracowania dokumentacji inwestycji sg m.in.:

e Ocena stanu technicznego linii

e Wykazy montazowe

e Wizja w terenie.

Ukfad pracy ciggu liniowego 110 kV w sieci objetej zakresem niniejszych wytycznych
przedstawia zatgcznik nr 2.

Niniejsze wytyczne sg podstawg do opracowania profili podiuznych a nastepnie audytu
i dokumentacji projektowej dla ciggu liniowego 110 kV Wielopole-Ryduitowy-Radlin na
podstawie sporzgdzonych pomiaréw geodezyjnych w terenie

w skfad ciggu Wielopole-Ryduttowy-Radlin wchodzg linie 110 kV:
- Wielopole-Ryduttowy,

-Wielopole-Radlin,

- Ryduttowy-Radlin z odczepem do Marcel.

Na podstawie przygotowanych profili sporzgdzone zostanie zestawienie
rozbieznosci/odchylen wynikow w stosunku do wymagan normatywnych. Projektant dokonuje
wstepnej klasyfikacji (na podstawie zestawieh rozbieznosci) niezbednego zakresu prac i po
uzyskaniu akceptacji Inwestora przygotuje dla stupéw o najwiekszych odchyleniach od
wartosci normatywnych dokumentacje projektowg ktéra bedzie zawierata rozwigzania
dostosowania linii do pracy w temperaturze +80 st. C (projekt techniczny). Dla pozostatych
przypadkow o mniejszych odchyleniach Projektant zaproponuje inne rozwigzania (np.
regulacje naprezen, zmiana tancuchéw itp.) wykreslajgc profile podtuzne linii. Wykonane
profile podtuzne oraz analizy stanowig réwniez podstawe do zaprojektowania wymiany
istniejgcych przewoddéw odgromowych na przewody OPGW

Zadaniem priorytetowym jest wymiana przewodéw odgromowych na OPGW.

1.1.Zakres zadania

W zakresie niniejszego zadania jest:

a) wykonanie audytu obcigzalnosci ciggu liniowego 110 kV Wielopole-Ryduttowy-Radlin

b) wykonanie projektu wykonawczego: linii 110 kV Wielopole-Ryduttowy, Wielopole-Radlin
i Ryduttowy-Radlin dostosowania jej do temperatury pracy przewoddéw roboczych +80 st.
C (likwidacja zagrozen zblizenia do obiektéw krzyzowanych)

c) projekt techniczny wymiany izolacji na ciggu gtéwnym i odczepie,

d) projekt techniczny montazu 2xOPGW 96J na ciggu gtéwnym,

3|Strona



WYTYCZNE PROJEKTOWANIA INWESTYCJI Modernizacja ciggu liniowego 110 kV Wielopole-Ryduttowy-

Radlin

e) projekt techniczny wymiany przewodow roboczych,

f)  projekt techniczny zabudowy zabezpieczen odcinkowych na liniach Wielopole-Ryduttowy
i Wielopole-Radlin

g) oszacowanie naktadow potrzebnych do realizacji zadania.

1.2.Szczego6towe wymagania

W ramach niniejszego zadania nalezy wykona¢ audyt dostosowania linii do pracy przewodow
roboczych (AFL 6 240 mm?i ACSS/TW HAWK) + 80 st C a nastepnie przeanalizowa¢ sekcje
na poczet poziomow obostrzenh, odlegtosci i innych rozbieznosci (w zatgczniku nr 1 znajdujg

sie wykazy montazowe).
| ETAP

1)
2)

3)

4)

wykonac pomiary geodezyjne w terenie,

w zakres audytu wchodzg: pomiar geodezyjnych wszystkich przeset wchodzgcych w sktad
ciggu (bezwzglednie), wykreslenie profili w temperaturze +80st.C, analiza zachowania
odlegtosci do  obiektow  krzyzowanych,  wskazanie  dziatan  zaradczych
i przystosowawczych. Wszystko to powinno by¢ wykonane w swietle normy PN-EN
50341-2-22:2022-06 tylko i wytgcznie w zakresie odlegtosci, izolacji oraz zwiséw
przewodow bez ujmowania i weryfikowania konstrukcji stupéw (drzewa obcigzen — co
wynika z zakresu podstawowego inwestycji). Na pewno muszg by¢ przeanalizowane
,howe” sily dziatajgce na stup wynikajgce z nowych warunkéw zawieszenia przewodéw
wskazanych w audycie. Konieczne bedzie réwniez przeanalizowanie drzewa obcigzen
stupa po zasymulowaniu podwieszenia OPGW w zamian za klasyczny AFL. Audyt
powinien okresli¢ czy podczas wymiany izolacji jest koniecznosé regulacji zwiséw dla
warunku podwyzszenia czy wymiany stupa w rozwazanej sekcji.

opracowac profile podtuzne linii 110 kV, profile sekcji (nie nalezy ogranicza¢ analizy do
przeset) w ramach ktorej jest wskazane przesto oraz wykona¢ ocene tych przeset
w ktérych przewody nie zachowujg odlegtosci normatywnych do obiektéw krzyzowanych
dla temperatury pracy danej linii zaproponowac rozwigzania podwyzszen stupow w swietle
normy PN-E-05100-1:1998 lub wymiany konstrukcji stupéw w sSwietle normy PN-EN
50341-2-22:2022, ktére spetnig wymagania zapewnienia odlegtosci zgodnych z normag
PN-EN 50341-2-22:2022-06 i obwigzujgcych na dzien budowy — jesli istnieje taka
mozliwo$¢ to dodatkowym zaleceniem Inwestora jest uzyskanie dodatkowego zapasu
w stosunku do odlegtosci normatywnej na poziomie minimalnym 1m,

opracowanie dokumentac;ji projektowej z podziatem na odrebne tomy :

a. Tom 1 :wymiana przewodéw odgromowych na OPGW

b. Tom 2 : wymiana przewoddéw roboczych i izolacji

c. Tom 3: konstrukcyjny podwyzszenia, wzmocnienia i wymiany stanowisk stupowych
d. Tom 4 : zabudowy zabezpieczen odcinkowych
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I ETAP
Oszacowanie naktaddw potrzebnych do realizacji zadania.
Przystgpienie do drugiego etapu prac wymaga akceptaciji Inwestora. Projektant przedstawi
propozycje, ktore stanowiska stupdw nalezy podwyzszy¢ a ktére wymieni¢ na podstawie
opracowanych profili i stanu technicznego.
Szczegotowe wymagania dotyczgce wymiany izolacji zostaty ujete w punkcie 2.1.3 natomiast
montazu 2xOPGW 96J w punkcie 3 niniejszych wytycznych.

2. LINIE 110 kV

2.1. Stan istniejacy

Plany sytuacyjne relacji liniowych 110 kV objetych zakresem niniejszych wytycznych
znajdujg sie w zatgczniku nr 3.

2.2 Stan projektowany

Nalezy opracowaé kompletng dokumentacje techniczng na zakres uzyskany po opracowaniu
audytu oraz dla przeset ujetych w punkcie 2.1 niniejszych wytycznych po wstepnej klasyfikacji
(na podstawie zestawien rozbieznoéci) niezbednego zakresu prac. W ramach prac
projektowych nalezy wykonaé pomiary geodezyjne w terenie dla wszystkich uzyskanych

w wyniku audytu rozbieznosci oraz nalezy je przeanalizowa¢ w zakresie ich dlugosci oraz
wysokosci konstrukcji stupow. Na podstawie przeprowadzonej analizy nalezy zaproponowac
(przedstawi¢ do akceptacji Inwestora) rozwigzania ktére spetnia wymagania zapewnienia
odlegtosci zgodnych z =zasadami wynikajgcymi z przepisbw prawa Budowlanego,
Energetycznego, norm PN-EN 50341-2-22:2022-06 i PN E 05100 — jezeli istnieje taka
mozliwo$¢ to dodatkowym zaleceniem Inwestora jest uzyskanie dodatkowego zapasu
w stosunku do odlegtosci normatywnej na poziomie minimum 1 m.

2.1.1. Konstrukcje stupéw

1) Tauron Dystrybucja SA wprowadzit projekt dynamicznej obcigzalnosci ciggéw liniowych
110 kV oraz na biezgco monitoruje obcigzalnosci poszczegdinych relacji linii poprzez
wyznaczenie sekcji krytycznych, dlatego kazda wymiana konstrukcji stupa (lub jego
podwyzszenie) oraz prace zwigzane ze zmiang naprezen przewodoéw roboczych oraz
podwyzszeniem przewodow w stosunku do ziemi wymagajg aktualizacji. Tabele sg
dostepne u autora wytycznych. W ramach prac projektowych nalezy wskazane tabele
przekaza¢ do aktualizacji po wykonaniu prac w terenie.

2) Nalezy uwzgledni¢ wptyw przewodéw OPGW na istniejgce konstrukcje stupéw objete
zakresem prac projektowych i analiz

3) Nalezy ujg¢ w projekcie konserwacje antykorozyjng konstrukcji stupdw
zaproponowanych do podwyzszenia lub wymienianych stanowisk,
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4) Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac zgodnie ze standardem technicznym
nr 15/2016 oraz 16/2016, obowigzujgcym w TAURON Dystrybucja S.A. oraz
pomalowac jednym z systemdéw malarskich, zamieszonych na liscie kwalifikowanych
systeméw malarskich do zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych
w TAURON Dystrybucja S.A.
(www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-
preferencji)

5) Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci
TAURON Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie
internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

6) W zwigzku z nowym podejsciem do badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j
konieczne jest okreslenie usytuowania stupow ujetych w ramach niniejszych
wytycznych w terenie. W wykazach montazowych nalezy doda¢ kolumne z klasyfikacjg
lokalizacji stupow w terenie wg ponizszej klasyfikacji.

Klasyfikacja lokalizacji stupow w terenie uczeszczanym — oznaczenie numerem:

1. Stup w terenie, na ktérym mogq sie znajdowacé ludzie majgcy gote stopy, np: place
zabaw, baseny, place kempingowe, tereny rekreacyjne itp.

2. Stup w terenie, w ktérym zaktada sie, ze ludzie majg na stopach buty, np: chodniki,
drogi publiczne, place parkingowe itp.

3. Stup w terenie, w ktorym zaklada sie, ze ludzie majg na stopach buty oraz
rezystywnos¢ gleby jest wysoka (przekracza 2000 2'm),

4. Stlup w terenie, w ktérym zaktada sie, ze ludzie majg na stopach buty oraz
rezystywnos$¢ gleby jest bardzo wysoka (przekracza 4000 Q2-m)

Klasyfikacja lokalizacji stupéw w terenie nieuczgszczanym — oznaczenie
numerem:

0 Stup w terenie, na ktérym ludzie przebywajg tylko okazyjnie, takich jak lasy, pola,
taki odlegte od terendw zamieszkatych itp.

2.1.2. Wymiana przewodéw roboczych

Nalezy zaprojektowa¢ wymiane przewoddéw roboczych oraz odgromowych (montaz
OPGW szczegéty w punkcie 3). Przewody robocze nalezy dostosowac¢ do temperatury
pracy+80 st C na catym ciggu liniowym .

2.1.3. Wymiana izolacji
Nalezy zaprojektowac na catej dtugosci ciggu liniowego 110 kV Wielopole-Ryduttowy-
Radlin wymiane izolacji. Nalezy wykona¢ wymiane wszystkich tancuchéw izolatorow
z osprzetem (od uchwytu odciggowego do uchwytu Srubowo-kabtgkowego, tj. tgcznik ,U”

wigcznie). Zdemontowane izolatory — 1255 szt. nalezy zutylizowac.
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Do zabudowy przewidujemy nowe izolatory kompozytowe z rozkiem tukoochronnym
mocowanym poza okuciem izolatora od strony linii i od strony stupa z gniazdami S16
dla Il strefy zabrudzeniowej — 1145 szt.. (zgodnie ze standardem technicznym nr
21/2016 dla izolatoréw stacyjnych i liniowych na potrzeby TAURON Dystrybucja SA.)
Nalezy zastosowac izolatory kompozytowe zgodnie z PN-EN 61109:2010 z gumy
silikonowej HTV, jak i LSR odpowiedniej jakosci oraz osprzet pierscien otwarty. Osprzet
w catosci bedzie zakupiony przez Wykonawce. Ze wzgledu na znaczne prady zwarciowe
nalezy zastosowacC osprzet o pradzie powyzej 10 kA. Wymiane tancuchow nalezy
wykona¢ zgodnie z istniejgcymi stopniami obostrzenia (zat. nr 2 do niniejszych
wytycznych - wykaz montazowy). W przypadku stwierdzenia potrzeby zmiany
(podwyzszenia) stopnia obostrzenia (zmiany typow tancuchow) nalezy ten fakt uzgodni¢
(uzyskac akceptacje) z Inwestorem.

. Ze wzgledu na fakt iz wymieniamy izolatory ceramiczne na kompozytowe, nalezy
przewidzie¢ na stupach zatomowych oraz przy bardzo dtugich przestach (na stupach
mocnych) wymiane mostkow przewodéw roboczych.

Ponizej przedstawiono zestawienie ilosci fahcuchow izolatoréw do demontazu oraz do
zabudowy:

. . , Demontaz istniejgcych Montaz nowych
Relacja Liczba izolatoréw tancuchoéw izolatorow tancuchoéw izolatorow
Istniejace [ Demontaz | Nowe | £O | £O2 | tP |[tP2 | tPA |tPY2 | tO | tO02 | tP (tP2|tPA

WIE-RYD 417 417 417 108 | 15 93 108 | 15 | 93
WIE-RDL 625 571 525 | 60123 133|90| 1 2 [60] 123 [ 33192 1

RYD-RDL-MRL 57 57 39 12 | 12 3 12 12 2
RYD-RDL 258 210 164 | 64| 38 |18 1 2 |64 38 1812 ] 1
Razem 1042 1255 1145 (136 281 | 66 | 183 | 2 7 136 281 66 (189 2

3. LINIA SWIATLOWODOWA

3.1 Stan istniejacy

3.1.1 Linia 110 kV Wielopole-Ryduttowy
Na modernizowanej linii 110 kV nie istniejg odcinki kabli Swiattowodowych

3.1.2 Linia 110 kV Wielopole-Radlin

Na modernizowanej linii 110 kV nie istniejg odcinki kabli Swiattowodowych
3.1.3 Linia 110 kV Ryduttowy- Radlin

a) Na modernizowanej linii 110 kV istnieje odcinek swiattowodowy kabla typu ADSS SM

LFEREA 12J.
Nie przewiduje sie jego demontazu w ramach przewidzianych do wykonania prac.

b) Realizowany jest projekt wykonawczy linii Swiattowodowej OPGW relacji

Ryduttowy — Radlin oraz linii $wiattowodowej ADSS na odcinku stup nr 77 — SE KWK
Marcel.
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Projektowane linie swiattowodowe OPGW i ADSS za pomoca skrzynki potgczeniowej
rozgateznej na stupie nr 77 stworzg relacje swiattowodowe:

- Ryduttowy — Radlin (66J),

- Ryduttowy — KWK Marcel (6J),

- KWK Marcel — Radlin (6J).

Ze wzgledu na przebudowe linii 110 kV na przedpolu SE Ryduttowy projekt obejmuje
réwniez

zakres prac zwigzanych z przetozeniem istniejgcego kabla ADSS 12J
(zamontowanego w przesle 53 — 52B) z demontowanego stupa nr 52B linii Ryduttowy
— Radlin na projektowany stup nr 53A.

3.2 Stan projektowany

3.2.1 Linia 110 kV Wielopole-Ryduitowy

Nalezy zaprojektowaé swiattowdd wraz z niezbednym osprzetem dla wykonania odcinka
Swiattowodowego relacji SE Wielopole do SE Ryduttowy typu 96J w technologii OPGW,
widkna swiattowodowe o parametrach zgodnych z zaleceniem ITU-T G.652 D.

Odcinek linii $wiattowodowej od bramki linii WN do stacji energetycznej lub od ztgcza na
stupie przed stacjg do przefgcznicy Swiattowodowej nalezy zaprojektowac
z wykorzystaniem kabla zewnetrznego, z dwuwarstwowg powtokg polietylenowo -
poliamidowa, tubowego, z suchym uszczelnieniem os$rodka, catkowicie dielektrycznym.
Na terenie stacji WN, przy zejsciu linii $wiattowodowej do ziemi, na nodze bramki na
wysokosci ok. 1,5 m nalezy zastosowaé¢ zamykang skrzynke zapasu. W skrzynce tej
nalezy umiesci¢ ok. 30 m zapasu kabla. Skrzynke nalezy uziemi¢. Odcinki linii
Swiattowodowej od zlgcza na nodze bramki do przetgcznicy Swiattowodowej nalezy
prowadzi¢ w rurze niepalnej typu RHDPEt 32/2,9. Odcinki kabli od skrzynki zapasu do
ziemi nalezy dodatkowo chronié¢ rurg ostonowg @ 65 mm, zabezpieczong antykorozyjnie.
W ziemi kabel nalezy dodatkowo prowadzi¢ w rurach typu AROT & 110 mm.

W pomieszczeniach stacji WN nalezy przewidzie¢ ok. 30 m zapasu kabla, ktéry nalezy
umiesci¢ w zamykanych, nasciennych skrzynkach zapasow. W niektorych przypadkach
mozliwe jest wejscie do stacji napowietrznie.

3.2.2 Linia 110 kV Wielopole-Radlin

Nalezy zaprojektowac¢ swiattowdd wraz z niezbednym osprzetem dla wykonania odcinka
Swiattowodowego relacji od SE Wielopole do SE Radlin typu 96J w technologii OPGW,
widkna swiattowodowe o parametrach zgodnych z zaleceniem ITU-T G.652 D.

Na stupie nr 52A linii 110kV Wielopole-Radlin nalezy przewidzie¢ mufe przelotowg wraz
z stelazem zapasu.

Odcinek linii Swiattowodowej od bramki linii WN do stacji energetycznej lub od ztgcza na
stupie przed stacjg do przetgcznicy Swiattowodowej nalezy zaprojektowac
z wykorzystaniem kabla zewnetrznego, z dwuwarstwowg powiokg polietylenowo -
poliamidowa, tubowego, z suchym uszczelnieniem osrodka, catkowicie dielektrycznym.
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Na terenie stacji WN, przy zejsciu linii $wiattowodowej do ziemi, na nodze bramki na
wysokosci ok. 1,5 m nalezy zastosowa¢ zamykang skrzynke zapasu. W skrzynce tej
nalezy umiesci¢ ok. 30 m zapasu kabla. Skrzynke nalezy uziemi¢. Odcinki linii
Swiattowodowej od zigcza na nodze bramki do przetagcznicy $Swiattowodowej nalezy
prowadzi¢ w rurze niepalnej typu RHDPEt 32/2,9. Odcinki kabli od skrzynki zapasu do
ziemi nalezy dodatkowo chronié¢ rurg ostonowg @ 65 mm, zabezpieczong antykorozyjnie.
W ziemi kabel nalezy dodatkowo prowadzi¢ w rurach typu AROT & 110 mm.

W pomieszczeniach stacji WN nalezy przewidzie¢ ok. 30 m zapasu kabla, ktoéry nalezy
umiesci¢ w zamykanych, nasciennych skrzynkach zapasow. W niektérych przypadkach
mozliwe jest wejscie do stacji napowietrznie.

3.2.3 Linia 110 kV Ryduttowy- Radlin

Nalezy zatozy¢ do celow projektowych, ze na przedmiotowej linii zostata zrealizowana
wymiana linki odgromowej na OPGW 72J zgodnie z opisem w pkt 3.1.3 b i w ramach tej
inwestycji nie planowana jest jego wymiana.

3.3 Zakres rzeczowy dla prac swiattowodowych

Zakonczenie kabla swiattowodowego w SE nalezy zaprojektowaé w pomieszczeniu TEN,

na panelowej przetacznicy $Swiattowodowej (19-calowej), prod. FCA lub Optometr,

w istniejgcej szafie teleinformatycznej. Jezeli nie bedzie miejsca w szafie istniejgcej nalezy

postawi¢ szafe obok o tych samych parametrach co istniejgca. Przetgcznica powinna

zawiera¢ szuflade zapaséw patchcordéw. Zakonczenia kabla $wiattowodowego powinny
by¢ wykonane w standardzie E2000/APC. Potgczenie od mufy na bramce do stacji
energetycznej wykona¢ kablem kanatowym, bezhalogenowym przyktadowo ZW-

(NV)OTKisdD 96J lub kablem ADSS-XXOTKtsdD 96J dla wejscia do stacji napowietrznie.

Wymagania dla widkien swiattowodowych:

a) Parametry widkien swiattowodowych muszg byé zgodne z zaleceniami ITU-TG.652.D
(LowWaterPeakFiber) a takze normami PN-EN 60793-2-50, PN-EN 60793-1-40, PN-
EN 60794-4-10.

b) Wspétczynnik thumienia widkien musi by¢é mierzony zgodnie z normg PN-EN 60793-1-

40.
¢) Barwy pokrycia pierwotnego swiattowodéw muszg by¢ zgodne z normg IEC60304.
Podczas taczenia lub uktadania wtdkien swiattowodowych w przetgcznicach ODF

nalezy bezwzglednie stosowac kolejnos¢ przyjetg przez Tele-Fonika Kable S.A.

e) W przypadku tgczenia kabli swiattowodowych roznych producentow nalezy
bezwzglednie stosowac tgczenia kolor w kolor, tj. czerwony w czerwony, zielony
w zielony, itd.

f) Ttumiennos$¢ wtdkien musi wynosic: dla fali 1310 nm < 0.35 dB/km, dla fali 1550 nm <

0.22 dB/km.

g) Wspoitczynnik dyspersji chromatycznej musi wynosi¢ dla fali 1550 nm < 18 ps/(nm.km).

Po zmontowaniu nalezy wykona¢ pomiary ttumiennosci wtdkien swiattowodowych.
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Wymaga sie wykonywania wszystkich pomiaréw dla kazdego witdkna swiattowodow
jednomodowych w I, Il i IV oknie transmisyjnym,. za pomoca reflektometru o duzej
rozdzielczosci. W zestaw pomiaréw powinny wchodzié: pomiary kabla na bebnie, pomiary
wybudowanego odcinka i pomiary koncowe wszystkich traktéw zgodnie z normami
zaktadowymi TPSA: ZN 93/TPSA 001 i ZN 93/TPSA 002. Protokolty i wykresy
reflektometryczne z pomiaréw przedtozy¢ do odbioru koncowego.

Zakres pomiardw traktu Swiattowodowego:

a) Pomiar parametréw toréw optycznych metoda reflektometryczng dla dtugosci fal 1310
nm, 1550 nm oraz 1625 nm (dla wartosci wspotczynnika zatamania swiatta zgodnej
z podawang przez producenta). Pomiary nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego toru
optycznego z obu jego koncow. Na podstawie pomiarow nalezy okresli¢
catkowitg dtugo$¢ optyczng, thumienno$¢  toru oraz ttumiennos$ci spawow.

b) Pomiar parametréw toréw optycznych metodg transmisyjng dla dtugosci fali 1310 nm,
1550 nm oraz 1625 nm (pomiary muszg by¢ przeprowadzone dla kazdego toru
optycznego i zestawione w formie tabeli).

¢) Pomiar reflektancji ztaczy roztgczalnych (ttumiennos¢ odbiciowa zigczy) musi by¢ nie

mniejsza niz 60 dB.

d) Po wykonaniu pomiaréw wymaga sie aby:

— tlumienno$¢ jednostkowa kazdego toru, wyrazona w dB/km, nie przekroczyta
parametrow katalogowych zastosowanych widkien,

— zmiana ttumiennosci jednostkowej wzdtuz dtugosci toru na kazdym 1 km odcinka
toru nie przekraczata 0,1 dB,

— skokowy wzrost ttumiennosci wywotany punktowymi wtrgceniami byt nie wiekszy
niz 0,1 dB,

— ttumiennosci spawow muszg by¢ nie wieksze niz 0,15 dB.

e) Pomiary reflektometryczne oraz transmisyjne nalezy wykona¢ przyrzadami
posiadajgcymi wazne $wiadectwo wzorcowania (nie starsze niz 24 miesigce od daty
wykonania pomiarow) wydane przez akredytowane laboratorium PCA (np. Instytut
tgcznosci).

4. ZAKRES EAZ

4.1. Stan istniejgcy EAZ
4.1.1. SE Radlin

W SE 110/20kV Radlin w polu linii Wielopole zabudowane sg zabezpieczenia:

e EX-BELT - terminal pola,

o C&C ZCS 4E - zabezpieczenie odlegtoSciowe,
e SMAZ ZZ-10 - zabezpieczenie rezerwowe linii,
e RIOK 442 - zabezpieczenie ziemnozwarciowe.

Aparatura EAZ rozdzielni 110kV SE Radlin jest obecnie zainstalowana w szafach

przekaznikowych w nastawni. Szafy sg ustawione szeregowo, z dostepem do pulpitow
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zabezpieczen przez przeszklone drzwi. Zabezpieczenia zabudowane sg zatablicowo na ramie
uchylnej, za ktérg jest dostep do obwoddw wtérnych.

W SE Radlin zabudowane jest cyfrowe Zabezpieczenie Szyn Zbiorczych i LRW firmy ZPRAE
typu TSL-9r w zabudowie scentralizowanej.

Napiecie baterii stacyjnej: Up=220VDC, prad wtorny przektadnikéw rozdzielni 110kV: In=1A

4.1.2. SE Ryduttowy
W SE 110kV Ryduttowy w polu linii Wielopole zabudowane sg zabezpieczenia:
e EX-BELT - terminal pola,
e C&C ZCS 4E - zabezpieczenie odlegtosciowe,
o C&C ZZN - zabezpieczenie ziemnozwarciowe.
Aparatura EAZ rozdzielni 110kV SE Ryduttowy zabudowana jest natablicowo

W SE Ryduttowy, w pomieszczeniu fgcznosci, zainstalowane jest cyfrowe Zabezpieczenie
Szyn Zbiorczych i LRW firmy Schneider Electric typu MiCOM P740 (P741 - jednostka centralna
oraz P742 — jednostki polowe) w zabudowie scentralizowane;j.

Napiecie baterii stacyjnej: Up=110VDC, prad wtérny przektadnikéw rozdzielni 110kV: In=1A

W SE Radlin oraz SE Ryduitowy zabudowano koncentratory telemechaniki Ex-MST2 bez
mozliwo$ci rozbudowy.

4.1.3. Stan projektowany EAZ

Projektant obwodow wtornych zobowigzany jest opracowa¢ dokumentacje zgodnie
z wymaganiami ujetymi w niniejszych wytycznych jak réwniez zgodnie z zapisami zawartymi
w Standardzie technicznym nr 3/2014 - ukilady elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S. A.

W zakresie obwoddéw wtérnych zadania inwestycyjnego nalezy zabudowa¢ dwa pétkomplety
zabezpieczen odcinkowych na linii Radlin — Wielopole oraz dwa potkomplety na linii Ryduttowy
—Wielopole o w nastepujgcych funkcjach i wtasciwosciach:

. charakterystyka rozruchowa z dwoma punktami przegiecia definiowanymi przez
uzytkownika,

. funkcja zabezpieczenia nadprgdowego i ziemnozwarciowego kierunkowego
uaktywniana przy uszkodzeniu tgcza,

. interfejs Swiattowodowy umozliwiajgcy wspotprace z potkompletem na przeciwlegtym
koncu linii bez udziatu dodatkowych urzgdzen transmisyjnych.
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Nalezy utozy¢ odcinki $wiattowoddéw pomiedzy zabezpieczeniami a szafg tgcznosci na stacji.
Zestawi¢ fgcza miedzy potkompletami zabezpieczenia réznicowego

Projekt zabudowy pétkompletéw na przeciwlegtych koncach linii w SE Wielopole opracuje
wykonawca niniejszego zadania w porozumieniu z wiascicielem stacji - PSE S.A.

W celu opracowania dokumentacji obwodow wtornych w zakresie SE Wielopole nalezy
kontaktowac¢ sie z nizej wymienionymi osobami z PSE S.A.:
¢ Dominik Gtowacz — Departament Eksploatacji Wydziat Automatyki Zabezpieczeniowej
— dominik.glowacz@pse.pl

e Maciej Kwiek - Departament Eksploatacji Wydziat Obwodow Wtérnych —
maciej.kwiek@pse.pl

e Mariusz Pietrkiewicz — Centralna Jednostka Inwestycyjna Wydziat Przygotowania
Inwestycji — mariusz.pietrkiewicz@pse.pl

Na potrzeby wigczenia projektowanych zabezpieczen odcinkowych do SSiIN TD SA w SE
Radlin oraz w SE Rydultowy nalezy zabudowa¢ nowe koncentratory telemechaniki
z mozliwoscig podtgczenia kolejnych 4 terminali zabezpieczeniowych w przysziosci.
Koncentrator powinien komunikowaé sie z systemem sterowania i nhadzoru w protokole DNP
3.0. za posrednictwem urzgdzenia teletransmisyjnego PDH. Koncentrator musi mieé
mozliwo$¢ komunikowania sie z zabezpieczeniami polowymi w protokole IEC-870-5-103 lub
DNP 3.0.

Zabezpieczenia ziemnozwarciowe ZZN i RiOK oraz zabezpieczenie rezerwowe SMAZ nalezy
zlikwidowac.

5. OBOWIAZKI PROJEKTANTA

1) Na podstawie niniejszych zatozen nalezy opracowac profile linii, sporzgdzi¢ zestawienie

rozbieznosci/odchylen wynikébw w stosunku do wymagan normatywnych i po
zaakceptowaniu przez Inwestora opracowaé__kompletng dokumentacje techniczng

zgodnie z zakresem ujetym w punkcie 1.1 niniejszych wytycznych,

2) Przygotowanie dokumentacji w 4 tomach zgodnie z punktem 1.2 niniejszych wytycznych,

3) Opracowanie kosztoryséw inwestorskich dla zaproponowanych rozwigzan,
4) W ramach projektu wykonaé szczegétowe Wytyczne Realizacji Inwestycji uwzgledniajgce
poprawng i bezpieczng prace przedmiotowych linii w tym :
a. czasookresy niezbednych wylgczen. - zakres oraz warunki niezbednych
wytgczen nalezy uzgodnic z Biurem Dyspozycji Sieci WN TD SA - tel. 032/303-
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21-16 przy zachowaniu wymagan Instrukcji planowania wytgczen w Tauron
Dystrybucja S.A. IR-004/TD

b. koniecznosci uzyskania dwutorowych wytgczeh dla prac zwigzanych
z montazem przewodow OPGW

c. identyfikacje w terenie wszystkich skrzyzowan z sieciami
elektroenergetycznymi trakcjami PKP , trakcjami tramwajowymi oraz sieciami
obcymi jak réwniez drogami kotowymi

d. wytyczne do Instrukcji Szczegotowej Bezpiecznych Warunkéw Pracy w trakcie
montazu przewodu OPGW na skrzyzowaniach z obiektami jak w pkt c.

5) Nalezy przewidzie¢ ztomowanie zdemontowanych konstrukcji stupdw, przewodow
roboczych oraz utylizacje zdemontowanych izolatorow.

6) Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych
w zakresie wynikajgcym z przepiséw,

7) Przeprowadzenie (na etapie tworzenia projektu) uzgodnien dotyczacych obliczen
zwarciowych oraz obliczeh nastaw zabezpieczen dla rozdzielni 110 kV w formie pisemnej
lub za pomocg poczty elektronicznej

8) Prace przy kablu swiattowodowym podwieszonym na stupach linii 110 kV uzgodnic,
w zakresie liniowym z Wydziatem Telekomunikacji i Sieci OT TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach,

9) Wszystkie materialy wykorzystane przy budowie powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i homologacije.

10) Przed zlozeniem oferty wymaga sie zapoznania oferenta z przedmiotem prac
w terenie.

11) Wejscie na SE Wielopole nalezy uzgodni¢ z wiascicielem obiektu,

12) Projektowane rozwigzania modernizacji linii WN muszg by¢ zgodne by¢ zgodne ze
standardami obowigzujgcymi w TAURON Dystrybucja S.A.

13) Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalno$ci
TAURON Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie
internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

14) W sprawach technicznych nieujetych w niniejszym opracowaniu lub wymagajgcych
dodatkowych wyjasdnienn i ustalen, w trakcie opracowywania dokumentacji nalezy
kontaktowac sie z autorami wytycznych #{j.:

— Mariusz Szczepaniak tel. 032/303-22-45
— Joachim Ceglarski tel. 032/303-37-34  zakres swiattowodowy
— kukasz Ustrycki tel. 032/303-22-23  zakres EAZ
15) Powyzsze nie wyczerpuje obowigzkéw projektanta wynikajgcych z ustawy Prawo
Budowlane.

Przedstawione w WPP rozwigzania techniczne stanowia propozycje dla projektanta,
ktéry na tej podstawie powinien opracowa¢ koncepcje rozwigzan technicznych i na

roboczo uzgodnié¢ z autorem opracowanych WPP.
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6. Dokumenty zwigzane

[N1] PN-EN 50341-1:2013-03 ,Elektroenergetyczne linie  napowietrzne  pradu
przemiennego powyzej 1 kV. Czes¢ 1: Wymagania ogodlne. Specyfikacje wspdlne”.

[N2] PN-EN 50341-2-22:2022-06 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 1 kV. Czes¢ 2: Zbioér normatywnych warunkéw krajowych
(NNA)”.

[N3] PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
I budowa.

[N4] PN-EN 61284:2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Wymagania i badania
dotyczgce osprzetu.

[N5] PN-EN 1992-1-1:2008: ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

[N6] PN-ISO- 6935:1998: ,Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie”.

[N7] PN-B-06050:1999: ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.

[N8] PN-EN 62219:2003 Przewody elektryczne do linii napowietrznych. Przewody skrecone
warstwowo z drutéw profilowych.

[N9] PN-EN 61109:2010 Izolatory do linii napowietrznych. Kompozytowe izolatory wiszgce
do sieci prgdu przemiennego o znamionowym napieciu powyzej 1000V — Definicje,
metody badan i kryteria oceny.

[N10] PN-B-03205:1996 Konstrukcje stalowe. Podpory linii elektroenergetycznych.
Projektowanie i wykonywanie.

[N11] PN-90/B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne
| projektowanie.

[N12] PN-EN 1997-1:2008 ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesc¢ 1:
Zasady ogolne.”[7],

[N13] PN-EN 1997-2:2009 ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.”,

[N14] PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010/Ap1:2010. Eurokod 2: Projektowanie
konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdine i reguty dla budynkow,

[N15] PN-EN 1990:2004 ,,Podstawy projektowania konstrukcji”

[N16] PN-80-B-03322 ,,Energetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie”

[N17] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine

[D1] Standard techniczny nr 11/2015 budowy uktadéw uziomowych w sieci

dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.
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[D2] Standard techniczny nr 15/2016 —dobdr materiatdbw oraz sposobu i czestosci
prowadzenia prac zabezpieczajgcych przed korozjg wsporczych konstrukcji stalowych
w TAURON Dystrybucja S.A.

[D3] Standard techniczny nr 16/2016 - dobor materiatdw oraz sposob prowadzenia prac
zabezpieczajgcych przed korozjg betonowych fundamentéw w TAURON Dystrybucja S.A
[D4] Standard techniczny nr 21/2016 dla izolatorow stacyjnych i liniowych na
potrzeby TAURON Dystrybucja S.A.

[D5] Standard techniczny nr 29/2016 dla warunkéw budowy elektroenergetycznych linii
napowietrznych WN wraz z przewodami | osprzetem na terenie Tauron Dystrybucja SA

[D6] Standard techniczny nr 3/2014 dla uktadow elektroenergetycznej automatyki

zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A.
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