JeTALRON
TAURON Dystrybucja Spotka Akcyjna
[OMR]
Wytyczne projektowe
Jelenia Gora - przebudowa linii napowietrznej 20kV L-255

relacji R-345 —st. nr 2
(KZ nr JG/000344/24)

Opracowat:

Podpisany przez: Woinarski Bartosz

Bartosz Wojnarski
[imie i nazwisko]

Zatwierdzit:

X

Podpisany przez: Danielak Marek

Data, podpis, pieczqtka

Jelenia Gora, luty 2024

Strona1z 6



Cel realizacji zadania

1)

2)

3)

Podstawe realizacji zadania stanowi konieczno$¢ wymiany odcinka istniejgcej linii
napowietrznej 20kV L-255 pomiedzy stacjg 110/20kV R-345 JHL Hallerczykdw a stupem
nr 2 (JGJ066530) ze wzgledu na parametry zwarciowe.
Powigzanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.
Brak.
Opis stanu istniejacego
Istniejacy odcinek linii napowietrznej 20 kV L-255 typu AFL-6 1x50 o dtugosci okoto
0,123 km.
Istniejgce stupy linii napowietrznej 20 kV L-255 typu BSW-12 i ZN-10.
Istniejgca stacja 110/20kV R-345 JHL Hallerczykdw.
Stan projektowany
A) Powiazanie po stronie SN
Wymieni¢ istniejacy stup nr 2 (JGJO66530) L-255 na nowy i zabudowac na
przedmiotowym stupie roztacznik napowietrzny i ograniczniki przepiec.
Pomiedzy polem liniowym nr 18 rozdzielni 20kV 110/20kV R-345 JHL Hallerczykéw
a nowym wymienionym stupem nr 2 linii napowietrznej L-255 utozy¢ nowg linie
kablowg 20kV typu AL 3x1x240mm?2 o tgcznej dtugosci okoto 0,142 km.
Dodatkowo nalezy zaprojektowac utozenie wzdtuz planowanej w/w linii kablowych
20kV kanalizacji teletechnicznej pierwotnej RHDPE. Kanalizacje teletechniczng
nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Standardem technicznym nr 31/2019 warunkdw
budowy kanalizacji dla linii Swiattowodowych w trakcie budowy linii kablowych nN
i SN na terenie TAURON Dystrybucja S.A.”.
Istniejgcy odcinek linii napowietrznej 20 kV L-255 typu AFL-6 1x50 o dtugosci okoto
0,123 km od stacji 110/20kV R-345 JHL Hallerczykow do wymienionego stupa nr 2
(JGJ066530) L-255 nalezy zdemontowac.
B) Stacja WN/SN
Wyposazy¢ pole linowe nr 18 rozdzielni 20kV 110/20kV R-345 JHL Hallerczykéw w
przektadnik Ferrantiego oraz w kompletng aparature wtérng (w tym cyfrowe
zespoty zabezpieczen zgodne ze standardami w TD S.A realizujgce wymagany
zakres funkcji zabezpieczeniowych: nadmiarowo-pragdowe fazowe,
ziemnozwarciowe admitancyjne kierunkowe, nad/pod-napieciowe, nad/pod-
czestotliwosciowe), wspotpracujagcy z systemem nadzoru dyspozytorskiego,
wyposazony w rejestrator zdarzen i zaktdcen, lokalng sygnalizacje optyczna,
funkcje sterownika polowego, funkcje blokady zatgczenia od napiecia zwrotnego
linii, aparature manipulacyjng i sygnalizacyjng - np. MICOM P139).
Wymieni¢ wytgcznik oraz napedy odtacznikédw i uziemnika wraz z blokadami —
wszystkie napedy wyposazy¢ w blokady elektromagnetyczne;
Wymienié przektadniki pradowe fazowe na 3 x 150-300/5/5/5A (typowe dla pola
liniowego w GPZ):
| —kI. 0,2s FS5 (legalizowany) — rezerwa na pomiar kontrolno-bilansujacy energii
Il —kl. 0,5 FS5 —> analizator parametréw jakosci
1l = kl. 5P10 —> cyfrowy zespdt zabezpieczen,
Wymagania ogolne dla EAZ i obwodéw wtérnych.
e Zabezpieczenia powinny by¢ wykonane w technologii cyfrowe;j,
e Obwody pragdowe, napieciowe 100 V, wytgczajace i zatgczajgce pola 18
nalezy wyposazy¢ w listwy kontrolno-pomiarowe umozliwiajgce

Strona2z 6



podtaczenie urzgdzen testujgcych, nalezy zastosowac standardowe listwy
kontrolno-pomiarowe. Wszystkie listwy zaciskowe obwoddéw wtérnych
nalezy zaprojektowac i wykonac¢ w taki sposéb aby byta mozliwos¢
swobodnego dostepu do pojedynczych zaciskow podczas eksploatac;i.
Odlegtos¢ pomiedzy sasiadujgcymi listwami powinna wynosi¢ minimum 10
cm.
Zespot zabezpieczen zabudowaé we wnece przekaznikowej pola nr 18 oraz
zaprojektowac i wykonac¢ obwody okrezne 100V AC fazowe (sekcji 1i2) z
uwzglednieniem rezerwowania pomiedzy sekcjami przy zatgczonym
sprzegle SN i odstawionym jednym polu pomiaru napiecia i powigzac je z
istniejgcymi obwodami w nastawni stacji oraz modernizowanym polem nr
18 (obecnie zabezpieczenia R-20kV zainstalowane sg w nastawni),
Wszystkie potgczenia obwodow wtdrnych nalezy wykonac za
posrednictwem ztgczek bezsrubowych.
Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ sterowania lokalnego i zdalnego tacznikami
wyposazonymi w napedy elektryczne. Sterowania zdalne i lokalne
wykonywac poprzez polowe terminale zabezpieczeniowe realizujgce
funkcje sterownika polowego, i dodatkowo:

o Sterowanie wytgcznika ,,na wytgcz” przewidzie¢ lokalnie takze jako

obwadd omijajgcy terminal polowy,

Nalezy przewidzie¢ zastosowanie elektrycznych i logicznych blokad
tacznikéw,
Zabezpieczenia spetniajgce role sterownika polowego powinny by¢
wyposazone w wyswietlacz graficzny przedstawiajacy stan tacznikdéw w
polu.
Wymagany jest komplet oprogramowania do nastawiania, petnej
konfiguracji wszystkich urzgdzen oraz odczytu danych z rejestratorow
zaktocen.
Zabezpieczenia powinny posiadaé odpowiednig dla danego pola ilos¢
wejsc i wyjs¢ dwustanowych, tak aby nie byto koniecznosci stosowania
dodatkowych, zewnetrznych modutéw rozszerzajgcych.
Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ komunikacji z zabezpieczeniami przy
pomocy Swiatfowoddw — architektura pofaczen typu promieniowego lub
podwadjny ring. Uszkodzenie jednego urzadzenia nie moze powodowac
utraty potgczenia z pozostatymi.
Oprogramowanie narzedziowe terminala polowego powinno pracowaé w
systemie Windows 10,
Nalezy dostarczy¢ instrukcje obstugi w jezyku polskim (wersja
elektroniczna).
Terminal polowy musi spetnia¢ stosowne wymagania norm polskich i
europejskich, a szczegdlnie w zakresie odpornosci na zaktécenia elektro-
magnetyczne i elektrostatyczne, co musi by¢ potwierdzone w
dokumentacji oferowanych urzadzen.
Nalezy zapewni¢ petng wizualizacje stanu programatoréw automatyk
zwigzanych z polem 18 w SSiN (SCO1, SCO2, spz/SCO, LRW, wybor trybu
pracy zabezpieczenia ziemnozwarciowego , wytgcz/sygnat”),
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e Nalezy zapewni¢ petng obstuge (sterowanie i wizualizacja) automatyk
zwigzanych z polem 18 w SSiN (SPZ-1kr, SPZ-2-kr, SPZ Zablokuj, SPZ
Odblokuj),

e Szczegoty dotyczace realizowanych przez EAZ funkcji oraz listy sygnatéw
telemechaniki powinny by¢ przedmiotem uzgodnien na etapie
projektowania.

e W projekcie respektowac standardy Tauron dotyczgce EAZ.

Wymagania dla koncentratora telemechaniki umozliwiajagcego komunikacje

z projektowanym zabezpieczeniem cyfrowym w polu 18

e Zestawictgcze swiattowodowe z transmisjg w protokole IEC-60870-5-103
z zabezpieczenia zabudowanego w projektowanym polu oraz

przeprowadzi¢ konfiguracje sterownika telemechaniki Sprecon C-96 firmy
Sprecher Automation S.A. na stacji w zakresie przytgczanego pola.
Rozbudowaé sterownik stacyjny Sprecon C-96 o karte komunikacyjna
ECOM. Uruchomic transmisje sygnatéw, pomiarow i sterowan w zakresie
modernizowanego pola do systemu nadrzednego SCADA Syndis. Ponadto
nalezy zrealizowad tgcze inzynierskie do projektowanego zabezpieczenia —
W nawigzaniu do istniejgcego tacza na stacji. Liste sygnatdéw, pomiarow i
sterowan zrealizowaé w oparciu o aktualne standardy stosowane w
Tauron Dystrybucja S.A. (przygotowac¢ w dedykowanym szablonie).
Wszystkie rozwigzania na etapie projektu uzgodnic¢ z Wydziatem
Automatyki i Telemechaniki.

e Dokumentacje projektowg oraz prace budowlano — montazowe wykona¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz standardami TAURON
Dystrybucja S.A., w szczegdlnosci:

o Standardem technicznym nr 3/2014 dla uktadéw
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON
Dystrybucja S.A,,

o Standardem technicznym nr 39/2021 — schematy koordynacyjne
oraz schematy logiczne funkcji zabezpieczeniowych i automatyk
polowych urzadzen EAZ zabudowanych w rozdzielnicach SN
pierwotnego rozdziatu, o izolacji stato-powietrznej z jednym
systemem szyn zbiorczych w TAURON Dystrybucja S.A.

C) Uwagi:

Niniejsze wytyczne projektowe nie stanowig gotowych rozwigzan
technicznych, ale sg materiatem okreslajagcym zakres przysztego projektu,
umozliwiajgcy wykonanie prawidtowej wyceny przysztego projektu.

Prace budowlano-montazowe wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz standardami TAURON Dystrybucja S.A..

W przypadku braku mozliwosci realizacji w/w zakresu prac nalezy uzgodnié¢ z
TD S.A. ewentualng zmiane proponowanego rozwigzania.

Nowe linie kablowe nalezy zaprojektowa¢ w miare mozliwosci po optymalnej
trasie w oparciu o orientacyjng trase przedstawiong na zatgczniku graficznym,
z uwzglednieniem warunkow terenowych, wtascicielskich oraz decyzji
administracyjnych oraz odpowiednich norm i przepiséw.

Realizacje planowanych prac budowlanych nalezy prowadzi¢ w miare
mozliwosci w taki sposdb aby zapewni¢ bezprzerwowe zasilanie odbiorcéw
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zasilanych z przebudowywanego ciggu liniowego SN. W przypadku braku
mozliwosci realizacji planowanych prac w w/w sposdb, na czas robdt nalezy
przewidzie¢ alternatywny sposéb zasilenia odbiorcéw.
4) Zataczniki graficzne
e Mapa
e Wycinek schematu SN
e Schemat stacji
5) Zataczniki
e Zat.nr1 —szacowane wydatki
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Jelenia Gora - przebudowa linii napowietrznej 20kV L-255
relacji R-345 — st. nr 2
(KZ nr JG/000344/24)

Zat. nr 1 —szacowane wydatki

e Linia kablowa 20kV AL 3x1x240mm2 (ok. 0,142km) - 61,060 tys. zt

e Stup SN -10,500 tys. zt

e tgcznik SN - 9,500 tys. zt

e Kanalizacja teletechniczna (ok. 0,142km) - 2,840 tys. zt

e Kompletne wyposazenie pola SN w GPZ - 200,000 tys. zt

e Dokumentacja projektowa - 28,000 tys. zt
Razem —311,900 tys. zt
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