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Cel realizacji zadania 
Podstawę realizacji zadania stanowi konieczność wymiany odcinka istniejącej linii 
napowietrznej 20kV L-255 pomiędzy stacją 110/20kV R-345 JHL Hallerczyków a słupem 
nr 2 (JGJ066530) ze względu na parametry zwarciowe. 

1) Powiązanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A. 
Brak. 

2) Opis stanu istniejącego 
Istniejący odcinek linii napowietrznej 20 kV L-255 typu AFL-6 1x50 o długości około 
0,123 km. 
Istniejące słupy linii napowietrznej 20 kV L-255 typu BSW-12 i ŻN-10. 
Istniejąca stacja 110/20kV R-345 JHL Hallerczyków. 

3) Stan projektowany 
A) Powiązanie po stronie SN 

Wymienić istniejący słup nr 2 (JGJ066530) L-255 na nowy i zabudować na 
przedmiotowym słupie rozłącznik napowietrzny i ograniczniki przepięć. 
Pomiędzy polem liniowym nr 18 rozdzielni 20kV 110/20kV R-345 JHL Hallerczyków 
a nowym wymienionym słupem nr 2 linii napowietrznej L-255 ułożyć nową linię 
kablową 20kV typu AL 3x1x240mm2 o łącznej długości około 0,142 km. 
Dodatkowo należy zaprojektować ułożenie wzdłuż planowanej w/w linii kablowych 
20kV kanalizacji teletechnicznej pierwotnej RHDPE. Kanalizację teletechniczną 
należy wykonać zgodnie z „Standardem technicznym nr 31/2019 warunków 
budowy kanalizacji dla linii światłowodowych w trakcie budowy linii kablowych nN 
i SN na terenie TAURON Dystrybucja S.A.”. 
Istniejący odcinek linii napowietrznej 20 kV L-255 typu AFL-6 1x50 o długości około 
0,123 km od stacji 110/20kV R-345 JHL Hallerczyków do wymienionego słupa nr 2 
(JGJ066530) L-255 należy zdemontować. 

B) Stacja WN/SN 
Wyposażyć pole linowe nr 18 rozdzielni 20kV 110/20kV R-345 JHL Hallerczyków w 
przekładnik Ferrantiego oraz w kompletną aparaturę wtórną (w tym cyfrowe 
zespoły zabezpieczeń zgodne ze standardami w TD S.A realizujące wymagany 
zakres funkcji zabezpieczeniowych: nadmiarowo-prądowe fazowe, 
ziemnozwarciowe admitancyjne kierunkowe, nad/pod-napięciowe, nad/pod-
częstotliwościowe), współpracujący z systemem nadzoru dyspozytorskiego, 
wyposażony w rejestrator zdarzeń i zakłóceń, lokalną sygnalizację optyczną, 
funkcje sterownika polowego, funkcję blokady załączenia od napięcia zwrotnego 
linii, aparaturę manipulacyjną i sygnalizacyjną - np. MICOM P139). 
Wymienić wyłącznik oraz napędy odłączników i uziemnika wraz z blokadami – 
wszystkie napędy wyposażyć w blokady elektromagnetyczne;  
Wymienić przekładniki prądowe fazowe na 3 x 150-300/5/5/5A (typowe dla pola 
liniowego w GPZ): 
I – kl. 0,2s FS5 (legalizowany) – rezerwa na pomiar kontrolno-bilansujący energii 
II – kl. 0,5 FS5 –> analizator parametrów jakości 
III – kl. 5P10 –> cyfrowy zespół zabezpieczeń, 
Wymagania ogólne dla EAZ i obwodów wtórnych. 

 Zabezpieczenia powinny być wykonane w technologii cyfrowej, 
 Obwody prądowe, napięciowe 100 V, wyłączające i załączające pola 18 

należy wyposażyć w listwy kontrolno-pomiarowe umożliwiające 
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podłączenie urządzeń testujących, należy zastosować standardowe listwy 
kontrolno-pomiarowe. Wszystkie listwy zaciskowe obwodów wtórnych 
należy zaprojektować i wykonać w taki sposób aby była możliwość 
swobodnego dostępu do pojedynczych zacisków podczas eksploatacji. 
Odległość pomiędzy sąsiadującymi listwami powinna wynosić minimum 10 
cm. 

 Zespół zabezpieczeń zabudować we wnęce przekaźnikowej pola nr 18 oraz 
zaprojektować i wykonać obwody okrężne 100V AC fazowe (sekcji 1 i 2) z 
uwzględnieniem rezerwowania pomiędzy sekcjami przy załączonym 
sprzęgle SN i odstawionym jednym polu pomiaru napięcia i powiązać je z 
istniejącymi obwodami w nastawni stacji oraz modernizowanym polem nr 
18 (obecnie zabezpieczenia R-20kV zainstalowane są w nastawni), 

 Wszystkie połączenia obwodów wtórnych należy wykonać za 
pośrednictwem złączek bezśrubowych. 

 Należy przewidzieć możliwość sterowania lokalnego i zdalnego łącznikami 
wyposażonymi w napędy elektryczne. Sterowania zdalne i lokalne 
wykonywać poprzez polowe terminale zabezpieczeniowe realizujące 
funkcję sterownika polowego, i dodatkowo: 

o Sterowanie wyłącznika „na wyłącz” przewidzieć lokalnie także jako 
obwód omijający terminal polowy,  

 Należy przewidzieć zastosowanie elektrycznych i logicznych blokad 
łączników, 

 Zabezpieczenia spełniające rolę sterownika polowego powinny być 
wyposażone w wyświetlacz graficzny przedstawiający stan łączników w 
polu. 

 Wymagany jest komplet oprogramowania do nastawiania, pełnej 
konfiguracji wszystkich urządzeń oraz odczytu danych z rejestratorów 
zakłóceń. 

 Zabezpieczenia powinny posiadać odpowiednią dla danego pola ilość 
wejść i wyjść dwustanowych, tak aby nie było konieczności stosowania 
dodatkowych, zewnętrznych modułów rozszerzających. 

 Należy przewidzieć możliwość komunikacji z zabezpieczeniami przy 
pomocy światłowodów – architektura połączeń typu promieniowego lub 
podwójny ring. Uszkodzenie jednego urządzenia nie może powodować 
utraty połączenia z pozostałymi. 

 Oprogramowanie narzędziowe terminala polowego powinno pracować w 
systemie Windows 10, 

 Należy dostarczyć instrukcje obsługi w języku polskim (wersja 
elektroniczna). 

 Terminal polowy musi spełniać stosowne wymagania norm polskich i 
europejskich, a szczególnie w zakresie odporności na zakłócenia elektro-
magnetyczne i elektrostatyczne, co musi być potwierdzone w 
dokumentacji oferowanych urządzeń. 

 Należy zapewnić pełną wizualizację stanu programatorów automatyk 
związanych z polem 18 w SSiN (SCO1, SCO2, spz/SCO, LRW, wybór trybu 
pracy zabezpieczenia ziemnozwarciowego „wyłącz/sygnał”), 
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 Należy zapewnić pełną obsługę (sterowanie i wizualizacja) automatyk 
związanych z polem 18 w SSiN (SPZ-1kr, SPZ-2-kr, SPZ Zablokuj, SPZ 
Odblokuj), 

 Szczegóły dotyczące realizowanych przez EAZ funkcji oraz listy sygnałów 
telemechaniki powinny być przedmiotem uzgodnień na etapie 
projektowania. 

 W projekcie respektować standardy Tauron dotyczące EAZ. 
Wymagania dla koncentratora telemechaniki umożliwiającego komunikację 
z projektowanym zabezpieczeniem cyfrowym w polu 18 
 Zestawić łącze światłowodowe z transmisją w protokole IEC-60870-5-103 

z zabezpieczenia zabudowanego w projektowanym polu oraz 
przeprowadzić konfigurację sterownika telemechaniki Sprecon C-96 firmy 
Sprecher Automation S.A. na stacji w zakresie przyłączanego pola. 
Rozbudować sterownik stacyjny Sprecon C-96 o kartę komunikacyjną 
ECOM. Uruchomić transmisję sygnałów, pomiarów i sterowań w zakresie 
modernizowanego pola do systemu nadrzędnego SCADA Syndis. Ponadto 
należy zrealizować łącze inżynierskie do projektowanego zabezpieczenia – 
w nawiązaniu do istniejącego łącza na stacji. Listę sygnałów, pomiarów i 
sterowań zrealizować w oparciu o aktualne standardy stosowane w 
Tauron Dystrybucja S.A. (przygotować w dedykowanym szablonie). 
Wszystkie rozwiązania na etapie projektu uzgodnić z Wydziałem 
Automatyki i Telemechaniki. 

 Dokumentację projektową oraz prace budowlano – montażowe wykonać 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami TAURON 
Dystrybucja S.A., w szczególności: 

o Standardem technicznym nr 3/2014 dla układów 
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON 
Dystrybucja S.A., 

o Standardem technicznym nr 39/2021 – schematy koordynacyjne 
oraz schematy logiczne funkcji zabezpieczeniowych i automatyk 
polowych urządzeń EAZ zabudowanych w rozdzielnicach SN 
pierwotnego rozdziału , o izolacji stało-powietrznej z jednym 
systemem szyn zbiorczych w TAURON Dystrybucja S.A. 

C) Uwagi:  
 Niniejsze wytyczne projektowe nie stanowią gotowych rozwiązań 

technicznych, ale są materiałem określającym zakres przyszłego projektu, 
umożliwiający wykonanie prawidłowej wyceny przyszłego projektu. 

 Prace budowlano-montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz standardami TAURON Dystrybucja S.A.. 

 W przypadku braku możliwości realizacji w/w zakresu prac należy uzgodnić z 
TD S.A. ewentualną zmianę proponowanego rozwiązania. 

 Nowe linie kablowe należy zaprojektować w miarę możliwości po optymalnej 
trasie w oparciu o orientacyjną trasę przedstawioną na załączniku graficznym, 
z uwzględnieniem warunków terenowych, właścicielskich oraz decyzji 
administracyjnych oraz odpowiednich norm i przepisów. 

 Realizację planowanych prac budowlanych należy prowadzić w miarę 
możliwości w taki sposób aby zapewnić bezprzerwowe  zasilanie  odbiorców 
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zasilanych z przebudowywanego ciągu liniowego SN. W przypadku braku 
możliwości realizacji planowanych prac w w/w sposób, na czas robót należy 
przewidzieć alternatywny sposób zasilenia odbiorców. 

4) Załączniki graficzne 
 Mapa 
 Wycinek schematu SN 
 Schemat stacji 

5) Załączniki 
 Zał. nr 1  – szacowane wydatki 
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Jelenia Góra - przebudowa linii napowietrznej 20kV L-255 
relacji R-345 – sł. nr 2 
(KZ nr JG/000344/24) 

 
Zał. nr 1  – szacowane wydatki 

 
 Linia kablowa 20kV AL 3x1x240mm2  (ok. 0,142km) - 61,060 tys. zł  
 Słup SN       - 10,500 tys. zł  
 Łącznik SN       - 9,500 tys. zł  
 Kanalizacja teletechniczna (ok. 0,142km)   - 2,840 tys. zł  
 Kompletne wyposażenie pola SN w GPZ    - 200,000 tys. zł 
 Dokumentacja projektowa     - 28,000 tys. zł 

        
Razem  – 311,900 tys. zł 


