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Wytyczne projektowe 
 

Przebudowy linii 110kV S-329 Pieńsk - Czerwona Woda 
W celu podniesienia obciążalności linii do pracy w temp. + 80°C wraz z wymianą 

izolacji oraz wykonaniem wycinki i zabezpieczenia antykorozyjnego  
 

Niniejsze wytyczne projektowe nie stanowią gotowych rozwiązań technicznych, ale są 
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wyceny przyszłego projektu. 
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1) Cel realizacji zadania 
Przebudowa linii 110kV S-329 Pieńsk - Czerwona Woda w celu dostosowania linii do pracy w 
temperaturze +80°C oraz wymiana izolacji, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, 
wycinki. 

2) Powiązanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A. 

Karta Zadania nr JG/001513/23. 

3) Opis stanu istniejącego 

Linia  110 kV,  relacja :  Pieńsk -  Czerwona Woda 
  

Rok budowy :  odc. 1-50: 1980 r.       odc. 51-52:  1985r. 
                        

Długość całkowita : 12,87 km,  od sł. nr 1(br.lin. w R-330)  do sł. nr 52 (br.lin. w R-329). 
 

Liczba torów : 1     od sł. nr  1   do sł. nr  52         -    12,87 km 
                         

Przewody robocze:  
od sł. nr 1  do sł. nr 52  :   3xAFL-6-240 mm2  -    12,87 km -  napr. norm.  100 Mpa,   

                                                                                                    napr. zmn.  85  MPa 
       Przewody odgromowe: 
       od sł. nr 1 do sł. nr 52: OPGW- 1xAACSR/Aw ST-36F 23/45 - 12,87 km -  napr. 185 -220 MPa; 
      skrzynka łączeniowa na słupach nr 10, 24, 40. 
 
      Zabezpieczenie przed drganiami:  przewody robocze - brak. 
                  przewód odgromowy – tłumiki drgań Stockbridge’a 
 
Obciążalność linii: 

szczyt letni dolina letnia szczyt zimowy 
normalny awaryjny n-1 normalny awaryjny n-1 normalny awaryjny n-1 

350A 440A 437A 515A 523A 590A 
 
 
Słupy:  ilość ogółem:    52 szt. 
             seria  S24  - 50 szt. 
             seria B2 – 2 szt.                   
              
             ilość mocnych  -  13  szt. 

przelotowych  -    39 szt. 
   
Strefa zabrudzeniowa: II 
 
Izolacja:     
                   CS120 E24 450/2906    na br.lin. sł. nr 1, 40, 41,  52 i br.lin.;          - 36 szt. 
                   LP-60/31          -    od sł. nr 1 do sł. nr 14 i od 21 do sł. nr 52;         - 206 szt. 
                   LP-75/31          -     od sł. nr 15 do sł. nr 20                                      - 24 szt. 
 
Fundamenty:  - prefabrykowane FGD,  SFGD  i  FG 
    

Uziemienia: typu TUc-a/b 
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4) Stan projektowany 

Prace należy wykonać w dwóch etapach: 

Etap 1 – wykonanie Audytu linii w celu określenia stanu technicznego linii oraz warunków 

i zakresu prac dla podniesienia obciążalności linii do pracy w temp. min. +80C oraz 
opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) na cały zakres opisany 
niniejszym dokumentem. Szczegółowy opis zakresu i  wymagań zawierają załączniki nr 1 
i nr 2. 

Etap 2 – wykonanie robót w oparciu o dokumentację sporządzoną w Etapie 1. 

a) Opis rozwiązania w zakresie podniesienia obciążalności dostosowaniem tych linii do 
pracy w temperaturze + 80°C (zwiększenie obciążalności linii) 

Zgodnie z wykonanym Audytem linii należy dokonać: 
a) przebudowy/podwyższenia wskazanych w nim słupów, 
b) regulacji naciągu przewodów we wskazanych sekcjach, 

a na całym opisanym odcinku linii: 
c) naprawy i zabezpieczenia fundamentów, 
d) zabezpieczania antykorozyjnego słupów w miejscach występowania ognisk korozji 

stwierdzonych na etapie realizacji zadania, 
e) wymiany, ujawnionych na etapie realizacji zadania, wygiętych kątowników oraz 

uzupełnienia brakujących śrub, 
f) odnowienie numeracji linii (zakres i sposób wykonania numeracji uzgodnić na etapie 

projektowym), 
g) wykonanie czynnej ochrony przeciwdrganiowej przewodów (zakres i sposób uzgodnić na 

etapie projektowym), 
h) sprawdzenie stanu połączeń w złączkach na przewodach fazowych poprzez pomiar 

termowizyjny (wymagane zestawienie wykonanych pomiarów) i ewentualna wymiana 
złączek na nowe, 

i) pomiary rezystancji uziemień oraz ich naprawa i konserwacja, 
j) wykonanie wycinki w obrębie przebudowywanych i naprawianych słupów (usunięcie 

zadrzewień  i zakrzewień min. po 3 m od fundamentów słupa w każdą stronę oraz 
roślinności wrastającej w obręb trzonu słupa). 

W przęsłach krzyżujących się z liniami SN i nN w sposób ograniczający wymaganą 
obciążalność linii 110 kV przyjęto jako podstawowe rozwiązanie odpowiednie podwyższenie 
słupów linii 110 kV zgodnie z wnioskami Audytu. 

 

 

b) Opis rozwiązania w zakresie wymiany izolacji 

a) Izolacja linii powinna być dobrana do min. II strefy zabrudzeniowej na całej długości 
trasy linii. 

b) Rodzaje stosowanych izolatorów oraz sposób ich doboru do stref zabrudzeniowych 
podano w standardzie 29/DTS/2018, obowiązującym w TAURON Dystrybucja S.A. 

c) Typy łańcuchów izolatorowych należy dobierać do poziomu obostrzenia występującego 
w danej sekcji i danym przęśle ( w przypadku braku wymaganego obostrzenia należy 
je wykonać, w tym m.in. przez stosowną regulację zwisów lub / i podwyższenie słupów). 

d) Należy zastosować izolatory z okuciami widlastymi; 
e) Należy zastosować izolatory ceramiczne o materiale min. C-130 i kolorze szkliwa: 

brązowy. 
f) Należy zastosować ochronę przeciwprzepięciową (rożki i pierścienie); 
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g) W odcinkach linii 110 kV, w których wymagany jest II i III poziom obostrzenia, w celu 
zwiększenia pewności mechanicznej, należy stosować łańcuchy izolatorowe 
dwurzędowe np. ŁP2, ŁO2 lub ŁPA, ŁPO i ŁPV. Dla odcinków linii bez obostrzeń należy 
stosować łańcuchy złożone z pojedynczych izolatorów, np. ŁP, ŁO. 

h) Łańcuchy ŁPV2/1 powinny być stosowane tam, gdzie w przypadku pęknięcia jednego 
z izolatorów mogłoby nastąpić zbliżenie przewodu do konstrukcji. 

i) W przypadku, gdy istnieje możliwość zbliżenia się przewodu w mostku słupów mocnych 
do konstrukcji, należy zastosować łańcuch z dodatkowym obciążeniem typu ŁPm. 

j) W łańcuchach izolatorowych należy stosować osprzęt do sterowania rozkładem pola 
elektrycznego i łukoochronny w postaci pierścieni i rożków, montowanych poza 
okuciami. 

k) Łańcuchy izolatorowe dobierać zgodnie ze standardem obowiązującym w TAURON 
Dystrybucja S.A. 

l) W przęsłach „0” linii 110kV (bramka – słup nr 1) oraz przy obostrzeniach III stopnia 
należy stosować mocowanie dwupunktowe łańcuchów izolatorów do konstrukcji. 

c) Opis rozwiązania w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji 
wsporczych (słupów i fundamentów) oraz rozbudowy układów uziomowych do 
ochronnych (w miejscach w których na podstawie stanu obecnego takie uziemienie 
jest wymagane): 

Wszystkie słupy, które zostały objęte pracami (w szczególności słupy nowe, podwyższane, 
wzmacniane, naprawiane) wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego w zakresie całych 
konstrukcji wsporczych. 

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji należy wykonać zgodnie ze Standardem 
technicznym nr 15/2016 - dobór materiałów oraz sposobu i częstości prowadzenia prac 
zabezpieczających przed korozją wsporczych konstrukcji stalowych w TAURON 
Dystrybucja S.A. Zestaw malarski zabezpieczenia antykorozyjnego słupów (w tym jego 
kolor) jak i zestaw zabezpieczenia/konserwacji fundamentów ustalić z Zamawiającym przed 
rozpoczęciem prac (przy czym muszą one być zgodne z aktualną „Listą kwalifikowanych 
systemów malarskich …” również dostępną na stronie www Zamawiającego). 

Zabezpieczenie antykorozyjne fundamentów należy wykonać zgodnie ze Standardem 
technicznym nr 16/2016 - dobór materiałów oraz sposobu i częstości prowadzenia prac 
zabezpieczających przed korozją wsporczych konstrukcji stalowych w TAURON 
Dystrybucja S.A 

Rozbudowę układów uziomowych należy wykonać zgodnie ze Standardem technicznym nr 
11/2015 budowy układów uziomowych w sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. 

 

d) Opis rozwiązania w zakresie wycinki 

Wycinkę należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i standardami 
TURON Dystrybucja S.A.  

Standardy techniczne dostępne są na stronie internetowej: http://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-
dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/Strony/ksiega-standardow-technicznych.aspx. 

Zadanie należy wykonać zgodnie ze wskazaniami Audytu, obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego, normami i standardami technicznymi TAURON Dystrybucja S.A. 

e) Analiza wariantowa 
Zgodnie z załącznikiem 1 – szczegółowym zakresem i wymaganiami wykonania Audytu.. 
 

c) Uzasadnienie proponowanego rozwiązania 
Dostosowanie obciążalności linii związane z poprawieniem pewności pracy sieci 110 kV.  
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5) Załączniki graficzne 
1. Przebieg linii 110 kV S-329 
 

6) Załączniki 
1. Szczegółowy zakres i wymagania wykonania Audytu. 
2. Szczegółowy zakres i wymagania wykonania PFU. 

 

7) Korespondencja dotycząca opiniowania 
Nie dotyczy 


