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1) Cel realizacji zadania

Przebudowa linii 110kV S-329 Piehsk - Czerwona Woda w celu dostosowania linii do pracy w
temperaturze +80°C oraz wymiana izolacji, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

wycinki.

2) Powiazanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.

Karta Zadania nr JG/001513/23.
3) Opis stanu istniejacego

Linia 110 kV, relacja : Piensk - Czerwona Woda

Rok budowy : odc. 1-50: 1980 r. odc. 51-52: 1985r.

Dlugosé¢ catkowita : 12,87 km, od st. nr 1(br.lin. w R-330) do st. nr 52 (br.lin. w R-329).

Liczbatorow:1 odst.nr 1 dost nr 52 - 12,87 km

Przewody robocze:

odst. nr1 dost nr52 : 3xAFL-6-240 mm? -
napr. z

Przewody odgromowe:

12,87 km - napr. norm. 100 Mpa,

mn. 85 MPa

od st. nr 1 do st. nr 52: OPGW- 1xXAACSR/Aw ST-36F 23/45 - 12,87 km - napr. 185 -220 MPa;

skrzynka tgczeniowa na stupach nr 10, 24, 40.

Zabezpieczenie przed drganiami: przewody robocze - brak.

przewod odgromowy — ttumiki drgan Stockbridge’a

Obciazalnos¢ linii:

szczyt letni dolina letnia szczyt zimowy
normailny awaryjny n-1 normalny awaryjny n-1 normalny awaryjny n-1
350A 440A 437A 515A 523A 590A
Stupy: ilos¢ ogotem: 52 szt.

seria S24 - 50 szt.
seria B2 — 2 szt.

ilo§¢ mocnych - 13 szt
przelotowych - 39 szt.

Strefa zabrudzeniowa: Il
Izolacja:
CS120 E24 450/2906

LP-60/31 -

LP-75/31 - odst.nr15dost nr20

Fundamenty: - prefabrykowane FGD, SFGD i FG

Uziemienia: typu TUc-a/b

na br.lin. st. nr 1, 40, 41, 52 i br.lin.;
odst. nr1dost nr14iod 21 do st. nr 52;

- 36 szt.
- 206 szt.
- 24 szt.
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4) Stan projektowany

a)

Prace nalezy wykona¢ w dwdch etapach:

Etap 1 — wykonanie Audytu linii w celu okreslenia stanu technicznego linii oraz warunkéw
i zakresu prac dla podniesienia obcigzalnosci linii do pracy w temp. min. +80°C oraz
opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) na caly zakres opisany
niniejszym dokumentem. Szczegbtowy opis zakresu i wymagan zawierajg zatgczniki nr 1
inr2.

Etap 2 — wykonanie robét w oparciu o dokumentacje sporzgdzong w Etapie 1.

Opis rozwigzania w zakresie podniesienia obcigzalnosci dostosowaniem tych linii do
pracy w temperaturze + 80°C (zwiekszenie obcigzalnosci linii)

Zgodnie z wykonanym Audytem linii nalezy dokonac:

a) przebudowy/podwyzszenia wskazanych w nim stupdw,
b) regulacji naciggu przewodéw we wskazanych sekcjach,

a na catym opisanym odcinku linii:

b)

c) naprawy i zabezpieczenia fundamentow,

d) zabezpieczania antykorozyjnego stupéw w miejscach wystepowania ognisk korozji
stwierdzonych na etapie realizacji zadania,

e) wymiany, ujawnionych na etapie realizacji zadania, wygietych katownikéw oraz
uzupetnienia brakujgcych $rub,

f) odnowienie numeracji linii (zakres i sposéb wykonania numeracji uzgodni¢ na etapie
projektowym),

g) wykonanie czynnej ochrony przeciwdrganiowej przewoddw (zakres i sposéb uzgodni¢ na
etapie projektowym),

h) sprawdzenie stanu potgczen w ztgczkach na przewodach fazowych poprzez pomiar
termowizyjny (wymagane zestawienie wykonanych pomiaréw) i ewentualna wymiana
ztaczek na nowe,

i) pomiary rezystancji uziemien oraz ich naprawa i konserwacja,

j) wykonanie wycinki w obrebie przebudowywanych i naprawianych stupéw (usuniecie
zadrzewien i zakrzewien min. po 3 m od fundamentéw stupa w kazdg strone oraz
roslinnosci wrastajgcej w obreb trzonu stupa).

W przestach krzyzujgcych sie z liniami SN i nN w sposéb ograniczajgcy wymagang
obcigzalnosé linii 110 kV przyjeto jako podstawowe rozwigzanie odpowiednie podwyzszenie
stupow linii 110 kV zgodnie z wnioskami Audytu.

Opis rozwigzania w zakresie wymiany izolacji

a) lzolacja linii powinna by¢ dobrana do min. |l strefy zabrudzeniowej na catej dtugosci
trasy linii.

b) Rodzaje stosowanych izolatoréw oraz sposéb ich doboru do stref zabrudzeniowych
podano w standardzie 29/DTS/2018, obowigzujagcym w TAURON Dystrybucja S.A.

c) Typy tancuchéw izolatorowych nalezy dobiera¢ do poziomu obostrzenia wystepujgcego
w danej sekcji i danym przesle ( w przypadku braku wymaganego obostrzenia nalezy
je wykonaé, w tym m.in. przez stosowng regulacje zwiséw lub / i podwyzszenie stupow).

d) Nalezy zastosowac izolatory z okuciami widlastymi;

e) Nalezy zastosowa¢ izolatory ceramiczne o materiale min. C-130 i kolorze szkliwa:
brazowy.

f)  Nalezy zastosowac ochrone przeciwprzepieciowg (rozki i pierscienie);
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c)

d)

g) W odcinkach linii 110 kV, w ktérych wymagany jest Il i Ill poziom obostrzenia, w celu
zwiekszenia pewnosci mechanicznej, nalezy stosowaé tancuchy izolatorowe
dwurzedowe np. £P2, £O2 lub £LPA, £PO i LPV. Dla odcinkéw linii bez obostrzeh nalezy
stosowac tancuchy ztozone z pojedynczych izolatoréw, np. P, LO.

h) tancuchy LPV2/1 powinny by¢ stosowane tam, gdzie w przypadku pekniecia jednego
z izolatorow mogtoby nastgpi¢ zblizenie przewodu do konstrukciji.

i) W przypadku, gdy istnieje mozliwos$¢ zblizenia sie przewodu w mostku stupéw mocnych
do konstrukcji, nalezy zastosowac farncuch z dodatkowym obcigzeniem typu tPm.

i) W tahcuchach izolatorowych nalezy stosowaé osprzet do sterowania rozktadem pola
elektrycznego i tukoochronny w postaci pierscieni i rozkdéw, montowanych poza
okuciami.

k) tancuchy izolatorowe dobiera¢ zgodnie ze standardem obowigzujgcym w TAURON
Dystrybucja S.A.

) W przestach ,0” linii 110kV (bramka — stup nr 1) oraz przy obostrzeniach Ill stopnia
nalezy stosowa¢ mocowanie dwupunktowe tancuchéw izolatoréw do konstrukciji.

Opis rozwigzania w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji
wsporczych (stupéw i fundamentéw) oraz rozbudowy uktadow uziomowych do
ochronnych (w miejscach w ktérych na podstawie stanu obecnego takie uziemienie
jest wymagane):

Wszystkie stupy, ktore zostaty objete pracami (w szczegdlnosci stupy nowe, podwyzszane,
wzmachiane, naprawiane) wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego w zakresie catych
konstrukcji wsporczych.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji nalezy wykonaé zgodnie ze Standardem
technicznym nr 15/2016 - dobo6r materiatdw oraz sposobu i czestosci prowadzenia prac
zabezpieczajgcych przed korozjg wsporczych konstrukcji stalowych w TAURON
Dystrybucja S.A. Zestaw malarski zabezpieczenia antykorozyjnego stupéw (w tym jego
kolor) jak i zestaw zabezpieczenia/konserwacji fundamentow ustali¢ z Zamawiajgcym przed
rozpoczeciem prac (przy czym muszg one by¢ zgodne z aktualng ,Listg kwalifikowanych
systemow malarskich ...” rGwniez dostepng na stronie www Zamawiajgcego).

Zabezpieczenie antykorozyjne fundamentéw nalezy wykonaé¢ zgodnie ze Standardem
technicznym nr 16/2016 - dobd6r materiatdéw oraz sposobu i czestosci prowadzenia prac
zabezpieczajgcych przed korozjg wsporczych konstrukcji stalowych w TAURON
Dystrybucja S.A

Rozbudowe ukladéw uziomowych nalezy wykonac zgodnie ze Standardem technicznym nr
11/2015 budowy uktadéw uziomowych w sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.

Opis rozwigzania w zakresie wycinki

Wycinke nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i standardami
TURON Dystrybucja S.A.

Standardy techniczne dostepne sg na stronie internetowej: http://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-
dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/Strony/ksiega-standardow-technicznych.aspx.

Zadanie nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazaniami Audytu, obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, normami i standardami technicznymi TAURON Dystrybucja S.A.

e)

Analiza wariantowa

Zgodnie z zatgcznikiem 1 — szczegétowym zakresem i wymaganiami wykonania Audytu..

c) Uzasadnienie proponowanego rozwigzania
Dostosowanie obcigzalnosci linii zwigzane z poprawieniem pewnosci pracy sieci 110 kV.
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5)

6)

7)

Zalaczniki graficzne
1. Przebieg linii 110 kV S-329

Zataczniki

1. Szczegodtowy zakres i wymagania wykonania Audytu.

2. Szczegodtowy zakres i wymagania wykonania PFU.

Korespondencja dotyczaca opiniowania
Nie dotyczy
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