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1) Cel realizacji zadania
Przebudowa linii 110kV S-328 Czerwona Woda — Wykroty w celu dostosowania linii do pracy w
temperaturze +80°C oraz wymiana izolacji, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
wycinki.

2) Powiazanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.
Karta Zadania nr JG/001512/23.

3) Opis stanu istniejacego

Linia 110 kV, relacja: Czerwona Woda R-329 - Wykroty R-328
Rok budowy : odc. 1-2:1985r.

odc.3-15:1980r.

odc. 16 - 25 : 2005 r.
Dtugos¢ catkowita : 6,02 km (6017 m)

Liczbatoréow:1 odst.nr 1 dost. nr 25 - 6,02 km

Przewody robocze:
odst.nr 1 dostnr 25 : 3xAFL-6-240 mm2 - 6,02 km - napr. norm. 80 - 98 MPa,

Przewody odgromowe :
od st. nr 1 do st. nr25 : OPGW ASLH-D(S)bb 2x18 SMF (AA/ACS 56/30-6,5) -6,02 km
napr. 115 - 180 MPa,

Zabezpieczenie przed drganiami: przewoddéw roboczych — brak;
przewodu odgromowego - ttumiki drgan Stocbridge’a.

Obciazalnosé linii:

szczyt letni dolina letnia szczyt zimowy
normalny awaryjny n-1 normalny awaryjny n-1 normalny awaryjny n-1
350A 440A 437A 515A 523A 590A

Stupy: ilos¢ ogétem: 25 szt.
seria B2 - 12 szt.
seria A12 - 1 szt.
seria S24 - 12 szt.

ilos¢ mocnych - 12 szt.
ilos¢ przelotowych - 13 szt.

Strefa zabrudzeniowa: Il

Izolacja:
CS120E24E24 450/2906 odbr.lin.  dost nr 1 - 12 szt.
LP-60/31 odst.nr1 dostnr 15 - 65 szt.
CS120E24E24 550/2745 odst. nr16 dost nr 25 - 109 szt.

Fundamenty: prefabrykowane: FG, FGD, SFGD, SF | F.

Uziemienia: typu TUc-a/b
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4) Stan projektowany

a)

Prace nalezy wykona¢ w dwdch etapach:

Etap 1 — wykonanie Audytu linii w celu okreslenia stanu technicznego linii oraz warunkéw
i zakresu prac dla podniesienia obcigzalnosci linii do pracy w temp. min. +80°C oraz
opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) na caly zakres opisany
niniejszym dokumentem. Szczegbtowy opis zakresu i wymagan zawierajg zatgczniki nr 1
inr2.

Etap 2 — wykonanie robét w oparciu o dokumentacje sporzgdzong w Etapie 1.

Opis rozwigzania w zakresie podniesienia obcigzalnosci dostosowaniem tych linii do
pracy w temperaturze + 80°C (zwiekszenie obcigzalnosci linii)

Zgodnie z wykonanym Audytem linii nalezy dokonac:

a) przebudowy/podwyzszenia wskazanych w nim stupdw,
b) regulacji naciggu przewodéw we wskazanych sekcjach,

a na catym opisanym odcinku linii:

b)

c) naprawy i zabezpieczenia fundamentow,

d) zabezpieczania antykorozyjnego stupéw w miejscach wystepowania ognisk korozji
stwierdzonych na etapie realizacji zadania,

e) wymiany, ujawnionych na etapie realizacji zadania, wygietych katownikéw oraz
uzupetnienia brakujgcych $rub,

f) odnowienie numeracji linii (zakres i sposéb wykonania numeracji uzgodni¢ na etapie
projektowym),

g) wykonanie czynnej ochrony przeciwdrganiowej przewoddw (zakres i sposéb uzgodni¢ na
etapie projektowym),

h) sprawdzenie stanu potgczen w ztgczkach na przewodach fazowych poprzez pomiar
termowizyjny (wymagane zestawienie wykonanych pomiaréw) i ewentualna wymiana
ztaczek na nowe,

i) pomiary rezystancji uziemien oraz ich naprawa i konserwacja,

j) wykonanie wycinki w obrebie przebudowywanych i naprawianych stupéw (usuniecie
zadrzewien i zakrzewien min. po 3 m od fundamentéw stupa w kazdg strone oraz
roslinnosci wrastajgcej w obreb trzonu stupa).

W przestach krzyzujgcych sie z liniami SN i nN w sposéb ograniczajgcy wymagang
obcigzalnosé linii 110 kV przyjeto jako podstawowe rozwigzanie odpowiednie podwyzszenie
stupow linii 110 kV zgodnie z wnioskami Audytu.

Opis rozwigzania w zakresie wymiany izolacji

a) lzolacja linii powinna by¢ dobrana do min. |l strefy zabrudzeniowej na catej dtugosci
trasy linii.

b) Rodzaje stosowanych izolatoréw oraz sposéb ich doboru do stref zabrudzeniowych
podano w standardzie 29/DTS/2018, obowigzujagcym w TAURON Dystrybucja S.A.

c) Typy tancuchéw izolatorowych nalezy dobiera¢ do poziomu obostrzenia wystepujgcego
w danej sekcji i danym przesle ( w przypadku braku wymaganego obostrzenia nalezy
je wykonaé, w tym m.in. przez stosowng regulacje zwiséw lub / i podwyzszenie stupow).

d) Nalezy zastosowac izolatory z okuciami widlastymi;

e) Nalezy zastosowa¢ izolatory ceramiczne o materiale min. C-130 i kolorze szkliwa:
brazowy.

f)  Nalezy zastosowac ochrone przeciwprzepieciowg (rozki i pierscienie);
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c)

d)

g) W odcinkach linii 110 kV, w ktérych wymagany jest Il i Ill poziom obostrzenia, w celu
zwiekszenia pewnosci mechanicznej, nalezy stosowaé tancuchy izolatorowe
dwurzedowe np. £P2, £O2 lub £LPA, £PO i LPV. Dla odcinkéw linii bez obostrzeh nalezy
stosowac tancuchy ztozone z pojedynczych izolatoréw, np. P, LO.

h) tancuchy LPV2/1 powinny by¢ stosowane tam, gdzie w przypadku pekniecia jednego
z izolatorow mogtoby nastgpi¢ zblizenie przewodu do konstrukciji.

i) W przypadku, gdy istnieje mozliwos$¢ zblizenia sie przewodu w mostku stupéw mocnych
do konstrukcji, nalezy zastosowac farncuch z dodatkowym obcigzeniem typu tPm.

i) W tahcuchach izolatorowych nalezy stosowaé osprzet do sterowania rozktadem pola
elektrycznego i tukoochronny w postaci pierscieni i rozkdéw, montowanych poza
okuciami.

k) tancuchy izolatorowe dobiera¢ zgodnie ze standardem obowigzujgcym w TAURON
Dystrybucja S.A.

) W przestach ,0” linii 110kV (bramka — stup nr 1) oraz przy obostrzeniach Ill stopnia
nalezy stosowa¢ mocowanie dwupunktowe tancuchéw izolatoréw do konstrukciji.

Opis rozwigzania w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji
wsporczych (stupéw i fundamentéw) oraz rozbudowy uktadow uziomowych do
ochronnych (w miejscach w ktérych na podstawie stanu obecnego takie uziemienie
jest wymagane):

Wszystkie stupy, ktore zostaty objete pracami (w szczegdlnosci stupy nowe, podwyzszane,
wzmachiane, naprawiane) wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego w zakresie catych
konstrukcji wsporczych.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji nalezy wykonaé zgodnie ze Standardem
technicznym nr 15/2016 - dobo6r materiatdw oraz sposobu i czestosci prowadzenia prac
zabezpieczajgcych przed korozjg wsporczych konstrukcji stalowych w TAURON
Dystrybucja S.A. Zestaw malarski zabezpieczenia antykorozyjnego stupéw (w tym jego
kolor) jak i zestaw zabezpieczenia/konserwacji fundamentow ustali¢ z Zamawiajgcym przed
rozpoczeciem prac (przy czym muszg one by¢ zgodne z aktualng ,Listg kwalifikowanych
systemow malarskich ...” rGwniez dostepng na stronie www Zamawiajgcego).

Zabezpieczenie antykorozyjne fundamentéw nalezy wykonaé¢ zgodnie ze Standardem
technicznym nr 16/2016 - dobd6r materiatdéw oraz sposobu i czestosci prowadzenia prac
zabezpieczajgcych przed korozjg wsporczych konstrukcji stalowych w TAURON
Dystrybucja S.A

Rozbudowe ukladéw uziomowych nalezy wykonac zgodnie ze Standardem technicznym nr
11/2015 budowy uktadéw uziomowych w sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.

Opis rozwigzania w zakresie wycinki

Wycinke nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i standardami
TURON Dystrybucja S.A.

Standardy techniczne dostepne sg na stronie internetowej: http://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-
dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/Strony/ksiega-standardow-technicznych.aspx.

Zadanie nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazaniami Audytu, obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, normami i standardami technicznymi TAURON Dystrybucja S.A.

e)

Analiza wariantowa

Zgodnie z zatgcznikiem 1 — szczegétowym zakresem i wymaganiami wykonania Audytu..

c) Uzasadnienie proponowanego rozwigzania
Dostosowanie obcigzalnosci linii zwigzane z poprawieniem pewnosci pracy sieci 110 kV.
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5)

6)

7)

Zalaczniki graficzne
1. Przebieg linii 110 kV S-328

Zataczniki

1. Szczegodtowy zakres i wymagania wykonania Audytu.

2. Szczegodtowy zakres i wymagania wykonania PFU.

Korespondencja dotyczaca opiniowania
Nie dotyczy
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