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Cel realizacji zadania

1)

2)

3)

Poprawa wskaznikéw niezawodnosci sieci dystrybucyjnej dla linii SN 20kV L-188.
Kablowanie istniejgcych linii napowietrznej SN.
Powigzanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.
Kablowanie linii SN.
Opis stanu istniejacego
Stacje SN/nN:

e ]GJ18804 — nietypowa —w budynku obcym

e JGJ18807 — WST 20/630-3

e JGJ18414 —STS 20/100

e JGJ20327 - obca

Odcinki linii napowietrznych i kablowych 20 kV o dtugosci okoto 3,62 km (w tym 0,70

km linii kablowych)

Stupy linii napowietrznych SN 20kV (wraz z zabudowanym na nich osprzetem) —tacznie

28 stupow.

Sieé nN zasilana z przebudowywanej stacji transformatorowe;j.
Stan projektowany

A) Powigzanie po stronie SN

Pomiedzy polem liniowym rozdzielnicy 20kV w projektowanej stacji z osobnego

opracowania na dz. 172 a stupem nr 25 (JGJ067396) linii napowietrznej 20kV L-188

utozy¢ nowaq linie kablowg 20kV typu 3xXRUHAKXS 1x240mm?2 o tgcznej dtugosci

okotfo 3 km w sktad ktérej powinny wchodzi¢ nastepujace odcinki:

1. Projektowana stacja z osobnego opracowania na dz. 172 - istniejgca stacja
JGJ18807

2. Istniejgca stacja JGJ18807 — stup nr 25 L-188
2.1. stup nr 25 L-188 - projektowana stacja JGJ18414

Stup nr 25 L-188 wymieni¢ mocny i zabudowac na nim roztgcznik napowietrzny z

uziemnikiem (w kierunku projektowanej stacji JGJ18414) i roztgcznik napowietrzy

(w kierunku istniejgcej stacji JGJ18807).

Istniejgce linie kablowe 20 kV L-188 relacji:

1. Istniejaca stacja JGJ18804 — stup nr 51 (JGJ067499) linii napowietrznej 20kV L-
188

2. Stup nr 51 (JGJ067499) linii napowietrznej 20kV L-188 — istniejgca stacja
JGJ20327 zdemontowac ze stupa nr 51 L-188 i wprowadzi¢ do projektowanego
wezta kablowego zlokalizowanego w okolicy stupa nr 51 L-188. Wykorzystac
w miare mozliwosci istniejace linie kablowe 20kV lub (w razie koniecznosci)
zaprojektowac¢ nowe linie kablowe 20kV typu 3xXRUHAKXS 1x240mm2 o
facznej dtugosci okoto 0,04 km.

Dodatkowo wzdtuz catej trasy projektowanej linii kablowej 20kV nalezy

zaprojektowac utozenie kanalizacji teletechnicznej pierwotnej RHDPE z linka

umozliwiajgca zaciggniecie kabla swiattowodowego po trasie projektowanej linii

kablowej 20kV. Kanalizacje teletechniczng do zaciagniecie kabla $wiattowodowego

nalezy wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania ziemnych linii

Swiattowodowych wspoétbieznych z liniami kablowymi sredniego napiecia” —zat. do

pisma Ul/74/ZC/2013 z dnia 20-05-2013.

Istniejgce odcinki linii napowietrznych i kablowych 20 kV TD S.A. (toru gtéwnego

wraz z odgatezieniami) o dtugosci okoto 3,62 km od stupa nr 51 L-188 do stupa nr
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B)

)

D)

25 L-188 nalezy zdemontowac wraz ze stupami i zabudowanym na nich osprzetem.

Stacje transformatorowe i wezty kablowe

Istniejgcg stacje JGJ18414 wymieni¢ na nowa wolnostojgca zlokalizowang w

miejscu orientacyjnie wskazanym na zatgczniku graficznym. Stacje nalezy

wyposazy¢ w 4-polowg rozdzielnice SN i 10-polowa rozdzielnice nN wraz z

przedziatem pomiarowym i pozostatym wymaganym wyposazeniem. Wszystkie

pola liniowe rozdzielnicy SN nalezy wyposazy¢ w sygnalizatory zwarcia. W

projektowanej stacji zabudowaé w miare mozliwosci istniejgcy transformator

SN/nN o mocy 75kVA.

W miejscu orientacyjnie wskazanym na zatgczniku graficznym w okolicy stupa nr 51

L-188 zabudowaé¢ wolnostojagcy wezet kablowy SN wyposazony w 3-polowg

rozdzielnice SN.

W miare mozliwosci, w projektowanych i przebudowywanych stacjach i weztach,

nalezy przewidzie¢ rozdzielnice i pola SN w izolacji powietrzne;j.

Istniejaca stacje transformatorowg SN/nN JGJ18414 nalezy zdemontowac.

Powigzanie po stronie nN

Do rozdzielnicy nN projektowanej stacji transformatorowej JGJ18414 wprowadzic

kablowo istniejgce (i planowane w ramach innych zadan inwestycyjnych) obwody

nN zasilane ze stacji planowanej do likwidacji w ramach tego zadania. Wykorzystac

w miare mozliwosci istniejgce linie kablowe Ilub (w razie koniecznosci)

zaprojektowac nowe linie kablowe nN typu i przekroju stosownego do potrzeb

(wstepnie zaktadany przekréj 4x240mm?2).

Uwagi:

e Prace projektowe i budowlano-montazowe wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz standardami TAURON Dystrybucja S.A..

e W przypadku braku mozliwosci realizacji w/w zakresu prac nalezy uzgodnic z
TD S.A. ewentualng zmiane proponowanego rozwigzania.

e Niniejsze wytyczne projektowe nie stanowig gotowych rozwigzan
technicznych, ale sg materiatem okreslajgcym zakres przysztego projektu,
umozliwiajacy wykonanie prawidtowej wyceny przysztego projektu.

e Funkcje, nastawy, sposéb transmisji i liste sygnatéw telemechaniki stacji i
weztéw nalezy uzgodnic na etapie opracowywania dokumentacji projektowej
zTDS.A.

e Zakres (i ewentualne docelowe miejsce sktadowania) urzadzen
przeznaczonych do demontazu, w podziale na grupy rodzajowe (do
utylizacji/do ztomowania/do powtdrnego wykorzystania) nalezy na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej uzgodni¢ z TD S.A.

e Projektowane nowe uktady (miejsca) powigzania istniejgcych obcych linii z
planowang nowa siecig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej uzgodnic z ich wtascicielami.

e Nowe linie kablowe nalezy zaprojektowa¢ w miare mozliwosci po optymalnej
trasie w oparciu o orientacyjng trase przedstawiong na zataczniku graficznym,
z uwzglednieniem warunkow terenowych, wiascicielskich oraz decyzji
administracyjnych oraz odpowiednich norm i przepiséw.

e Realizacje catosci zadania nalezy na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej podzieli¢ na etapy. Sposéb podziatu, liczba i kolejno$é realizacji
poszczegdlnych etapédw powinna w miare mozliwosci uwzgledniaé¢ w sposéb
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optymalny mozliwosci koordynacji ruchowej pracy przebudowywanej sieci
oraz mozliwosci uzyskania oddzielnych decyzji administracyjnych i niezaleznej
realizacji i odbioru robét dla kazdego z etapédw osobno. Proponowany podziat
na etapy nalezy na etapie opracowywania dokumentacji projektowej uzgodni¢
zTDS.A.

e Realizacje planowanych prac budowlanych nalezy prowadzi¢ w miare
mozliwosci w taki sposdb aby zapewnic bezprzerwowe zasilanie odbiorcéw
zasilanych z przebudowywanego ciggu liniowego SN. W przypadku braku
mozliwosci realizacji planowanych prac w w/w sposob, na czas robét nalezy
przewidzie¢ alternatywny sposdéb zasilenia odbiorcow.

e Realizacja planowanego w ramach niniejszego zadnia zakresu prac wymaga
koordynacji m. in. z realizacja:

o KZnrJG/001803/18 - zaktadang wstepnie trasg planowanej linii
kablowej 20kV L-203 pokrywa sie czesciowo z z zaktadang wstepnie
trasg planowanej linii kablowej 20kV L-188

o KZnrJ)G/001805/18 - Piechowice - przebudowa L-188 od st. nr 6
(poprzez JGJ18801, JGJ18412, 1GJ18802, JGJ18803, JGJ18413, proj. PT
w okolicy EW Sz. P. | - w miejsce JGJ18418 — na planowanej w ramach
realizacji niniejszego zadania linii kablowej relacji JGJ18807 — stup nr
25 L-188 wstepnie planowana jest zabudowa projektowanej stacji w
miejsce JGJ18418 oraz zmianie ulegng sposoby zasilania niektérych
istniejacych stacji SN/nN

o KZnrJG/001826/18 - Piechowice - przebudowa L-184 od R-347
(poprzez JGJ18401, JGJ18419, 1GJ18402, JGJ18403, proj. WKSN przy
moscie, JGJ18408, JGJ18409, proj WKSN przy JGJ18411) do WKSN przy
EW Sz. P. | - zmianie ulegna sposoby zasilania niektorych istniejgcych
stacji SN/nN

4) Zataczniki graficzne

e Mapa z istniejaca i planowang lokalizacjg sieci

e Wycinek schematu SN

e Schematy stacji JGJ18804, JGJ18807i1GJ18414

5) Zataczniki
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