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1) Cel realizacji zadania 

Celem niniejszego opracowania jest podanie wytycznych dla wykonania modernizacji linii 
napowietrznej LSN Śledziejowice, zasilanej z SE 110/15kV Wieliczka  
Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu technicznego i wskaźnika niezawodności 
ciągów liniowych SN na terenie Regionu Podgórze oraz poprawy JEE dla Odbiorców. 
Modernizacja przedmiotowej linii SN, ma również na celu zmianę parametrów sieci 15kV 
umożliwiającą przyłączenie nowych jednostek wytwórczych energii z OZE oraz punktów OSŁ 
 
2) Powiązanie z projektami/programami realizowanymi w TD 

Przedmiotowa inwestycja nie jest związana z projektami / programami realizowanymi obecnie  
w Tauron Dystrybucja SA. 

 

3) Opis stanu istniejącego 

Linia 15kV Śledziejowice zasilana jest z SE 110/15kV 33250 Wieliczka. Linia powstała głównie  
w latach 70/80-tych XX w. Dla budowy linii SN zastosowano przewody typu AFL6 o przekrojach 
35mm2 i 25 mm2 na podbudowie ze słupów żelbetonowych. Linia wyprowadzona jest obecnie z RSN 
SE Wieliczka - na sieć napowietrzną - kablem typu 3YHdAKX1x120 (1980 rb.).  
W późniejszych latach linię SN odcinkami modernizowano i przebudowywano, z zastosowaniem 
przewodów 3PAS1x50 oraz kabli 15kV o przekrojach 3x1x120 AL i 3x1x70 AL. 
Linia SN Śledziejowice ma łączną długość L~18,0 km, i zasila 33 stacje 15/0,4kV (w tym stacje obce). 
Obecnie ze względu na znaczne wyeksploatowanie linii, i niską przepustowość - kwalifikuje się ona 
do modernizacji. 
 
4) Opis stanu planowanego 
 

Zakres inwestycji  

Celem poprawy stanu technicznego, przepustowości oraz wskaźnika niezawodności ciągu liniowego 
15kV Śledziejowice - planuje się modernizację sieci SN - stosując odpowiednio: 

− odcinkowe skablowanie ciągu stosując kabel SN o przekroju 3x1x240 do ZKSN i dalej 3x1x120AL 
oraz złącza kablowe ZKSN (w miejscach odgałęzieni sieci do stacji), a także kabel 3x1x240AL  
(w miejscach skrzyżowań z liniami WN), 

− linię z przewodami niepełnoizolowanymi o przekroju 3PAS1x70 - w trzonie sieci, 

− linię z przewodami niepełnoizolowanymi o przekroju 3PAS1x50 - na odgałęzieniach, 

− modernizację linii istniejącej kablowej stosując kabel SN o przekroju 3x1x240 AL (pod autostradą),  
Dopuszcza się zastosowanie modernizacji linii SN kablem uniwersalnym (np. AXCES, SAXKA-WM), 
pod warunkiem zachowania planowanej przepustowości sieci. 
 

Łączniki w linii SN 
Istniejące łączniki SN w trzonie sieci napowietrznej i na odgałęzieniach - należy przewidzieć  
do modernizacji, stosując odpowiednio RN i RUN (przed stacjami). W miejsce istniejących 
rozłączników jednobiegunowych w linii - należy przewidzieć RN (na słupie odporowym).  
Montaż łączników 15kV należy przewidzieć pod przewodami linii SN.  
Istniejący reklozer (KTR-27 ŁKRP2376) – pozostaje bez zmian. 
W miejscach skablowania linii - łączniki SN stosować po obu stronach odcinka kablowego 15kV.   
 

Uwaga: Ograniczniki przepięć SN należy przewidzieć ze wspornikiem izolacyjnym i odłącznikiem 
(wskaźnikiem zadziałania).   
 

Stacje transformatorowe 15/0,4kV 
Istniejące stacje transformatorowe 15/0,4kV (TD S.A), objęte opracowaniem - dla których 
przewidziano zmianę topologii sieci zasilającej 15kV - należy odpowiednio dostosować do zasilania 
przewodami w systemie PAS, lub kablowego SN (m.in. zabudowa RUN na stacji – jeżeli to zasadne). 
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Jednocześnie planuje się zmianę istniejącej topologii sieci SN - przez budowę z SE Wieliczka 
dodatkowych nowych ciągów liniowych - odpowiednio: 

− z sekcji 2 pola nr 20 wyprowadzić linię kablową o przekroju 3x1x240AL w kierunku LSN 
Niepołomice - do miejsca skrzyżowania z LSN Śledziejowice. W rejonie skrzyżowania linii 
zabudować ZKSN 3p z pełną telemechaniką oraz rozciąć LSN Niepołomice (za ŁKRP922), celem 
przejęcia części linii - na nowe zasilanie kablowe. Panowanie ZKSN powinno umożliwiać 
przełączanie zasilania przejmowanego odcinka sieci SN do istniejącej linii LSN Niepołomice. 
Proponowana nazwa nowopowstałej linii LSN Bogucice, 

− z sekcji 1 pole nr 10 wyprowadzić linię kablową o przekroju 3x1x240AL (w kierunku  
ul. Zielnej/Granicznej) oraz przewidzieć skablowanie sieci napowietrznej SN, z zastosowaniem 
kabli 3x1x120AL oraz odpowiednio ZKSN 3p - w obszarze stacji KRP33837, KRP32717, i dalej  
do powiązania z linią kablową relacji ŁKRP1500-KRP3848 (ŁKRP1500 do likwidacji). 
Uwaga : opracowano i zatwierdzono wytyczne projektowe na modernizację linii kablownej relacji  
ŁKRP1500 - KRP3848 (HAKnFtA 3x120), szczegóły wg KZ KR/017640/25, 

− zmianę sposobu zasilnia/powiązania z siecią SN i nn oraz modernizację stacji nr KRP33014, 
należy realizować zgodnie z KZ KR/011898/19.  

Uwaga: na terenie SE Wieliczka należy stosować kable 15kV 3x1x1240AL w powłoce nie 
rozprzestrzeniającej płomieni (niepalne). Doposażenie w/w pól SN wg odrębnego opracowania. 
 

Szczegóły obecnej i planowanej topologii sieci oraz lokalizacji istniejących i planowanych urządzeń, 
przedstawiono na załączonym planie sytuacyjnym rysunek nr 1. 
Ze względu na duży zakres prac, inwestycje planuje się realizować 3 etapami – wg rysunku nr 1. 
 
Zakres demontażu / dostosowania  
 

- Zdemontować odcinki linii SN wykonane przewodami AFL6 35 i 25 oraz odcinki kablowe 15kV 
przewidziane do modernizacji oraz skablowania (wg opisu z zakresem inwestycji),  

- Dostosować linię 15kV i stacje 15/0,4kV - do nowej topoligii sieci (tj. wykonania skablowania). 
 

Całość dokumentacji zaprojektować i wykonać, zgodnie z obowiązującymi standardami TAURON  
Dystrybucja S.A. Szczegóły uzgadniać na etapie projektowania. 
 

Parametry techniczne do obliczeń 

Poniżej podajemy parametry techniczne do wykonania niezbędnych obliczeń, przy zasilaniu  
od  strony stacji 110/15kV 33250 Wieliczka p.9, ciąg liniowy WLK Śledziejowice:  

− Moc zwarcia po stronie SN – 15kV w wysokości 250MVA, 

− prąd zwarcia doziemnego – 100A i czas jego trwania 0,8s,  

− wymagany stopień skompensowania mocy biernej tg ϕ < 0,4, 

− sieć SN pracuje z izolowanym punktem neutralnym. 
 

Kanalizacja dla linii światłowodowej 

Na całej modernizowanej trasie linii SN należy zaprojektować linię światłowodową z kablem 
światłowodowym o pojemności 48 włókien, oraz kanalizacje światłowodową wzdłuż planowanych 
i  modernizowanych   fragmentów  sieci SN od SE Wieliczka do miejsca zakończenia przebudowy linii 
SN (lub do  projektowanego SE Węgrzce Wielkie - jeśli zostanie wybudowany wcześniej niż 
modernizowana linia SN Śledziejowice).   
Wzdłuż projektowanych kabli SN należy zaprojektować i wybudować kanalizację światłowodową  
z pojedynczej rury OPTO RHDPE 40/3,7 (gładkościennej rury światłowodowej wewnętrznie wzdłużnie 
rowkowanej  z warstwą poślizgową ułatwiającą zaciąganie) we wszystkich miejscach kablowania  
sieci SN. Rury dla  kanalizacji światłowodowej należy doprowadzić do wszystkich 
budowanych/modernizowanych na trasie ZKSN i stacji transformatorowych ze sterowaniem. 
Na trasie kanalizacji należy zaprojektować studnie teletechniczne typu SK-2 z pokrywami 
wzmocnionymi z naniesionym logo TAURON Dystrybucja S.A. W terenie nieutwardzonym można 
zastosować zasobniki kablowe z  umieszczonym wewnątrz znacznikiem elektromagnetycznym EMS. 
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Końce rur  kanalizacji światłowodowej wychodzące  na słupy linii SN należy wyprowadzić   na wys. 
ok  2,5 m i zamocować do nich odpowiednimi uchwytami. W dolnej części należy  
je dodatkowo  zabezpieczyć przed uszkodzeniem umieszczając je do wysokości 1.5m w dodatkowej 
grubościennej  rurze z tworzywa odpornej na promieniowanie UV . 
Końce rur kanalizacji światłowodowej na słupach, w studniach kablowych i zasobnikach  należy 
zabezpieczyć przed zabrudzeniem i zamknąć szczelnymi zatyczkami.. Na  końcach rur   proszę 
zamocować tabliczki z opisem: relacja, właściciel, wykonawca i rok wykonania kanalizacji.  
W zasobnikach kablowych rury kanalizacji światłowodowej należy połączyć ze sobą za pomocą 
szczelnych złączek. Po wybudowaniu kanalizacji światłowodowej należy wykonać próby  
jej szczelności i potwierdzić pomiary odpowiednim protokołem. 
Kanalizację dla linii światłowodowych należy zaprojektować zgodnie ze standardem technicznym  
nr 31/2019 – Warunki budowy kanalizacji dla linii światłowodowych w trakcie budowy linii kablowych 
nn i SN ( wraz z załącznikami)– do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. 
 
Projektowany światłowód 48J  należy doprowadzić do szafy SUT w pomieszczeniu łączności w SE 
Wieliczka  i zakończyć na projektowanej przełącznicy światłowodowej ze złączami E2000/APC.  
Pod przełącznicą należy zamontować szufladę zapasu patchcordów. Z drugiej strony linie 
światłowodową należy zakończyć zapasem kabla ok. 50 metrów na słupie kończącym zakres 
modernizacji lub doprowadzić do pomieszczenia łączności w SE Węgce Wielkie i zakończyć  
w szafie  SUT w pomieszczeniu łączności na projektowanej przełącznicy światłowodowej ze złączami 
E2000/APC. Pod przełącznicą należy zamontować szufladę zapasu patchcordów.  
 
Na modernizowanych odcinkach  linii napowietrznej należy podwiesić przewód  światłowodowy 
jednomodowy samonośny ADSS o pojemności 48 włókien, tubowy (luźna tuba) z suchym 
uszczelnieniem ośrodka, całkowicie dielektryczny, ze wzmocnieniem z włókien aramidowych. 
W kanalizacji kablowej należy zastosować kabel światłowodowy jednomodowy, zewnętrzny,  
z powłoką polietylenową, antygryzoniową, tubowy (luźna tuba) z suchym uszczelnieniem ośrodka, 
całkowicie dielektryczny, ze wzmocnieniem z włókien aramidowych o pojemności 48J.  
Do projektowanych na trasie złączy SN, oraz stacji transformatorowych które będą posiadały 
sterowanie zdalne należy zaprojektować nawiązanie od głównego światłowodu kablem 
światłowodowym 12J. 
Należy w nich zaprojektować  dodatkowe szafki  teletechniczne  w których należy 
zamontować   przełącznice światłowodowe dla zakończenia min 12 włókien światłowodowych 
posiadające pełną metalową obudowę z wejściem kabla światłowodowego przez dławik  
o odpowiedniej średnicy wraz z zakończeniami typu E2000/APC i szufladą  zapasu typu 19”/1U. 
Każdą projektowaną w ZKSN lub stacji transformatorowej  szafkę teletechniczną należy dodatkowo 
wyposażyć w  panel dystrybucji napięć 230 V AC wyposażony w zabezpieczenia  nadprądowe  dla 
zasilania  230V AC i 24 V DC, listwę do zamontowania modemu lub przełącznika sieciowego   
z zasilaczem i grzałkę ze sterowaniem temperaturowym.(Elementy panelu dystrybucji napięć: 
obudowa 3U typu ZPAS nr kat.WZ-PS3U-00-00-011 – szt.1 + wyposażenie: lampka kontrolna 230 V 
AC, wyłącznik główny , bezpieczniki 3xB6, 1xB10, gniazdo 230V oraz elementy przyłączeniowe 
dla   kabli o średnicy min 2,5mm2 , oraz   dwa zabezpieczenia 2A dla 24 V DC.)  
W projektowanych  ZKSN należy  zaprojektować korytka kablowe i drogi kablowe pomiędzy szafką 
telemechaniki a szafką teletechniczną dla ułożenia przewodów zasilających i transmisyjnych. 
 
Pomiary kabla światłowodowego  
Należy wykonać pomiary tłumienności reflektometrycznej dla długości fal 1310nm i 1550nm,  
za pomocą reflektometru o dużej rozdzielczości ze wszystkich końców wybudowanego światłowodu, 
oraz pomiary tłumienności zestawem do pomiaru mocy optycznej na powstałych relacjach, celem 
potwierdzenia prawidłowości ciągłości włókien światłowodowych. Połączenie światłowodów należy 
wykonać tak, alby ich tłumienność nie przekraczała wartości przedstawionej w tabeli poniżej: 
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Rodzaj połączenia Średnia wartość 
Tłumienia [dB] 

Maksymalna wartość 
Tłumienia [dB] 

Złącze rozłączne <0,3 <0,5 
Połączenia spawane <0,15 <0,3 

 
Wartość reflektancji złączek musi być większa od 65 dB dla złączy APC. Wymagania powinny być 
spełnione dla fal o długości 1310 nm i 1550 nm. Dla metody transmisyjnej średnie tłumienie włókna 
toru światłowodowego z pomiarów musi być mniejsze bądź równe wartości obliczeniowej  
w projekcie/bilansie mocy. Pomiary powinny być przeprowadzone wyłącznie przyrządami 
posiadającymi aktualne świadectwo kalibracji, które należy dołączyć do dokumentacji 
powykonawczej. 
W projekcie należy przewidzieć konieczność przedłożenia do siedziby Wydziału Telekomunikacji  
i Sieci OT do odbioru prac, dokumentacji technicznej powykonawczej zgodnej z obowiązującymi 
wymogami w tym zakresie, a przed zgłoszeniem do odbioru budowanej linii światłowodowej. 
Dodatkowo przewidzieć w projekcie konieczność przedłożenia przez wykonawcę prac, opracowanych 
wyników pomiarów, zestawionych w tabelach z obliczonymi wartościami średnimi wraz z 1 
egzemplarzem dokumentacji pomiarowej powykonawczej, w wersji drukowanej i na nośniku CD  
w formacie PDF. 
 
Komunikacja GSM/TETRA 
Ze względu na konieczność zapewnienia komunikacji GSM/TETRA, należy przewidzieć wykonanie 
instalacji antenowej GSM/TETRA i montaż radiomodemów TETRA  na  wszystkich modernizowanych 
lub projektowanych obiektach z telemechaniką.. 
Instalację antenową należy wykonać zgodnie z kartą pomiarową zaakceptowaną przez Wydział 
Telekomunikacji i Sieci OT, oraz z załącznikiem nr 5 do Wymagań technicznych- stacje 
transformatorowe prefabrykowane SN/nN w Tauron Dystrybucja S.A pn: „Telemechanika stacji 
transformatorowych prefabrykowanych”. 
 
Informację dotyczące radiomodemu TETRA: 
Celem zapewnienia łączności TETRA dla obiektów z telemechaniką należy zaprojektować 
radiomodemy TETRA  wraz z odpowiednimi licencjami i wyposażeniem. Typ i model radiomodemu 
wraz z niezbędnym wyposażeniem należy uzgodnić na etapie projektowania z Wydziałem 
Telekomunikacji i Sieci OT w Krakowie ul. Dajwór 27.  
 
Poniżej aktualnie zalecany  typ radiomodemu i  spis wymaganego wyposażenia oraz licencji:  
MDM79TFT6TZ2AN  MXM600 DATABOX 350-470 MHZ MTC953DE 
GA01857AA TRUNNION STANDARD MXM600 
GA01875AA MXM600 QSG-POLISH 
GA01853AA DC POWER CABLE 6M  
GA01860AA MR2024.1 SOFTWARE   
QA02025AA  ENABLE MULTISLOT PACKET DATA 
QA02026AA  ENABLE ENHANCED SECURITY FEATURE 
QA02037AA  ENABLE SDS REMOTE CONTROL 

QA02031AA  ENABLE PERMANENT DISABLE V2 KILL/UNKILL   
QA08055AA ENABLE GNSS  
GA01237AA SFS LITE 3 YEAR 
QA02030AA  ENABLE SCCH FEATURE  
QA09155AA  MXM600 350-470 TEA1 
GA01818AA DATABOX EXPANSION HEAD 
QA09767AA RADIO LANGUAGE: POLISH  
GA01858AA  MXM600 26-PIN REAR CONNECTOR (W/ DUST COVER) 



 

 

Strona 6  
 

Radiomodem systemu Tetra przed zamontowaniem należy dostarczyć do Wydziału Telekomunikacji 
i sieci OT w Krakowie  celem oprogramowania, a następnie należy  radiomodem zamontować oraz 
podłączyć w obiekcie. 
Szczegóły uzgadniać na etapie projektowania z Wydziałem Telekomunikacji i Sieci OT, w Krakowie. 
 
Zakres rzeczowy : 

 

- Linia napowietrzna SN 3 PAS1x70 AL  ~ Σ L 4,85 km. 

- Linia napowietrzna SN 3 PAS1x50 AL  ~ Σ L 2,60 km. 

- Linia kablowa SN 3x1x240 AL  ~ Σ L 4,70 km. 

- Linia kablowa SN 3x1x120 AL  ~ Σ L 4,50 km. 

- Rozłącznik napowietrzny SN (RN 400A) – 14 kpl. 

- Rozłącznik napowietrzny z uziemnikiem SN (RUN 400A) – 16 kpl. 

- Złącze kablowe ZKSN 3p (3X3d)  – 10 kpl. 

- Złącze kablowe ZKSN 3p z telemechaniką (3X3t) – 1 kpl. 

- Kanalizacja dla linii światłowodowej – 1 kpl. 

- Demontaże/dostosowania  ~ wg. oprac. 

- Dokumentacja  - 1 kpl. 
 

Uwaga: ZKSN przewidzieć w izolacji powietrznej lub stałopowietrznej (bez gazów cieplarnianych).  
 
5) Załączniki graficzne 

 

Rys. nr 1 - Plan sytuacyjny poglądowy sieci WN, SN – stan istniejący / stan planowany,                 
 

Uwagi końcowe: 
 

- Wszystkie zastosowane urządzenia i rozwiązania muszą spełniać obowiązujące w TD S.A. 
Standardy techniczne – dostępne na stronie www pod adresem: https://www.tauron-
dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych  
oraz wymagania przepisów prawa, 

- przed przystąpieniem do projektowania należy przeprowadzić inwentaryzację sieci oraz 
weryfikację układu ruchowego sieci SN i nn,  

- realizację prac należy przewidzieć w sposób minimalizujący czas niezbędnych wyłączeń i przerw 
w zasilaniu Odbiorców, 

- w przypadku wystąpienia kolizji planowany rozwiązania z istniejącym uzbrojeniem poziemnym 
lub naziemnym jego likwidację / przebudowę realizować zgodnie z obowiązującą standaryzacją  
i przepisami. Przebudowę uprzednio uzgodnić z właścicielem terenu, właścicielem uzbrojenia 
oraz TD S.A. Wydział Eksploatacji OME Region Podgórze,  

- należy uwzględnić wymagania TAURON Dystrybucja S.A. dotyczące uzgodnień w zakresie 
projektowanych urządzeń oraz budowy układu antenowego, 

- na etapie projektowania należy uwzględnić wymagania TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie 
typów urządzeń elektroenergetycznych wynikających z przetargów skonsolidowanych, 

- w związku z realizacją przez TAURON Dystrybucja dostaw inwestorskich na etapie realizacji 
dopuszcza się zastosowanie innych/innego urządzenia/materiału wynikającego z zawartych 
umów skonsolidowanych pod warunkiem, że parametry techniczne dostarczanego 
urządzenia/materiału nie różnią się od określonych w wytycznych projektowych, 

- zaproponowana w niniejszym opracowaniu lokalizacja proj. urządzeń elektroenergetycznych  
ma charakter poglądowy, wyjaśniający cel zadania. Właściwą lokalizację należy ustalić  
i uzgodnić w Wydziale Planowania i Rozwoju Sieci Podgórze - na etapie projektowania,  
z uwzględnieniem pozyskanych zgód od właścicieli gruntów oraz decyzji administracyjnych. 
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KRP34228
Zabawa

KRP34269
Sułków

KRP32383
PRESKO

KRP34211
Zabawa

KRP32494
Brzegi

KRP35238
Sułków

KRP3897
SUŁKÓW I

KRP34223
Kokotów

KRP35209
Kokotów

KRP3004
BRZEGI I

KRP32745
MURAPOL

KRN22712
EKO-FOL

KRP32495
Kokotów

KRP34270
Kokotów

KRP35232
Kokotów

KRP35204
Kokotów

KRP32763
KOKOTÓW

KRP34242
Kokotów

KRP32510
BODZANÓW

KRP32937
SUŁKÓW V

KRP34229
Bodzanów

KRP3947
STRUMIANY

KRP33599
ZABAWA I

KRP33333
GRABIE I

KRP32360
BRZEGI V

KRN22163
OCHMANÓW

KRP34246
Bodzanów

KRP35229
Grabie IV

KRP33676
BRZEGI II

KRP3890
KOKOTÓW II

KRP33678
BRZEGI IV

KRP34249
Mała Wieś

KRN22164
ZAKRZÓW I

KRP32719
SUŁKÓW 220

KRN22992
Zakrzów IV

KRP33126
KOKOTÓW VI

KRN23412
PODŁĘŻE VI

KRP33335
GRABIE III

KRP33677
BRZEGI III

KRP33215
ZABAWA III

KRP32700
SUŁKÓW III

KRP3971
MAŁA WIEŚ I

KRN22165
ZAKRZÓW II

KRP33123
KOKOTÓW III

KRN22921
Ochmanów II

KRN22964
Podłęże PZZ

KRP33562
BOGUCICE II

KRP33127
KOKOTÓW VII

KRN22213
N-CE-SZKOŁA

KRN22166
ZAKRZÓW III

KRN22990
Podłęże PZZ

KRP32497
ZK-SN Brzegi

KRP35231
Strumiany IV

KRP32726
STRUMIANY II

KRP32493
ZK-SN Brzegi

KRP34293
Przebieczany

KRP35205
ZK-SN Sułków

KRP32498
ZK-SN Brzegi

KRP32507
ZK-SN Brzegi

KRN22168
ZAKRZOWIEC I

KRN22170
PODŁĘŻE-WOD.

KRP32506
ZK-SN Brzegi

KRP32499
Przebieczany

KRP34212
ZK-SN Kokotów

KRP3835
WIELICZKA PARK

KRP3856
BOGUCICE I WIE

KRP34255
Czarnochowice

KRN22991
Zakrzów ZK-SN

KRP34551
METAL SERVICE

KRP35225
Czarnochowice

KRP34244
Czarnochowice

KRP34281
Kokotów ZK-SN

KRP35208
ZK-SN Kokotów

KRN22923
Zakrzowiec IV

KRP34205
Śledziejowice

KRP32749
KOKOTÓW 32749

KRP35227
Czarnochowice

KRP3887
CZARNOCHOWICE I

KRN22169
ZAKRZOWIEC III

KRN22167
PODŁĘŻE V WIEŚ

KRP34258
Kokotów "Dafne"

KRP34253
Węgrzce Wielkie

KRP33262
WIELICZKA POLAM

KRP32405
DRUKARNIA LEYKO

KRP32300
KRAKÓW UL.BUGAJ

KRP3994
WIELICZKA TARTAK

KRP34273
Węgrzce Wielkie

KRP32762
HOTEL WIELICZKA

KRP32435
CB PANEL SYSTEM

KRP3005
KRAKÓW UL.ŁUTNIA

KRP32939
WĘGRZCE WIELKIE

KRP34236
Węgrzce Wielkie

KRP34239
Węgrzce Wielkie

KRP32720
WĘGRZCE WIELKIE

KRP35224
Węgrzce Wielkie

KRN22236
PODŁĘŻE-KOŚCIÓŁ

KRN2414
N-CE-PODGRABIE V

KRP35243
Węgrzce Wielkie

KRP32409
PÓŁŁANKI MOTOROL

KRP3891
WĘGRZCE WIELKIE I

KRP33927
CZARNOCHOWICE IV

KRP33854
SUŁKÓW BLUE STAR

KRP34550
ZK-SN ul.Worbela

KRN23300
Podłęże Graficon

KRP33658
KRAKÓW UL.OSIKOWA

KRP3366
KRAKÓW UL.PÓŁŁANKI

KRP3892
WĘGRZCE WIELKIE II

KRP33930
KRAKÓW OS.ZŁOCIEŃ

KRP3367
KRAKÓW UL.POTRZASK

KRP33858
CZARNOCHOWICE III

KRP3894
WĘGRZCE WIELKIE IV

KRP32343
KRAKÓW UL.ZAROSIE

KRP34541
ZK SN ul.Domagały

KRN23397
Zakrzów PANATTONI

KRP3855
WIELICZKA ZADORY II

KRP32317
KRAKÓW UL.STOLARZA

KRP32511
Kraków "KZEK S.A."

KRP34596
Kraków ul. Agatowa

KRN22751
OKNOPLAST - KRAKÓW

KRN22237
PODŁĘŻE-PRZYMIARKI

KRP34623
Kraków ul. Agatowa

KRP32440
KRAKÓW UL. WROBELA

KRP34245
Grabie "Piekarnia"

KRP32739
STRUMIANY MONPLAST

KRP3893
WĘGRZCE WIELKIE III

KRN22799
OKNOPLAST-OCHMANÓW

KRP32595
Brzegi ŚDM Kuria RS

KRP34650
Kraków ul. Domagały

KRP33671
KRAKÓW UL.BARTNIKÓW

KRP32434
MK LOGISTIC FRONTON

KRP3376
KRAKÓW UL.RYBITWY 60

KRP33959
ŚLEDZIEJOWICE PLATA

KRP34672
Kraków ul. Śliwiaka

KRP3055
KRAKÓW UL.STACYJNA 5

KRP32261
Kraków ul. Półłanki

KRP32444
KRAKÓW, UL. WROBELA

KRP33014
WIELICZKA UL.ZIELNA

KRN22997
Zakrzów Nord Napędy

KRP3294
KRAKÓW UL.DROŻDŻOWA 5

KRP33867
WIELICZKA REFORMACKA

KRP3208
KRAKÓW UL.ZARZYCKIEGO

KRP3297
KRAKÓW UL.LIPOWSKIEGO

KRP3042
KRAKÓW UL.ŚLÓSARCZYKA

KRN23416
PANATTONI ZAKRZÓW II

KRP32748
WIELICZKA UL.ZBOŻOWA

KRP32436
Oświetlenie Drogi S7

KRP32710
WIELICZKA UL.KORPALA

KRP35217
Wieliczka ul. Łąkowa

KRP32375
KRAKÓW UL. WROBELA 5

KRP33514
KRAKÓW UL.SZPARAGOWA

KRP32581
Brzegi ŚDM Kuria nr 1

KRP32584
Brzegi ŚDM kuria nr 4

KRP32589
Brzegi ŚDM kuria nr 9

KRP32587
Brzegi ŚDM kuria nr 7

KRP32582
Brzegi ŚDM Kuria nr 2

KRP32586
Brzegi ŚDM kuria nr 6

KRP32588
Brzegi ŚDM kuria nr 8

KRP32585
Brzegi ŚDM kuria nr 5

KRP32213
Krakow ul. Wrobela 4a

KRP32433
Kraków ul. Nad Drwiną

KRN22725
ZAKRZÓW - STACJA GAZU

KRP3848
WIELICZKA OS.LEKARKA I

KRP32315
KRAKÓW UL.PÓŁŁANKI 62

KRN22787
PODŁĘŻE AUTOSTRADA A4

KRP32713
WIELICZKA UL.ZA TOREM

KRP32330
KRAKÓW UL.ZŁOCIENIOWA

KRP34703
Kraków ul. Nad Drwiną

KRP33665
Wieliczka ul. Jedynaka

KRP32590
Brzegi ŚDM kuria nr 10

KRP32270
Wieliczka ul. Winnicka

KRP32274
Wieliczka ul. Bajeczna

KRP3295
KRAKÓW UL.ŚWIDZIŃSKIEGO

KRP32776
WIELICZKA UL.PASTERNIK

KRP3849
WIELICZKA OS.LEKARKA II

KRP33288
WIELICZKA UL.GROTTGERA

KRP32303
KRAKÓW UL.SUCHARSKIEGO

KRP3860
WIELICZKA OS.KOŚCIUSZKI

KRP32750
WIELICZKA UL.CHROBREGO

KRP3896
ŚLEDZIEJOWICE OWOCARNIA

KRP34207
Wieliczka, ul.Krakowska

KRP33006
WIELICZKA OS.ASNYKA III

KRN22739
Zakrzów Zajazd Celtycki

KRP33600
WIELICZKA KOPALNIA SOLI

KRP34224
Wieliczka ul. Podgórska

KRP32758
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

KRP34296
Wieliczka ul. Krakowska

KRP34226
Wieliczka, ul. Topolowa

KRP33936
KRAKÓW UL.PÓŁŁANKI ASCO

KRP3725
KRAKÓW UL.PÓŁŁANKI PRK-9

KRP3194
KRAKÓW UL.DOMAGAŁY FADOM

KRN23409
Niepołomice ul. Wygodna

KRP3862
WIELICZKA CEGIELNIA MŁYN

KRP34906
Kraków ul. Łutnia ZK-SN

KRP33344
Wieliczka ul. Kościuszki

KRP34612
ZK-SN Kraków ul. Agatowa

KRN23339
Podłęże ul. Grabska SMAY

KRP33946
KRAKÓW UL.DOMAGAŁY SABAJ

KRP32422
KRAKÓW UL. BRACI CZECZÓW

KRP33776
KRAKÓW UL.ZŁOCIENIOWA 38

KRP32329
KRAKÓW UL.BOTEWA 24 ELPE

KRP32717
WIELICZKA UL.NIEPOŁOMSKA

KRP3854
WIELICZKA ZADORY I SZKOŁA

KRP32743
SUŁKÓW DOMKI DOMINWESTOR

KRN22156
NIEPOŁOMICE PODGRABIE IV

KRP32715
WIELICZKA UL.KRAKOWSKA 1

KRP32747
WIELICZKA UL. NARUTOWICZA

KRP34204
ZK-SN Kokotów 7R LOGISTIC

KRP32708
WĘGRZCE WIELKIE ŻWIROWNIA

KRP34838
ZK-SN Kraków ul. Śliwiaka

KRN22996
Zakrzów Nord Napędy ZK-SN

KRP34767
Kraków ul. Domagały ZK-SN

KRP33604
KRAKÓW UL.BOTEWA PÓŁŁANKI

KRP32727
WIELICZKA UL.REFORMACKA 25

KRP3021
KRAKÓW UL.PRZEWÓZ ŻWIROWNIA

KRP3850
WIELICZKA OS.SIENKIEWICZA I

KRP34214
Wieliczka ul. Sadowa ZK-SN

KRP32702
WIELICZKA UL.ŚW.BARBARY 40

KRP33613
KRAKÓW ŻWIROWNIA NAD DRWINĄ

KRP32370
KRAKÓW UL. BAZAROWA GULIWER

KRP32389
KRAKÓW UL. BAZAROWA EKO-PAR

KRP34714
Kraków ul. Mariana Domagały

KRP33327
WIELICZKA OS.LEKARKA BOISKO

KRP33304
KRAKÓW UL.NAD DRWINĄ 10 WZR

KRP3851
WIELICZKA OS.SIENKIEWICZA II

KRP32359
KRAKÓW UL.CHRISTO BOTERWA 16

KRP34241
Wieliczka ul. Winnicka ZK-SN

KRP33004
WIELICZKA OS.LEKARKA KARCZMA

KRP33763
KRAKÓW BRZEGI ZAKŁAD KRUSZYWA

KRP32463
Wieliczka ul. Wincentego Pola

KRP33986
WIELICZKA UL.GROTTGERA "HERC"

KRP35213
ZK-SN Wieliczka ul. Krakowska

KRP33148
WIELICZKA OS.LEKARKA LECZNICA

KRP34790
Kraków ul. Nad Drwiną "MPWiK"

KRP33591
WIELICZKA UL.GROTTGERA HAJDUK

KRN23235
Zakrzów ZK-SN Hala Produkcyjna

KRP33299
WIELICZKA OS.SZYMANOWSKIEGO II

KRP33817
KRZYSZKOWICE OS.BIEDNA RODZINA

KRP33343
WIELICZKA OS.SZYMANOWSKIEGO IV

KRP34821
Kraków ul. Dobry Początek "ABM"

KRP32724
WIELICZKA UL. ŻEROMSKIEGO HOTEL

KRN23234
Zakrzów ZK-SN Złącze Rozgałęźne

KRP32732
GRABIE 235 FUNDACJA SRM JEDNOŚĆ

KRP33342
WIELICZKA OS.SZYMANOWSKIEGO III

KRP3689
KRAKÓW UL.BOGUCICKA PRZEPOMPOWNIA

KRP33808
KRAKÓW UL.DOMAGAŁY FADOM SKUPIEŃ

KRP34753
Kraków ul. Domagały Orion Ogrody

KRN23233
Zakrzów ZK-SN Zakład Produkcyjny

KRP33080
KRAKÓW UL.NAD DRWINĄ 8 TELEFONIKA

KRP33039
KRAKÓW UL.BIEŻANOWSKA 276 PAWILON

KRN23388
Ochmanów Stacja ładowania pojazdów

KRP32238
Kraków ul. Christo Botewa węzeł S7

KRP34862
Kraków ul. Półłanki "ATAL plac bud"

KRN22722
ZAKRZÓW - ZAKŁAD CUKIERNICZY JIW-BIS

KRP34233
Wieliczka ul. Krakowska "Leroy Merlin"

KRP34295
Wieliczka ul. Piłsudskiego 18 "Szkoła"

KRP35221
Wieliczka ul. Krakowska "Cichy-Zasada"

KRP35211
Brzegi ul. Trakt Ojca św. Jana Pawła II

KRP3171
KRAKÓW UL.PÓŁŁANKI ZAKŁADY NAWIERZCHNIOWE

KRP32579
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