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1. Cel opracowania. 

Niniejsze opracowanie stanowi wytyczne projektowe dla opracowania: „Studium 

wykonalności budowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV o nazwie roboczej 

Węgrzce Wielkie wraz z powiązaniami liniowymi 110 kV. 

Zadanie związane jest z koniecznością zapewnienia warunków mocowych dla 

realizacji przyłączeń Odbiorców na terenie Wielicka Strefa Aktywności 

Gospodarczej „Węgrzce Wielkie”.  

Budowa umożliwi również przyłączania nowych jednostek wytwórczych OZE oraz 

poprawi prace istniejących źródeł wytwórczych przyłączonych do sieci OSD. 

 

2. Stan istniejący. 

Odbiorcy w gm. Wieliczka zasilani są ze stacji 110/15 kV Wieliczka. Ze względu na 

przewidywany duży pobór mocy dla obszaru nowej Strefy konieczna jest budowa 

nowej stacji 110/15 kV na terenie gm. Wieliczka. 

 

3. Stan planowany. 

Planuje się budowę nowej stacji 110/15 kV w układzie 1S. 

Zasilanie stacji Węgrzce Wielkie planuje się zrealizować z linii 110 kV relacji 

Korabniki-Lubocza. 

Planuje się realizację powiązań z siecią SN znajdującą się w najbliższym 

sąsiedztwie stacji 110/15 kV. 

Planowany układ sieci 110 kV w obszarze Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej 

„Węgrzce Wielkie”, przedstawiono na załączonym rysunku nr 1. 

 

4. Planowana stacja 110/15 kV Węgrzce Wielkie 

Zakłada się budowę kompletnej stacji 110/15 kV, w skład której wejdą m.in. 

rozdzielnia 110 kV i 15 kV, budynek technologiczny, stanowiska transformatorów 

mocy wraz z transformatorami 110/15 kV (stanowiska dostosowane do 

transformatorów spełniających następujące wymagania dla pojedynczego 

transformatora: masa całkowita 100,0 t, masa oleju 25 t, długość 6,85 m, szerokość 

4,32 m, wysokość 5,26 m), drogi wewnętrzne i dojazdowe oraz pozostała 

infrastruktura pomocnicza. 

Przewiduje się, że stacja zlokalizowana będzie na działkach nr 838 i 839 obręb 

Węgrzce Wielkie (na terenie strefy przemysłowej) przy czym zakłada się, że 

wykonawca w ramach studium wskaże wystarczającą powierzchnie nieruchomości, 

na której zostanie zlokalizowana stacja. Preferowana powierzchnia pod stację 

110/15 kV powinna mieć wymiary 99x85, przy czym może on się nieco różnić o 

około ±5% i powinna być zlokalizowana przy drodze umożliwiającej dojazd i transport 

urządzeń na stację. 
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W przyszłej stacji planuje się zabudowę rozdzielni 110 kV w układzie 1S w technologii 

AIS oraz rozdzielnicy 15 kV wnętrzowej, dwusekcyjnej z pojedynczym układem szyn 

zbiorczych 38 polowej z pozostawieniem miejsca na rozbudowę do 42 pól.  

W prowadzonych analizach należy opierać się na wymaganiach obowiązujących 

standardów, w tym m.in.  

Standard techniczny nr 4/2014 – konfiguracje rozdzielnic 110 kV w sieci 

dystrybucyjnej 110 kV TAURON Dystrybucja S.A. 

Standard techniczny nr 9/2015 – ogólne wymagania techniczne budowy stacji 

WN/SN oraz rozdzielni WN i SN w TD S.A. 

 

5. Zasilanie po stronie 110 kV stacji 110/15 kV Węgrzce Wielkie 

Zasilanie po stronie 110 kV stacji Węgrzce Wielkie planuje się wykonać dwoma 

liniami 110 kV z dwóch słupów 110 kV wybudowanych w trasie 2-torowej linii 

napowietrznej 110 kV relacji Korabniki-Lubocza – w sąsiedztwie słupa nr 93 tej linii. 

Wzdłuż planowanych linii 110 kV do zasilenia stacji Węgrzce Wielkie należy 

zaplanować ułożenie 4 linii kablowych 15 kV.  

W opracowaniu należy uwzględnić konstrukcje stanowisk słupowych dostosowanych 

do linii napowietrznej 110 kV z przewodami ACSR/TW o przekroju znamionowym 

300 mm2 i dopuszczalnej temperaturze pracy +80C. W prowadzonych analizach 

należy opierać się na wymaganiach obowiązujących standardów.  

 

6. Powiązania z siecią 15 kV. 

Wyprowadzenia sieci 15 kV ze stacji 110/15 kV planuje się wykonać liniami 

kablowymi. Planuje się wykonać powiązania z istniejącymi liniami 15 kV, przy czym 

zakres wyprowadzeń linii 15 kV z nowej stacji 110/15 kV nie jest przedmiotem tego 

opracowania.  

7. Zakres prac. 

Prace związane z wykonaniem zadania, będącym przedmiotem niniejszych 

Wytycznych, powinny obejmować: 

a) opracowanie Studium Wykonalności budowy stacji 110/15 kV wraz z liniami 

zasilającymi 110 kV, 

b) analizę stanu prawnego na nieruchomościach, na obszarze których 

rozpatrywana jest lokalizacja stacji 110/15 kV wraz z liniami zasilającymi 

110 kV; 

c) na obszarze, na którym rozpatrywana jest lokalizacja stacji 110/15 kV 

rozpoznanie możliwości nabycia nieruchomości, powyższe powinno zostać 

zrealizowane poprzez doprowadzenie do zawarcia umowy przedwstępnej 

umowy sprzedaży (w formie aktu notarialnego) nieruchomości za cenę 

wynikającą z operatu szacunkowego, przy czym umowa zostanie podpisana 

przez Zamawiającego. Projekt aktu notarialnego musi zostać zaakceptowany 
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przez Zamawiającego. W przypadku konieczności podziału nieruchomości, 

umowa przedwstępna powinna dotyczyć części nieruchomości przeznaczonej 

pod budowę stacji 110/15 kV. 

d) wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości, 

o której mowa w pkt 7.c) na koszt Wykonawcy. Operat musi zostać 

zaakceptowany przez Zamawiającego. 

e) na obszarze, na którym rozpatrywana jest lokalizacja linii 110 kV wstępne 

rozpoznanie możliwości lokalizacji linii, powyższe powinno zostać zrealizowane 

poprzez zawarcie porozumień z właścicielami (użytkownikami wieczystymi), 

nieruchomości w oparciu o wzór stanowiący załącznik do umowy. 

f) uzyskanie opinii na lokalizację elementów infrastruktury w pasach drogowych 

dróg publicznych i/lub terenie linii kolejowych (jeśli będzie wymagany), 

g) dla wybranego przez Zamawiającego wariantu realizacji, opracowanie 

i złożenie wniosku o zmianę MPZP (jeśli będzie wymagany), 

h) zestawienia planowanych kosztów prac projektowych oraz robót budowlanych 

dla rozpatrywanych wariantów lokalizacji stacji 110/15 kV wraz z liniami 

zasilającymi 110 kV, 

 

8. Zawartość Studium Wykonalności. 

Studium Wykonalności powinno w szczególności zawierać: 

a) opis zadania zawierający analizę techniczno-ekonomiczną możliwości jego 

wykonania, 

b) analizę zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

Studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 

dla terenów na których rozpatrywana jest możliwość realizacji zadania po 

uprzednim sprawdzeniu aktualnego stanu oraz ewentualnych zmian 

wspomnianych przepisów,  

c) analizę uwarunkowań prawnych realizacji zadania w rozpatrywanym 

wariancie realizacji w zakresie wymaganych zezwoleń wynikających 

z obowiązujących przepisów, w tym Prawa budowlanego, Ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawa ochrony 

środowiska, Ustawy o ochronie przyrody, Prawa wodnego (pozwolenia 

wodno-prawne), Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Ustawy 

o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów dotyczących umieszczenia 

infrastruktury elektroenergetycznej w pasach drogowych oraz w sąsiedztwie 

infrastruktury drogowej i kolejowej, 

d) przedstawienie odcinków linii 110 kV, których trasa znajduje się na 

obszarach objętych: 

• Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego (dotyczy MPZP 

zarówno obowiązujących jak i będących w trakcie opracowywania), 

• przedstawienie lokalizacji stacji 110/15 kV oraz trasy linii zasilającej 110 kV 

(względnie tras alternatywnych) na mapach topograficznych w skali 1:10.000 

(lub 1:5.000) oraz na mapach zasadniczych w skali 1:1.000 (lub większej), 
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e) przedstawienie dostępu do sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej 

i kanalizacji sanitarnej potwierdzone opiniami przedsiębiorstw 

odpowiedzialnych za użytkowaniem tych sieci. W przypadku braku dostępu 

do ww. sieci i kanalizacji należy wskazać rozwiązania zamienne. 

f) symulację możliwości transportu transformatorów mocy 110/SN 

(wjazdu/wyjazdu oraz manewrowania) uwzględniającą zabudowę 

transformatorów WN/SN (analiza przejezdności), w tym weryfikację 

ewentualnych ograniczeń w transporcie na trasie dojazdu do planowanej 

stacji, 

g) przedstawienie tras linii zasilających 110 kV na mapie ewidencji gruntów, 

h) aktualny wykaz właścicieli działek (z adresami), przez które przebiegają trasy 

przewidywanych linii zasilających 110 kV (w tym nowe słupy) oraz 

planowana jest lokalizacja stacji 110/15 kV. 

i) aktualne wypisy wraz z numerami ksiąg wieczystych nieruchomości, przez 

które przebiegają trasy przewidywanych linii zasilających 110 kV (w tym 

nowe słupy) oraz planowana jest lokalizacja stacji 110/15 kV. 

j) harmonogram realizacji, uwzględniając wymagania etapu dokumentacji 

przedprojektowej (PF-U) i budowlanej (Projekt Budowlany z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę) oraz etapu projektowo-realizacyjnego (Projekt 

Techniczny i realizacja budowy),  

k) analizę porównawczą SWOT (zbiorczo dla powstałych wariantów: słabe 

i mocne strony, szanse i zagrożenia). Zbiorcze zestawienia tabelaryczne 

należy sporządzić w sposób umożliwiający porównanie poszczególnych 

wariantów w celu wyboru wariantu optymalnego stanowiącego podstawę 

sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

9. Uwagi końcowe. 

Wykonawca na etapie opracowywania Studium Wykonalności przedstawi lokalizację 

stacji oraz rozwiązanie mające możliwość realizacji.  

Aktualne standardy techniczne obowiązujące w TAURON Dystrybucja S.A. 

zamieszczone są na stronie internetowej TAURON Dystrybucja. 
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Rys. nr 1 Planowana  lokalizacja SE Węgrzce Wielkie oraz powiązania z siecią 110 kV.   
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